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»Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw” w Krakowie

a)

b)

Grupy robét

45100000-7
45200000-9

71300000-1
71500000-3

Klasy robot

45110000-1
45230000-8

71320000-7
71350000-6
71520000-9

Kategorie robat

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5

45232000-2
45233000-9

71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6

NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
{ub ich czesci oraz rohoty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki abiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linli komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Ustugi projektowania fundamentdéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy




-~ . Budowa wyniesionego przejicia dla pieszych przez ul. na Blonie
r, FP PROJEK T w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego edycia Vi
ERA e XiB »Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw” w Krakowie
—
: SPIS ZAWARTOSCI
B I CZESC OPISOWA..cvuvrerrenseisisssssscsessesssrsrssssssssssssssosssons T TR RSO -
1. Opis 0g0INY Przedmiotu ZAMOWIENIA .....uu.uumuiiiccivcrmmmssmsisessssessssssossssesseseassssessssssssessmssseessessssseeee s oo 5
i 11, Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu lub zakres robét budowlanych ............. 7
: 1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia ............ e T .9
13.  Ogdlne wlasciwoscei funkejonalno-uzytkowe 11
14, Szczegbtowe wiasciwosci fUnKCIONAINO-UZYEKOWE ....covvv.vuueisioeencsesreeeeessesssaeessessessss oo eeeeseees oo, 12
‘ 2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.................. TR R s 15
2.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukeyjnyeh ..o ccireccr oo enenns
2.2, Zawarto$¢ specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych. .................
m I, CZESC INFORMACYINA ..ov.ermrrereroens . -
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
ooy odrebnych przeplsowzl
2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomascia na cele
DUOWIANE ...vevereiceriiieser b seecsere s s resenns I sishesbisen TSR LS 21
3.  Przepisy prawne | normy 2wigzane z projektowaniem | wykonaniem zamierzenia budowlanego ...........21
3.1 Przepisy Prawne:....ccimmimecsiensmsnsseniens FI VOO S st A r e r kTR R SRR SRS RS 21
3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:............. e b4 RS en e eae e ae ey e s s N e b e rsd e e e ae e ekt anseas o2
33 P MR OO Y oo A 45415 mmma ol oo A RS SR G 22
4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych ................ 23

Spis zawartosci




o

FP PROJEKT w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego edycja Vil
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r‘ Budowa wyniesionego przejicia dla pieszych przez ul. na Bfonie

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét
budowlanych, ogélne wiasciwoscl funkcjonalno — uzytkowe s3 zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz zatgczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). W przypadku
koniecznodci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujacych przepiséw, obowigzek pozyskania zgody
wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

» Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy i
. projekt koncepcyiny, wraz z uzyskaniem zgtoszenia, ew. decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz innych decyzji

" “administracyjnych, uzgodnier | opinii niezbgdnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowe]j winten opracowac:

- - Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekty Branzowe uwzgledniajace koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury

technicznej kolidujacej z przedmiotows inwestycja,
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
- Projekt statej organizacji ruchu,
- Inwentaryzacje zieleni istniejgcej,
- Projekt zieleni,
- Przedmiar robdt,
- Kosztorys,
- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
oraz pozvskaé decyzje zezwalajace na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wvkonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamowienia.

e Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg wyniesionego przejécia dla pieszych wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawcee,
obejmujacych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego, rowerowego | pieszego na czas robot na istniejacych
drogach (organizacja ruchu na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie,
utrzymanie, likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu - m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

£} Budowawyniesionego przejscia dla pieszych;

d} Przebudowa éclezki rowerowej i chodnika;

e} Wyznaczenie przejscia dla pieszych i przejazdu dia rowerzystow;

f} Przebudowa oswietlenia;

g) Budowa/przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornikow
{istniejacej kanalizacji deszczowej);

h) Ew. zabezpieczenie i przebudowa urzadzer obcych i uzbrojenia terenu wraz z opfatami za nadzor nad
przebudowsg ze strony wiascicieli sieci;

i) Stafa organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome;

i) Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe;
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k) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

i) Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

m) Wykonanie innych koniecznych elementdéw niezbednych do funkcjoriowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe wyniesionego przejécia dia pieszych przez ul. Na Bfonie.

™ Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej — ul. Na Blonie:
e  kategoria drogi: publiczna
e  klasa drogi: L
= e przekrdj: uliczny
e  predkoéc dopuszczalna: V=50/60 km/h (teren zabudowany)
e ruch pojazdow: dwukierunkowy
s szerokosé jezdni: 7,00m
e droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym).

W ramach zadania naley 2aprojektowac i wykonaé budowe wyniesionego przejscia dla pieszych
polegajaca w szczegdlnosci na; *
e budowie wyniesionego przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw z betonowej kostki
" brukowej bezfazowej na diugosci ok. 7,80 m. Przejécie dla pieszych nalezy wyniedé na wysokosé
ok. 12 cm ponad powierzchnie jezdni. Rampe najaztdowa zaprojektowano na diugoéei 1,50 m;
s przebudowie sciezki rowerowej I chodnika — dowiazanie wysokosciowe do wyniesionego
przejscia dla pieszych;
wykonanie odwodnienia;
przebudowa oéwietlenia — modyfikacja istniejacego oswietlenia polegajaca na wymianie opraw,
~ stupow;
o  wysoko$¢ nieréwnosci | uskokow {w tym krawezniki} max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita

eliminacja takich uskokéw;
¢ wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Zakres wymaganego zajecia terenu, szczegdly dot. uksztaltowania wysokoéciowego i wyposaienia
technicznego drogi {(m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzadzenia bezpieczedstwa ruchu i
oznakowania i in.) nale2y ustali¢ z Zamawilajacym i zarzadeg drogi na etapie prac projektowych {projekt

budowlany/projekt wykonawczy).
Zakres przebudowy chodnikéw, Sciezek rowerowych nalezy prayjaé w sposdb zapewniajqcy ciggtosé |

bezpieczenstwo ruchu pieszych/rowerzystéw.
W rejonie wyniesionego przejécia dla pieszych nalezy przewidzieé regulacje istn. chodnikéw i Sciezek

rowerowych tak aby zapewnic ciggtodé niwelety,
1.1.1.  Konstrukcja nawierzchni

Istniejaca konstrukcje nawierzchni jezdni w miejscu przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw
nalezy sfrezowad.

Wyniesione przejscie dia pieszych:

- 8 cm ~ warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej bezfazowej

- 3 ¢m - podsypka cementowo — piaskowa
-~ warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceo/s

Chodnik:
- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowe}
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- 3 om — podsypka cementowo — piaskowa
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/s

Sciezka rowerowa:
- 4 ¢cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
— warstwa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoys

W rejonie przejécia dia pieszych nalezy zastosowac pasy medialne/kostke integracyjna.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukeji nawierzchni na etapie profektu budowlanego/

; ff_fwykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego | przy zachowaniu pozostalych wymagati
okreslonych w niniejszym PFU.

W zakresie konstrukcji nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych, Sciezki rowerowej i chodnika
naleiy uzyska¢ opinie Dziatu Utrzymania ZDMK.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowad jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz

powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
1.1.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych z wyniesionego przejécia dla pieszych powinno odbywac sie
poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuinych oraz poprzecznych, umoiliwiajgc tym
samym splyw do urzagdzer odwadniajacych.

W celu odwodnienia wyniesionego przejicia dla pieszych zaprojektowano dodatkowa studzienke
dciekows. Naleizy zastosowaé studzienke z osadnikiem w dnie gtebokosci 0,80 m z wigczeniem do
kanalizacji opadowej 800/1200 mm w ul. Na Btonie. Przykanaliki powinny posiadac srednice nie mniejsza
niz 200 mm,

Odwodnienie nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.
1.1.3. Zjazdyiskrzyzowania

W abrebie projektowanego przejécia dia pieszych znajduje sie skrzyzowanie z ul. Filtrowg oraz istniejgcy
zjazd indywidualny, ktére nie kolidujg z projektowanym zakresem robot. Rampy najazdowe wyniesionego
przejécia dla pieszych / przejazdu dia rowerzysiow nalezy zaprojektowal | wykonad w taki sposdb, aby nie

ingerowaty w istniejacy zjazd i tarcze skrzyzowania.
1.1.4. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Wyniesione przejécie dla pieszych naleiy wyposazy¢ w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in.
urzadzenia odwodnienia drogi, urzadzenia bezpleczeristwa ruchu drogowego i inne — zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejacych obiektéw i urzadzes kolidujgcych
z projektowana inwestycjg jak np. sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce na etapie
opracowania szczegéiowej dokumentacji projektowej.

Wykonawea winien wystapi¢ do zarzadcdw poszezegdlnych sieci o wydanie warunkéw technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektéw w zakresie niezbednym do realizacji i
whadciwego funkcjonowania oraz eksploatacji wyniesionego przejscia dla pieszych, Na podstawie
wydanych warunkéw nalezy opracowaé szczegdlowg dokumentacje, ktdrg nalezy uzgodni¢ (uzyskac
odpowiednie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.) z poszczegdinymi-whasciclelami badZ zarzadcami.

W przypadku natozenia przez wlascicieli badi zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
uméw, regulujacych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawic uzgodnione projekty umoéw, do podpisania Zamawiajgcemu.
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1.1.5. Organizacja ruchu

Projektowane wyniesione przejécie dla pieszych nalezy wyposaiyé w urzadzenia organizacji i
bezpieczenstwa ruchu spetniajace warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdéw technicznych dia zhakow i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22017 r. poz. 1062 wraz z péén. zm.) oraz inne obowiazujace w tym zakresie przepisy.
Projektowane rozwigzania stafej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczeristwa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwatosé
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich jak widocznoés, odblaskowosé) w caiym
okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowaé projekt stalej organizacji ruchu dla
inwestycji oraz uzyskac wszystkie niezbedne opinie | zatwierdzenie przez whasciwy organ zarzagdzajacy
ruchem, ; - .
Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego winny
odpowiadac wymogom okreslonym we wiasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakdw naley przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktérej beda umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia |
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robét budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt wlasny za usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzer (obiektéw,
infrastruktury, itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robét, spowodowanych dziataniami za

ktore jest odpowiedziainy.
1.1.6. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 0séb niepetnosprawnych

Koncepcja przewiduje rozwigzania utatwiajace korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby
niepethosprawne, takie jak:

e zastosowanie krawginika w poziomie przejscia dia pieszych, .
¢ zastosowanie na przejéciach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjne] - pas

naprowadzajgcy.

Rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic/uzyskaé opinig Zespotu Konsultacyjnego do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Qséb Niepetnosprawnych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkéw i bezpieczerstwa ruchu oraz komfort poruszania
sie uzytkownikow.

Na danym obszarze obowijzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Miyndwka
krolewska — Filtrowa” (uchwala nr LVIIl/775/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pa‘dziernika 2012 ).
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drég gminnych — ul. Na Blonie, ul.
Filtrowej oraz dziatke nalezgca do Zarzadu Zieleni Miejskiej.

W obrgbie projektowanego przejscia dia pieszych znajduje sig skrzyzowanie z ul. Filtrows oraz istniejacy
zjazd indywidualny, ktére nie kolidujg z projektowanym zakresem robét.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykonaé w oparciu o zgfoszenie, ew.
decyzjg 0 pozwoleniu na budowe oraz inne wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane
przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy realizacie przedmiotu zamdwienia zobowiazany bedzie do wykonania
zamdéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), warunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt
budowlanych, obowiazujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania

zamodwlenia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegéinoéei do:
a) Pozyskanie kopii mapy zasadniczej | mapy ewidencyjnej terenu objetego projektem;
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b)

c)

d}

e)
f)

g)

h)

S

)]

k}
]

Sporzadzenie aktualne] mapy do celow projektowych, zawlerajacej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami (w razie koniecznoéci);

Wykonanie wszelkich innych badart | pomiaréw niezbednych do opracowanla projekiow
budowlanych | wykonawczych;

Uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegéinosci istniejacych zjazddw, ogrodzen i
budynkow sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja;

Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dia wszystkich braniz, w formie plandw
rysunkéw lub innych dokumentéw umotziiwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, dokiadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagar
obowigzujgcych aktéw prawnych. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu Wykonawcea dostarczy Zamawiajacemu kaide 2z
wykonanych i zatwierdzonych opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers]i elektronicznej (pliki *.pdf oraz *.pdf i *.dwg dla
opracowari rysunkowych). Dokumentacja projektowa winna uzyskaé pozytywny wynik audytu
rowerowego - opinig Zespotu Zadaniowego ds. audytdw rowerowych w Miescie Krakowie;

Opracowania i zfoZenia do zatwierdzenia projektu docelowej organizaciji ruchu zgodnie z procedury
ZDMK-8 - dokumentacje projektowa nalety przekaza¢ w formie papierowej w minimum dwéch
egzemplarzach, jak réwniez w formie elektronicznej zaréwno w formacie .dwg (kompatybilnego z
oprogramowaniem Autodesk Autocad w wersji co najmniej 2007) oraz .pdf (opis techniczny z
zafgcznikami graficznymi). Kaidy projekt w wersji elektronicznej nalezy przedstawié¢ na bazje
aktualnej mapy zasadniczej w postaci wektorowej w uktadzie wspéirzednych PL-2000 obejmujacej
pas drogowy w skali 1:500, z uwzglednieniem geometrii drogi, nazw ulic, wiaczer drog 2 okresleniem
ich kategorii i rodzaju nawierzchni, zjazdy indywidualne i publiczne, zarysy budynkéw, zieler, {np. —
trawniki, krzewy, drzewa), oznakowanie projektowane oraz istniejace poziome, oznakowanie
pionowe Istniejace, projektowane, likwidowane, inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, latarnie,
sygnalizacje swietlng oraz wymiary chodnikéw, jezdni, itp.;

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogélnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Braniowy Zakiad Doéwiadczalny Budownictwa
Drogowego | Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robét, harmonogramu robét i harmonogramu platnoéci;

Uzyskanie opinii Dzialu Utrzymania w zakresie nawierzchni, opinli Zespotu Zadaniowego ds. audytéw
rowerowych w zakresie $cieiek rowerowych, opinii Zarzadu Transportu Publicznego, opinii
Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz opinii Zespotu Konsultacyjnego do Spraw Dostepnosci Infrastruktury
Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych, uzgodnienia z Zarzadu Zieleni Miejskiej;

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWIORB;

Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robdt;

m} Przygotowania rozliczenia koficowege robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien

zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoly
adbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakoéci {PZJ), badania
materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badari laboratoryinych, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikéw badan | pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw
badan, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokoly odbioru

luty 2021
10



i

Budowa wynfesionego przejscia dla pieszych przez ul. na Blonie
FP PROJEKT w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego edycja Vil
SRGLCA Z B8, »Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw” w Krakowie

przebudowy urzadzeri obeych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratordw,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznw (w
formacie *.pdf);

o) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;

p} Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom;

q) Uzyskania uzgodniert z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z oplatami za nadzdr nad
przebudowa ze strony wihascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci Wykonawcea winien zapewnié przeniesienie zabytkdéw matej architektury,
przeprowadzenie badar archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajacym ze szczegéinych przepiséw; -

s) Wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw robdt branzowych posiadajacych stosowne upraw'nién'ia-

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wfaécrwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacjs powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by
sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem * .dgn Jub *.dwg}, z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzgdzaniu

dokumentacji projektowej;
u) Przygotowanie materialéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyiszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne dodwiadczenle i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wladcicieli Jub
uzytkownikow kolidujacych z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedna dokumentacje projektowa i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskama
zgtoszenia, ew. decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawea ponosi wsze!kle kosvty
i odpowiedzialnoéé zwigzang 2 zajetym terenem. ;
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich rebdt objetych zadaniem.

Projekt koncepcyjny wskazuje na mozliwos$¢ wykonania inwestycji na podstawie zgloszenia, ew.
pozwolenia na budowe. Jezeli w trakcie projektowania/uzgodnien zajdzie koniecznos¢ zajecia dziatek
prywatnych, Wykonawca powinien opracowaé wszystkie niezbedne dokumenty (w tym projekty podziatu
nieruchomosci) i uzyska¢ ZRID. Roboty te objete sq zakresem zamoéwienia i Wykanawca wykona je bez

dodatkowego wynagrodzenia.

1.3. Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W  zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania wyniesionego przejécia dla pieszych, 2godnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetniaé wymagania dotyczace bezpieczeristwa
ruchu, nosnosci | statecznosct konstrukeji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem.
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdiniejszymi
zmianami. Wykonanie | oddanie do uiytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty naleiy kierowat sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikamibadati i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowart wlasnych,
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= zapisami niniejszego programu funkecjonalno-uzytkowego,
- trescia opracowart posiadanych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreglone w programie funkcjonalno - uzytkowym
i przedmiocie zamdwienia s3 orientacyjne | moga ulec zmianle po opracowaniu dokumentacji
projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii | uzgodnieh oraz zastosowanych rozwigzad

projektowych.
Szezegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

bedg traktowane jako roboty dodatkowe,
Wszelkie anallzy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktdre bedg niezbedne do opracowania kompletnej
" dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonaino-uzytkowe

Zakres prac objetych zamdwieniem — rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

=t a)  Wytyczenie geodezyjne obiektu;

b} Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegélnosci nawierzehni jezdni,
chodnika, Sciezki rowerowej, zjazdéw do posesji, budynkéw i ogrodzen w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji);

¢) Rozbidrka elementdw drég, sieci uzbrojenia terenu, itp. wraz z utylizacja odpaddw;

d) Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczert w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawey.

1.4.2 Wykonanie wyniesionego przejécia dia pieszych
a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

i *  szerokosé jezdni: 7,00 m
‘ ¢ diugosé jezdni: 7,80 m
* szerokosé przejscia dla pieszych: 3,00 m
¢ szerokos$é przejazdu dla rowerzystéw: 1,80 m
' * obramowanie jezdni: kraweinik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
° szerokos¢ chodnika: 1,50-3,00 m
oy * szerokosc $ciezki rowerowej: 2,00 m

b) Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejécia dia pieszych obejmuje:
% * Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni i sciezki rowerowej z betonu asfaltowego;
* Rozbidrka chodnika z betonowej kostki brukowej;
*  Wykonanie warstwy wyréwnawczej/podbudowy;
*  Wykonanie nawierzchni.

¢) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

* Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych nalezy wykonac z uwzglednieniem aktualnych wymagah WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA,;
™ * Warstwg Scieralng wyniesionego przejécia dla pieszych naleizy zaprojektowad i wykonaé z
i betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej, a warstwe
wyrdwnawcza/podbudowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss. Rodzaj kostki brukowej, jej
& kolorystyke, wzdr uloienia, udzial procentowy - szara/kolorowa — naleiy uzgodnié z
Zamawiajgeym;
*  Warstwe Scieralng chodnika nalezy zaprojektowaé i wykonaé z betonowej kostki brukowej
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bezfazowej (w rejonie przejs¢ dla pieszych dodatkowo pas z kostki integracyjnej) na podsynce
cementowo-piaskowej, a warstwe wyréwnawczy/podbudowe z mieszanki hiezwigzanej 2
kruszywem Csoss. Rodzaj kostki brukowej, jej kolorystyke, wzdr utozenia, udzial procentowy —
szara/kolorowa - nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

* Warstwe Scieralng $ciezki rowerowej nalezy zaprojektowac i wykonaé z betonu asfaltowego, ‘a
warstwe wyréwnawczg/podbudowe 2 mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos. W przypadku
wbudowania betonu asfaltowego w okresie jesiennym przy obnizonych temperaturach zaleca sie
stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu pozwalajacych na obnizenie temperatury

sy wbudowania;

' d) Przy projektowaniu i wykonaniu wyniesionego przejécia dla pieszych nalezy uwzgledni¢ wykonanie
obramowania od strony jezdni kraweinikiem betonowym 20x30 cm posadowionym na flawie
betonowej z oporem, ustawionym na poziomie jezdni. W krawedzi rampy (miedzy jezdnig a
wyniesiong powierzchnig przejécia) naleiy zastosowaé opornik betonowy 12x25 ¢m na fawie
betonowej z oporem.

1.4.3 Odwodnienie
a) Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polegac beda na budowie lub przebudowie urzadzer
odwadniajgcych w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan - zgodnie z wydanymi
warunkami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami.
b} Odwodnienie powinno odbywaé sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkdéw
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajac tym samym splyw do urzadzen odwadniajacych.

1.4.4 Zabezpieczenie | przebudowa urzadzer obcych

a) Do zadarh Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obeych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowana inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem.

b) Przebudowa urzadzer obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowany inwestycja, winna
by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktdre pozyska we
wiasnym zakresie Wykonawca.

¢} Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzer obcych ze strony wiadcicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru | innych optat wymaganych przez wlagcicieli sieci,

1.4.5 Oswietlenie

a) Ze wzgledéw bezpieczefistwa nalezy zapewnié odpowiednie oéwietlenie w obrebie przejéé dia
pieszych zgodnie z §109 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
™ 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie {Dz.
U. z 2019 r. poz. 1643). Oswietlenie powinno spetniaé réwniez wymagania wymienione w normie
PN-EN 13201:2007 ,Oswietlenie drég”.
™ b) Dla oswietlenia przejicia dla pieszych nalezy projektowaé oprawy typu LED wyposaione w
' sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK oraz stupy stalowe
ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
¢) Oswietlenie powinno byc zaprojektowane | wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicleli
urzadzenia, ktére pozyska we wiasnym zakresie Wykonawca.

1.4.6 Oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
a) Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na
ktérej oznakowanie zostanie umieszczone,
b} Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z procedura ZDMK IR-2.

¢) Nalezy umiesci¢ tablice informujaca, ze zadanie jest zrealizowane w ramach Budietu
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Obywatelskiego zgodnie z Regulaminem budietu obywatelskiego §30 ust. 2 Realizator jest

zobowigzany do oznakowania projektow realizowanych badi zrealizowanych w ramach budzetu

obywatelskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa - Zarzadzenie
1 Prezydenta Miasta Krakowa nr 2057/2017.

1.4.7 Roboty wykonczeniowe

oy d) Roboty wykoriczeniowe beda polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
£ terenéw zielonych mieszanka traw.

e} Znajdujacy sie na terenie zieleri nalezy objaé ochrong, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
£ ochronie przyrody oraz sztuka ogrodnicza | 2abezpieczy¢ na czas prowadzenia prac budowlanych.

f} W miejscach zniszczonych fragmentdw trawnikdw wykonaé petng rekultywacje poprzez zatozenie
trawnika.
1.4.8 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub
przeprowadzenia bada’ archeologicznych przez archeologa posiadajacego  odpowiednie
uprawnienia. Badania archeologiczne nalely przeprowadzi¢ przed przystapieniem do wykonywania
robdt ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celdw decyzji i zezwolert wiadciwych
organdw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w
koszty robot budowlanych;

a) W razie koniecznoéci - do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych lub zabytkowych {np.
pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektéw matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych)
Wykonaweca pozyska wszelkie niezbedne do tych celdw decyzje i zezwolenia whasciwych organdw, a
wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wiliczy w koszty robét
budowlanych;

b} W razie koniecznodci wykonawca winien zapewni¢ nadz6r przyrodniczy oraz nadzér ornitologiczny.

1.4.9 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catoici dokumentacii
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opracowania dokumentacji projektowei, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1954 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1231).

1.4.10 Orientacyjna wielkos$é robét:

a) powierzchnia wyniesionego przejécia dla pieszych - ok. 54,60 m?

b} powierzchnia chodnika przeznaczonego do przebudowy — ok. 86,00 m?

c) powierzchnia Sciezki rowerowej przeznaczonej do przebudowy — ok. 58,00 m?
¢ d) powierzchnia zieleni — ok. 30,00 m?

‘ e} diugosé kraweznika przeznaczonego do przebudowy —ok. 15,60 m

f) dtugos¢ opornika — ok. 14,00 m

g} diugosc obrzeza przeznaczonego do przebudowy — ok, 90,00 m

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci robdt okreéione w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodniert oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajgce na 2wigkszenie zakresu rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

g luty 2021
; 14



FFP PROJEKT w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego edycja Vil
SPOLKA'Z ale. ~Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw” w Krakowie

!J Budowa wyniesionego przejécia dla pieszych przez ul, na Blonie

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazar budowlano - konstrukcyjnych

2.1.1.  Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujgcymi
instrukejami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczehh w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musza byé odtworzone na koszt

Wykonawcy.

2) Roboty drogowe
________ Roboty drogowe winny byé realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
i prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszczaé do powstania szkéd w przyleglych obiektach. Naleiy unikaé
przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin,

3) Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyinych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:

wyniesionego przejscia dla pieszych:

® warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej;
™ e warstwy wyrownawczej/podbudowy z mieszanki niezwigzanej 2 kruszywem Cao/s;
® spetnienie wymagar w zakresie nosnosci konstrukcji nawierzchni,

chodnika:
® warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej (w
rejonie przejécia dla pieszych nalezy zastosowaé pas z kostki integracyjnej);
® warstwy wyrownawczej/podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coorz;
® speinienie wymaganr w zakresie no$nosci konstrukeji nawierzchni.

Sciezki rowerowej:
® warstwy icieralnej z betonu asfaltowego;
® warstwy wyrdwnawczej/podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogss;

¢ spetnienie wymagar w zakresie no$nosci konstrukeji nawierzchni.

4} Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé w spaséb zapewniajacy oszczedne korzystanle 2 terenu
oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osdb trzecich. Za
szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Powstajace w trakcie budowy odpady naleiy segregowaé i magazynowad w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie moga sig pojawi¢ wramach Robét budowlanych, nalezy segregowaé i oddzielaé od odpaddw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig ich

unieszkodliwianiem.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terendw.
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5) Organizacja ruchu na czas rob6t

Jeieli organizacja ruchu na czas robdt przewidywal bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacii
$wietinej na odcinkach drogi z ruchem wahadiowym — nalezy opracowac kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji $wietlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kolowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigiliwego transportu z zarzadcg drogi | wykonanie
przegladu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bgdzie mégt transportowac
materialy wylacznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposéb i potwierdzony u wiasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentuainych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Podstawowym zafoieniem jakie naleiy przyjaé w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczett dla ruchu na istniejacej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczgciem
rob6t nalezy oznakowaé obszar objety wprowadzeniem czasowe] organizacji ruchu, na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej arganizacji ruchu,

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien by¢ zgodny z harmonogramem robdt. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg speitnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.1.3.  Wymagania funkcjonaine

Wyniesione przejicie dla pieszych, chodnik i ciezka rowerowa po wykonaniu konstrukcji nawierzchni
muszag spetniac funkeje bezpieczeristwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Wartos¢ odchyled réwnosci podituinej i poprzecznej nie moie przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi,

2.1.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie
branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace
w sktad inwestycji (w tym drogowe, iniynierskie, infrastruktury techniczne] i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode whasciwego organu na prowadzenie robot;

2} Projekty budowlane i wykonawcze powirny uwzgledniaé wszystkie elementy planowane| inwestycji
oraz stan prawny na dzied przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostac opracowane w oparciu 0 ninigjszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowiazujace przepisy;

4) Projekty powinny byé¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych i
sytuacyjno — wysokosciowych do cefdw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wiasnych
pomiaréw sytuacyjno - wysckosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementdw
dokumentacji;

5) Mapa do celdw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadaé aktualng klauzule wiasciwego oérodka geodezyjnego;
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6} W projekcie uwzglednié powigzania z istniejaca siecig drogowa oraz drogami dojazdowym! do
posesji;
7) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajacego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia; .
8) Powyisza prezentacja powinna byé przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym noéniku
o informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie pdf, dwg, dgn).

2.1.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

1} Projekty budowlane i wykonawcze:

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniac wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu;

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o:

o * niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

* warunki techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu,

* opinie Dzlatu Utrzymania w zakresie konstrukcji nawierzchni, opinii Zespolu Zadaniowego ds.
audytow rowerowych w zakresie $ciezek rowerowych, opinii Zarzadu Transportu Publicznego,
opinii Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz opinii Zespotu Konsultacyjnego do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych, uzgodnienia z Zarzadem Zieleni
Miejskiej,

# * pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiazujace
przepisy,

* aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

* wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementdw
dokumentacji,

* badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:

* Projekt zagospodarowania terenu,
*  Projekt architektoniczno-budowlany,
¢ Zataczniki:
- Inwentaryzacja zieleni;
d) Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawlerac:

¢ (Czesc opisows:
- opis techniczny,
= ew. wyniki obliczen konstrukcyjnych;

*  Cze$é rysunkowa:
- orientacje w skali 1:10000,

i - sytuacje w skali 1:500 fub 1:1000 na aktualnych mapach do celéw
3 projektowych/zasadniczych,

- profil podtuzny w skali 1:100,
- przekroje normalne/konstrukcyjne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100,
- inne szczegoly rozwigzan.
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2) Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznosé przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotows inwestycja;

Zakres i forma projektu branzowego umotzliwiajaca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodniesi oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robdt budowlanych;

3} Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt;

4} Projekt stafej organizacji ruchuy;

5) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawieraé inwentaryzacie zieleni na catym zakresie
opracowania);

6) Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien);

7) Informacje dotyczgcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

8} Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

9) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaé¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane | wykonawcze musza byé przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. W trakcie
procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania rad technicznych (w liczbie
uzgodnionej z Zamawiajacym) dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw
robot, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.1.6. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét
budowlanych i rozbicrkowych

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowainien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dia potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajacych
realizacje inwestycji.

2.1.7.  inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilo$é egzemplarzy dla Zamawiajacego

a} Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersjq elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami
prawnym;

Zalaczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
¢ Podklad sytuacyno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym {zbiory z

rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branie wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

® Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw ~ niezbedne do zgloszenia
budowy/robdt budowlanych, ew. uzyskania pozwolenia na budowe,

® Inwentaryzacja zieleni,

¢ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

e inne niezbedne opinie | decyzie administracyjne okreslone w  szczegdtowych
rozporzadzeniach.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca
winien uzgodnic z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ziozeniem do wlasciwego organu.
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b) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym noéniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf (czeé¢ opisowa) wszystkich branz, w
tym miedzy innymi: drogowej, ew. odwodnienia, przekiadek uzbrojenia, czasowej i stalej

organizacji ruchu, nalety wykonaé w zakresie umoiliwiajacym zrealizowanie inwestycji z
uwzglednieniem kompletu zagadniert wchodzacych w jej skiad.

¢) Projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z procedura ZDMK 8 - dokumentacje projektowa
nalezy przekazac¢ w formie papierowej w minimum 2 egzemplarzach, jak réwniez w formie
elektronicznej zaréwno w formacie .dwg (kompatybilnego z oprogramowaniem Autodesk
Autocad w wersji co najmniej 2007) oraz .pdf. (opis techniczny z zatacznikami graficznymi). Kazdy
projekt w wersji elektronicznej nalezy przedstawic na bazie aktuainej mapy zasadniczej w postaci
wektorowej w ukladzie wspdirzednych PL-2000 obejmujacej pas drogowy w skali 1:500, z
uwzglednieniem geometrii drogi, nazw ulic, wigczerh drég z okreéleniem ich kategorii | rodzaju
nawierzchni, zjazdy indywidualne i publiczne, zarysy budynkéw, zielen, (np. - trawniki, krzewy,
drzewa), oznakowanie projektowane oraz istniejace poziome, oznakowanie pionowe istniejace,
projektowane, likwidowane, inne urzadzenia bezpieczeristwa ruchu, latarnie, sygnalizacje
Swietlng oraz wymiary chodnikdw, jezdni, itp.

2} Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienis ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;’

b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg, *.dgn;

c} Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnied, opinii | pozyskanych decyzji;

d} Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawezo -
odbiorczego (po uzyskaniu zgtoszenia budowy/robdt budowlanych, ew. decyzji o pozwolenie na

budowe).

3) Nadzdr autorski
a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji rob6t; e
b} Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegblnosci:
e stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnodci realizacji inwestycji 2
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
¢ uzgadnianie mozliwoscl wprowadzenia rozwigzart zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnieri, opinii i decyzji Wykonawca winien wiiczyé do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Zamawiajgcy wymagat bedzie przediozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i
kontraktu. )
Zawartos¢ dokumentacji projektowe] musl by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami i obejmowaé
wszystkie niezbgdne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich braniach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe ($lepy kosztorys),

Wykonawca powinien skoordynowa¢ zakres projektu i robdt na etapie realizacji zadania ze wszystkimi
wykonywanymi badé przewidzianymi do realizacji zadania inwestycjami (wraz z warunkami
wynikajacymi 2 obowigzujacych decyzji oraz wynikajacymi z warunkdw realizaci zadai) zlokalizowanymi
w sgsiedztwie z planowanym przedsiewzieciem oraz powinien uwzgledni¢ zapisy obowigzujgcych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowarn | Kierunkéw Zagospodarowania
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Przestrzennego Miasta Krakowa w stosunku do zadania oraz inwestycji zlokalizowanych na styku z
planowanym przedsiewzieciem. Opisanej powyzej koordynacji zakresu projektu i robét nalezy dokonaé
réwniez w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez podmioty inne niz Zarzadca Drogi (inwestycje
realizowane w trybie art. 16 ust. 1i 2 Ustawy o drogach publicznych).

2.2. Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zatgczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by podstawy prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajda one uzasadnienie.

PFU okreédla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r, poz. 1129 wraz z péin. zm.).

PFU uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robot,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagar jakie bedg zawarte w
opracowanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
{STWIORB).

STWIORB zostang sporzadzone dla kaidego rodzaju robdt budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajacym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

STWIORB bedj takie zawieraly tresci o szczegolowodci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKIA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W Specyfikacji Technicznej Warunkéw i Odbioru Robét (STWIOR) w wymaganiach ogélnych nalezy okreslic
hierarchig waznosci dokumentéw w nastepujacej kolejnosci :

i} Umowa ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ),

2)  Dokumentacja Projektowa,

3) STWIOR,

4)  Przedmiar robét
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. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoséé zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanege 2
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw, '

Do projektu koncepcyjnego dotaczono opinie: Zarzadu Transportu Publicznego, Zarzadu Zieleni Mieiskiej,
warunki techniczne Dziatu Uzgodnied i oéwietlenla.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien
uwzglednic wszystkie wymogi okreslone w pozyskanych dokumentach.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.:

® 426/9,425/1 - obreb 0006 Krowodrza, nalezgcych do Zarzadu Drég Miasta Krakowa,

® 145/6 - obreb 0006 Krowodrza, nalezacej do Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoéciami na cele budowlane w istniejacym pasie
drogowym drég gminnych — ul. Na Blonie i ul. Filtrowej. -

Na pozostate dziatki Wykonawca pozyska wszeikie umowy, decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty
do ich pozyskania, umozliwiajace wejécie w teren na wiasny koszt,

3. Przepisy prawne i normy 2wiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia .
budowlanego

Wykonawea zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty - Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentéw jezeli n/w akty prawne nie sa wystarczajace wzgledem

robot projektowych,
3.1 Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. 2 2020 r., poz. 470},

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] 2 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2012
r. poz. 1643),

e Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), .

*  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1935),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2 dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U, 2012 r,
poz. 463),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1126),

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. nr 47, poz. 401),

®  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnla 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz, 1129), ‘

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U,

2 2004 r. nr 130, poz. 1389},
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowani geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoici geodezyjnych
obowiazujgcych w budownictwie (Dz, U, z 1995 r, nr 25, poz. 133),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U, z 2020 r. poz. 65),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396),
Rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw
hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw pozioméw substancji iub energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824),

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacii o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1712),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

Ustawa 2 dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 310),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych iub
roztopowych do wad lub do urzadzer wodnych {Dz. U. 2 2019y, poz. 1311),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz. U, z 2020 r. poz. 797},

Ustaws z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzgdzer bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach {Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784),

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1843),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2020 . poz.

293),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz. U. z 20191, poz. 1231).

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

Wytyczne projektowania drég 111, IV i V klasy techniczne] WPD-2, GDDP 1995,

Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez ZIKiT -
Zarzadzenie Dyrektora Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych, GDDKIA 2014,

Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

Odwodnienie drog, Roman Edel wyd. 4 2009,

2.3 Podstawowe normy:

L PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

® PN-EN 13042 Kruszywa do niezwigzanych | hydraulicznie zwigzanych materialdw stosowanych
w obiektach budowlanych | budownictwie drogowym
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e PN-B-11111

®© PN-EN 13108-1
» PN-EN 197-1

PN-5-96025

PN-EN 206-1
® PN-EN 1340
s PN-EN 1338
° PN-5-06102
° PN-5-96012

PN-5-02205
PN-EN-1436

PN-EN12899-1
PN-5-02204
BN-64/8931
BN 64/8931-02

® @ @ o

BN-75/8931-03
° BN-70/8931-05

° BN-70/8931-06
@ PN-EN 124

& PN-EN 1401-1

® PN-EN 1916
¢ PN-EN 1917

® PN-76/E- 05125

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 2wiri-
mieszanka,

Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wyrnagania- Czeé¢ 1:Beton Asfaltowy

Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Beton ~Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwoscl, produkcja | zgodnoéé

Kraweiniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowatrt

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe ~Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigizenie plyta

Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

Zwiericzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czeéé 1: Specyfikacje rur, ksztattek | systemu, )
Rury i ksztaftki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe,

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe,

Zblizenia do urzgdzeri energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

Jednoczednie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany 2godnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

potrzeby wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujgce elementy:

a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badari gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw,
¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

d} inwentaryzacje zieleni,

e} dane dotyczgce zanieczyszczeri atmosfery do analizy ochrony powletrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

f)  pomiary ruchu drogowego, hatasu | innych uciazliwoéci,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rezbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukeji,
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instalacji i urzadzer technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki | ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane 2 przylgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwaru nkowania zwigzane z budowy | jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuiyé, spetniaé
wyrnagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzes oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty,
ktdrych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sq niezbedne do wykonania zaméwienia Wykonawca pozyska we
whasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnieri i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, e projekt zostat opracowany zgodnie z
umews, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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