ZAKRES RZECZOWY

.  Przedmiot zamdéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy XIV Czyzyny pn.: ,Budowa
chodnika przy ul. Sottysowskiej w miejscu nieczynnego zjazdu na wysokosci posesji nr 12b

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie rob6t budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z o$wietleniem, odwodnieniem oraz
zwigzanych z tym prac projektowych m.in. dowiazaniem do istniejacej infrastruktury drogowe;j.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcymi sieciami infrastruktury
technicznej i inna infrastruktura.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych uktadu drogowego.

Ponadto:
e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot i kosztorysow

inwestorskich - zrozwiazaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:
¢ . Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454):

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
noz. 741 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.

U. 2012, poz. 463 ).
» Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z

pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Dréog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy O wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad |
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziafalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji; '
Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Dr6g Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegétowy dokumentacii projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych. -
Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwiagzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkow, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnier ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagdw
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie). :
Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczeg6lnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwtascicieli, rodzaju wejscia i powierzchni
zajecia terenu _
Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczna obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych

ustaw”.
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O warunki techniczne dla budowy kanatu technologicznego wystapic do ZDMK,
W razie kolizji z istniejaca zielenia:

. a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata rodlinng (zestawieniem drzew

13.

15.
16.
17

18.

i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,
b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznoéci.
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).

- W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.
14,

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien
i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji robét
budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - brania energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

- konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
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20.
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sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie pozytywne] opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowaé aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Os6b Niepetnosprawnych

22. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny byé opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentaciji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.

23.Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa 2z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdinie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia  kolizji
z planowanq inwestycjq:
* opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegélnosci:
o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty:
o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze

wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do wtasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum:
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o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegbtowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowej:

https://www.zzm.wroc.gl[pl[dzialania zzm,366.html)

e wykonaé analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzer zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejaca zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzic projekt nasadzefi zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreélonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych  moze  zostac sporzadzony  wytacznie  przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreglonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia; '

e w operacie dendrologicznym oraz W projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis 0 koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegblnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis 0 koniecznoéci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegblnosci w - operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej,  nalezy okreélaé  usytuowanie  drzew w . _przestrzeni .. .wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezpoérednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreélonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazde] branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia

27,

projektowanego i istniejacego
Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28. W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,

29,

nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczyc uprawnienia projektantow poszczegblnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do lzby
Samorzadu Zawodowego. :
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Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacje robot budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujg¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone
odpowiednimi kodami CPV,

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej, ukfadzie  wspétrzednych  wformacie  AutoCad (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje =z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdre wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejécia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniers branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkow, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
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Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji). _
Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. :
Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanycn
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien
i opinii. :
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznoéci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Os6b Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osob Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa) .
Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;j. ;
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do wiadciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznoéci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji. ‘

W przypadku wyjécia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatéw mieszkafcow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajacq realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowa

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz Z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami
warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacjg robot budowlanych.
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Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
Zz punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
zZ nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego majag byé zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytarn oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatdw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, Zze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiagzany przesytaé¢/przekazywaé¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztoZenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentaciji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza mieé
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
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nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz. :
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntdéw - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz. .
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawne]j wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1egz

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)
czeéé graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
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ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikbw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

skan projektu budowlanego stanowiacego =zatacznik do uzyskane] ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

* Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie

" elektronicznym ( po 1 egz.):

" - w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb

- umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja inwestycji

Informaciji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel:

(12) 616 7524
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awet Miszczyk



Zatgcznik nr 1

Npev Termin wainosci
{np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia..., warunki..., Data uzyskania
e (data koricowa)
uzgodnienia...

Pawet Miszczyk
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