ZAKRES RZECZOWY

L. Przedmiot zamoéwienia publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: Opracowanie koncepcji
(wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji
projektowej dla zadnia pn. : ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Starowisinej wraz z
infrastruktura towarzyszaca® w ramach zadania ZDMK/ST6.11/12 pn. Modernizacja torowisk
tramwajowych wraz z infrastruktura towarzyszacg.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie koncepcji wariantowej wraz z uzyskaniem
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla przebudowy
torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej wraz o§wietleniem, odwodnieniem, przekiadkami
kolidujacego uzbrojenia oraz prawomocnego PnB /ZRID w ciggu ul. Starowislnej na odcinku od
ul. Dietla do Mostu Powstancow Slaskich (bez wezla rozjazdéw Dietla/Starowi§ina) oraz remont
mostu Powstancow Slaskich.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnoSci:

+ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

+ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
o Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

« Ustawa z dnia 27 marca 2003t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

« Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 235
kwietnia 2012 w sprawic ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

+ Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420
Z pozn. zm.).

« Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pbzn. zm.)

+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

« Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.).

+ Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);
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« Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

o Uchwala nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dzialalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
statutowej tych organizacji;

«  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spolecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

+ Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U.
2021 poz. 110 z pdézn. zm.)

» Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
"KAZIMIERZ" - Uchwala nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa zdnia

8 listopada 2017 r.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktow prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktdre wejda w zycie po dniu skfadania ofert.

1. Zakres szczegélowy zamowienia:

ETAP I —- OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI WRAZ Z
UZYSKANIEM DECYZJI SU

Opracowanie wielowariantowych rozwiazan koncepcyjnych dla przebudowy istniejacego torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Starowi$lnej wraz z infrastrukturg towarzyszgca na odcinku od ul. Dietla do
Mostu Powstaricow Slaskich (bez wezla rozjazdéw Dietla/Starowisina), w stopniu wlasciwym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji SU. Koncepcja winna zawiera¢ informacje o zakresie prac niezbednych do
wykonania przebudowy przedmiotu zaméwienia oraz szacunkowych kosztow prac inwestycyjnych.
Wielowariantowa koncepcje nalezy opracowaé w oparciu o raport z konsultacji spotecznych
przeprowadzonych w roku 2020 przez Zarzad Transportu Publicznego (zatacznik nr 1 do zakresu
rzeczowego). Jako wyjéciowy wariant nalezy przyjaé zmodyfikowany wariant W1.

Etap koncepcyjny winien uzyskaé pozytywna opini¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
Zespoly ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu.

ETAP Il - OPRACOWANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowanie kompletnych projektéw budowlanych oddzielnie dla kazdej branzy, uzyskanie
pozytywnych opinii Zamawiajacego oraz instytucji i zarzadeéw przebudowywanej infrastruktury.
Uzyskanie decyzji PnB.

ETAP Il - OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw i kosztoryséw dla wszystkich
branz.

II. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

ETAPI:
-pozyskanie warunkow technicznych z ZDMK, ZTP, MIR, KEGW
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- pozyskanie warunkéw i wytycznych gestoréw sieci

- pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dzialek wchodzacych w skiad inwestycji — tzw. ,czysty” tj. bez wrysowanego zajecia
terenu, oraz

- sporzadzenie zestawienia dziatek wehodzacych w zakres inwestycji z okresleniem rodzaju wejscia,

- opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang budowe ukladu drogowego i tramwajowego uwzgledniajaca odwodnienie i oé$wietlenie,
niezbedna ochrone akustyczng wraz z uwzglednieniem przebiegu projektowanej inwestycji i
uzbrojenia podziemnego,

- pozyskanie warunkéw od Miejskiego Konserwatora Zabytkow a takze przedlozyé¢ do zaopiniowania
wybrany wariant koncepcji

-wybrany wariant docelowy nalezy zlozy¢ do Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i uzyskaé pozytywna opinig a takze do Rady Dzielnicy I i réwniez uzyskaé pozytywna
opinig

- uzyskanie pozytywnych uzgodnien m.in. ZDMK, ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu
UMK, gestor6w sieci infrastruktury dla przyjetych rozwigzat projektowych

- opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na Srodowisko (w razie koniecznosci) ktory okresli
zagrozenia $rodowiskowe i pozwoli na wyznaczenie micjsc koniecznych do zabezpieczenia przed
uciazliwoéciami komunikacyjnymi. Raport m.in. winien zawieraé propozycje dziatan naprawczych dla
ochrony $rodowiska przed ucigzliwo$ciami komunikacyjnymi. Raport opracowa¢é w 3 tomach.

- opracowanie wszelkich materialow niezbgdnych do ztozenia decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz uzyskanie ostatecznej decyzji

- uzyskanie pozytywnej opinii Zespolu ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu (ZTP)

- w razie kolizji z zielenig

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarky szaty roslinng (zestawieniem drzew i
krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenig,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowar, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew (w razie koniecznosci).

c) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw: opracowaé operat dendrologiczny, przy
czym w szczegdlnosci:

operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w
zal. 1 do ww. uchwaly, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do ww. uchwaly;
sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem szczegollnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD),
nalezy wykonaé wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzafn projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe bylo dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie
kolizji z zielenia wysoka do minimum; operat dendrologiczny naleZy opracowa¢ z zachowaniem
szczegotowych zasad ochrony zieleni, zawartych w ,,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni
W procesie inwestycyjnym”,

UWAGA: Ww. ,Standard (...)" ma zostaé wprowadzony specjalnym zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa. Do czasu wejicia w zycie zarzadzenia tre$¢ ,.Standardu (...)” nalezy uzyska¢ w
ZDMK.

sporzadzié raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowaé zgodnie z ramowymi wytycznymi okre§lonymi w zal. 4 do ww. uchwaly; w formacie dwg
oraz: w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informaciji Przestrzennej
(MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia wlasciwy plik wektorowy z tabela
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupelnienia w kazdym rodzaju opracowania
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odnoszacego si¢ do drzew, w szczeg6lnosci w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach
dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposob umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaly;

- opracowanie koncepcji wielowariantowej i wielobranzowej wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

ETAP II:

L.

2

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystagpieniem do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie branze:

a. drogowa,

b. torowa

c. sie¢ trakcyjna

d. odwodnienie drogi i torowiska wraz z przylaczami

. oswietlenie,

f. kanalizacja $wiatlowodowa.

. Opracowanie projektéw  budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy)} na przektadki

uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania ukladu drogowego wraz z torowiskiem
W razie kolizji z istniejaca zielenig:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenia

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

¢) Wykonanie operatéow dendrologicznych zgodnie z Uchwala NR XXXIV/886/20 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z
kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno
— inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego  zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych
innych ustaw”,

Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z opracowanej koncepcji

10. Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji PnB uzgodnien branzowych

1

projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia).

1. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
PnB/zgloszenia robot

12. Sporzadzenie wyceny szacunkowe] realizacji, z rozdzialem na branze.
13.Do dokumentacji nalezy dolaczyé uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie z

wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.



14.Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branZa energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentagja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zostaé opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujgcego: dopltyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczq z pelnym wyposazeniem i vkltadami
zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, shupy o$wietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z ukladami sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujacy cze$é rysunkowa oraz kosztorysowa w peinym zakresie.

15. Uzyskanie decyzji PnB/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

16. Remont mostu Powstaficéw  Slaskich obejmuje:

- wymiane nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz torowiska,

- naprawe stalowej powloki konstrukeji nosnej w miejscach perforacii,

- wymiang izolacji,

- przebudowe $cianki zaplecznej na przyczétku od strony Kazimierza,

- wymiang dylatacji,

- renowacje powloki antykorozyjnej na porgczach stalowych,

- wymiang stupéw o$wietleniowo-trakcyjnych,

- remont schodéw prowadzacych z bulwaréw na plyte mostu z montazem balustrad

ETAP III:

1. Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie branze:
a. drogowa,
b. torowa

¢. sieé trakcyjna
d. odwodnienie drogi i torowiska wraz z przylaczami
e. oSwietlenie,
f. kanalizacja §wiatlowodowa
2. Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang inwestycja niezbednych do prawidlowego funkcjonowania ukiadu
drogowego wraz z torowiskiem

3. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologi¢ grubowarstwows. W
opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wlasnodci zarzadcy drogi

4. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5. Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z wiw Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

6. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projekiu powinny byé oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

7. Dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw ktore moga by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do
ogloszenia przetargu na roboty budowlane



IIl. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrg¢bnymi
przepisami

ETAPI:

e opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w formacie AutoCad (*.dwg) w ukladzie wspotrzednych, z naniesieniem
i potwierdzeniem przez ZKUPSUT uzbrojenia z ostatnich 3 lat,

e pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — tzw. ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajgcia terenu,

e opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajgtoscig terenu pod
projektowana przebudowe ulicy z odwodnieniem i o$wietleniem wraz z uwzglednieniem
przebiegu oraz zabezpieczen sieci i przylaczy (zréznicowanych kolorystycznie) w
przypadku ich przebudowy (2 egzemplarze + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego),

e tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sporzadzenie
wypisOw z rejestru gruntow,

e opracowanie wiclowariantowej - wielobranzowej koncepcji budowy linii tramwajowej

e Zatwierdzenie koncepcji wynikowej w ZDMK i zaopiniowanie w Radzie Dzielnicy I, u
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

e Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji inwestycji na podstawie wielowariantowej
koncepcji

e Sporzadzenie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod inwestycj¢ w granicy
projektowanego pasa drogowego

e opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych,

e zlozenie kompletnego wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ inwestycji,

e opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko wraz ze stosownymi
postanowieniami i uzgodnieniami, oraz wykona¢ dokumentacje techniczng zabezpieczen
wynikajacych z raportu - jesli zajdzie taka koniecznose,

e uzyskanie ostatecznej decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

¢ wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii,

o uzyskanie opinii Zespolu ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwigzaniach
stosowaé standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej,

e wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinng w formie opisowej i
graficznej (na kopii aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu) ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenig, wraz z
zestawieniem drzew i krzewdéw do wycinki, preliminarz oplat a takze wykonanie
operatow dendrologicznych



w razie koniecznodci uzyskaé zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

nie stosowa¢ w opracowaniu barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych,
opracowanie  dokumentacji geotechnicznej ~warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

opracowanie analizy techniczno — ekonomicznej (z uwzglgdnieniem kosztow odrebnie dla
opracowania projektu budowalnego, kosztéw wykonawstwa, w tym kosztow dla
poszczegdlnych branz).

Opracowanie wizualizacji

ETAPII:

e Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

o Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych nie uzyskanych na
etapie koncepcji i/lub ich aktualizacja

e Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektow m. in. z
ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

e  Uzyskanie wszystkich uzgodniefi i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB
(i-w razie konieczno$ci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

e Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

o Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstgpstwa od przepiséw dla
proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

e Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien i opinii.

o Wykonanie wszelkich niezbednych opracowann wynikajacych z uzgodnien
instytucji biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie
koniecznosci — innych koniecznych decyzji formalno — prawnych).

e Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z
pokazaniem dla nich profili podiuznych dostosowanych do projcktowanej
niwelety ulicy.

e Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Os6b
Niepelnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

o Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach
stosowaé standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

o  Uzyskanie decyzji Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

e Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie
decyzji PnB, do wlaciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

o W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng
(poza obszarem wniosku odecyzje PnB) nalezy uzyska¢ pisemng zgodg
(o$wiadczenie) od whascicieli i wspétwlascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i
uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.



e W razic koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatdow mieszkancow (w porozumieniu  Z
Zamawiajgcym).

e W przypadku zmiany elementoéw przekroju drogowego przez Zarzgdeg w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany
wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

e Zlozenie kompletnego wniosku o wydanie dec. PnB i wszczgcie postgpowania

ETAP III:

o Przekazanie do ZDMK decyzji PnB i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji.

o Drzekazanie projketow wykonawczych dla kazdej branzy wraz z przedmiarami,
kosztorysami i specyfikacjg instotnych warunkéw zaméwienia

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Opracowanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i
planowanych kosztéw rob6t budowlanych oraz okreslenie na ich podstawie warto$ci zamdwienia na
roboty budowlane.

Uwaga: Przy kalkulacjach szczegSlowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcyn).
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt nalezy opracowaé odrgbnie dla poszczegolnych etapow
robdt budowlanych.

W przedmiarze robét ognaczyé wszystkie pogycie robdt budowlanych odpowiednimi kodami CPV.

Specyfikacje techniczne wykonawstwa i odbioru robét budowlanych

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robét budowlanych, oraz z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie warto§ci zamoéwienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartoéci zamoéwienia na roboty
budowlane - wwaga: przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z Zamawiajgcym.

IV.  Warunki realizacji prac:
a) Termin realizacji: 8 miesiecy od daty podpisania umowy
-przekazanie do ZDMK opracowanej wielowariantowej koncepcji wraz z wyborem docelowego
wariantu oraz uzyskana decyzja Srodowiskowa
b) 6 miesiecy od daty opracowania koncepcji od zakonczenia Etapu I- opracowanie projektow
budowlanych:



— przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowe]j wraz z pozwoleniem
konserwatorskim i zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych

c) 2 miesigce od daty opracowania projektéw budowlanych od zakoriczenia Etapu II-
opracowanie projektéow wykonawczych

d) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji PnB

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i o§wiadczen Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Do projektu nalezy dolaczyé oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wnicsione na etapie
opracowania projektu zostaly w nim uwzglednione.

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelniefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

o  wniosek o wydanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowai zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wnioskiem zlozonym do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej o wydanie decyzji PnB

¢) przekazanie do ZDMK decyzji PnB (i w razie koniecznosci — innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),

d) za zgodno$é mapy ze stanem faktycznym odpowiada Projektant

¢) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane i podpisane przez proj cktantéw i
sprawdzajacych,

f) za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytari oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonanie rob6t budowlanych, Projektant jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

g) wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przekazaé w wersji elektronicznej na
osobnej plycie CD/DVD lub pamigci USB skany wszystkich uzyskanych warunkow, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

j) wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji projektowej, opatrzone data waino$ci przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date wainosci, nie krétsza niz 8 miesiecy liczac od dmia protokolu przekazania
dokumentacji.

k) projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbgdne do realizacji,

1) Wykonawca zobowiazany jest przestaé/przekazywaé do ZDMK- do wiadomoéci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publiczne]j oraz do gestoréw sieci w
terminie: do jednego dnia od daty zlozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

m) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu z realizacji prac projektowych 2 razy w
tygodniu w formie elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.



p)

)]

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzamy jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *pdf,
* dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiazany jest
réwniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

ilo$é przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilodci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien/decyzji

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczeglnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego oraz winny byé w nim wpicte warunki, uzgodnienia

na zadanie Zamawiajacego, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

ETAPI:

1.

W formie opisowej i graficznej:

opracowanie koncepcyjne, oddzielnie dla kazdej branzy — 4 egz.

operat dendrologiczny — 3 egz.

analiza techniczno — ekonomiczna (z uwzglednieniem kosztéw odrgbnie dla opracowania projektu
budowalnego, kosztow wykonawstwa, w tym kosztéw dla poszezegdlnych branz) - 2 egz.

warunki techniczne, informacje techniczne, opinie i uzgodnienia (oryginaty),

inwentaryzacja zieleni z gospodarka — 3 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 egz.

dokumentacja geologiczno-inzynierska — 2 egz.

wypisy z rejestru gruntow

raport oddziatywania na $§rodowisko (w razie koniecznosci) — 2 egz.

potwierdzenie ztozenia wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wraz z
kompletem materialéw stanowigcych zatacznik do wniosku — 1 egz

decyzja srodowiskowa z klauzulg ostatecznosci

wizualizacja — 3 egz.

na no$niku cyfrowym:

= koncepcja wielobranzowa,

=  opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (* .doc,), w formacie pdf

*  opis stanu istnigjacego,

* analiza techniczno — ekonomiczna (z uwzglednieniem wyceny kosztéow odrgbnie dla
opracowania projektu budowalnego, kosztéw wykonawstwa, w tym kosziéw dla
poszezegdlnych branz)

= cze$é graficzna koncepcji (w formacie * .dwg), w formacie pdf

= inwentaryzacja fotograficzna,

» raport oddziatywania na srodowisko (w razie koniecznosci).
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= raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. — na
oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawey do uzupehienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupelnienia;

Uwaga:

Tlo§é przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci
opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji

ETAPII:

projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym dwa opieczgtowane przez
Wydziat Architektury i Urbanistyki Urzgdu Miasta Krakowa)

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
L~czysta”l egz.

oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno-wysokoéciowej do celéw projektowych z klauzula
ostatecznosci 1 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgeiem  prac
projektowych) — 1 egz.

mapa ewidencji gruntéw z naniesiona na czerwono linig zajgtosci terenu pod ulice wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catos¢ wszystkich robét, - 2 egz.

zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji — 1 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 1 egz.

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB — 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dziefi ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB) — 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po 4
egz.

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (kopie), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze ( kopia)

analiza stanu prawnego — kpl.

kopia wniosku o wydanie decyzji PnB 1 egz.

Kopia wszczgcia postgpowania o wydanie dec. PnB

ETAP III:

projekty wykonaweze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robét — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy + zestawienie tabelaryczne
kosztoryséw wszystkich branz

szczegdtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)
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informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik¢ projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.
zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.
mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»CZysta” — 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly),
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)
kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.
Decyzja PnB/brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych 1 egz
Projekty budowlane opieczetowane wraz z ostateczng dec. PnB -2 egz.

b. na nosniku cyfrowym: po 4 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (*.dwg lub
*.dxf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgeiem prac projektowych)
dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji PnB

inwentaryzacja nieruchomoéci (na dzien zlozenia wniosku o wyd. dec. PnB) — na oddzielnym
noéniku cyfrowym

opis techniczny w formacie Word 97 lub péZniejszy (*. doc)

cze$¢ graficzna projektow (w formacie * .dwg)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane)

zwymiarowanie geodezyjne

przedmiary robSt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcj¢ eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym — 2 kpl.

szczegolowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym

analiza stanu prawnego — kpl.

Informacja ,,BIOZ”

Oferent dostarczy wycen¢ z podaniem kosztu catkowitego wraz z obowigzujgcym podatkiem
VAT, a wybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na
poszczegllne punkty zakresu rzeczowego.

Wycena ta ma zawieraé réowniez o§wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamoéwienia.

Wszelkich informacji udziela:

Agnieszka Oczkowicz (sprawy techniczne), tel. 12 616-75-90

Specjalista
12 Agﬁég%ww%z



