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STWiORB
Sciezka rowerowa wzdhuz ul. Stojalowskiego w Krakowie.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.03. Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej przy budowie droég

D-01.03.03.02. Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej z kablem samono$snym podwieszonym na
stupie zelbetowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowa (budowa i rozbiérka) linii telekomunikacyjnej napowietrznej z podwieszonym kablem samono$nym,
w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Stojalowskiego i ul. Cechowej w zakresie budowy drogi dla roweréw na
odcinku ul. Stojatowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Specyfikacje obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie Rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zwigzane
przebudowa obiektow teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowe;j.

W zakres tych rob6t wehodza:

- wykonanie wykopu pod stup

- montaz stupa

- wykonanie uziemienia stupa

- pomiary uziemienia stupa

- montaz osprz¢tu na stupie

- montaz kabli na stupie

- demontaz kabla napowietrznego
- demontaz stupa.

W zakresie wykonania robét objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbgdne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:

Budowa stupa typu SZTBS.5 szt. 1
Przetozenie istniejacego kabla napowietrznego na nowy stup SZt. 1
Wykonanie uziemienia dla stupa kablowego szt. 1
Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu 0,6 m m 12,00
Montaz skrzynki kablowej typu SS 10A na stupie szt. 1
Montaz zespotu kablowego typu ZKM-10-Ul RWZ w skrzynce kablowej szt. 1
Wiaczenie kabla 7x2 do zespotu kablowego na stupie szt. 1
Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia stupa SZt. 1
Demontaz kabla napowietrznego m 4,0
Demontaz shupa typu SZT8,5 szt. 1
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1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogélnymi
i branzowymi), a ponadto:

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia nadziemna sktadajaca si¢ z kabli napowietrznych oraz osprzetu
i podbudowy stupowej (stupdw).

1.4.2. Osprzet - zestaw elementéw (wspornikow i uchwytéw) do zawieszania kabli na stupach.
1.4.3. Stup koncowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny naciag kabli.

1.4.4. Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.5. Sie¢ instalacyjna - cze$¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy skrzynkami kablowymi rozdzielczymi
a aparatami telefonicznymi.

1.4.6. Dlugosé elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem zwiséw i zapasow kabla.
1.4.7. Najwiekszy zwis normalny - wickszy ze zwisu, ktéry wystepuje badz przy temperaturze otoczenia 40°C, badz
przy obcigzeniu kabli sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.8. Najwiekszy zwis katastrofalny - zwis wystgpujacy przy obciazeniu kabli sadzig katastrofalna dla danej strefy
klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.9. Sadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystepujacy na kablach w sprzyjajacych temu zjawisku warunkach
klimatycznych.

1.4.10. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.
1.4.11. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o réznym sposobie ich uzytkowania.

1.4.12. Odleglos$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej w stosunku do innych
urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.4.13. Pozostale okreslenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za zgodno$¢ wykonania
prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
gléwnych elementé6w robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty, ktére beda zastosowane do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materialy, dla
ktérych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie za§wiadczenia o ich jako$ci (certyfikat) lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos¢ i dopuszczajace do
jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku
akceptacji dla materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera
Kontraktu materiat z innego Zrédta.
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W przypadku zmian dotyczacych elementéw, ktére moga mie¢ wplyw na przepustowo$¢ taczy i przyszita eksploatacje
linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ Projektanta i Uzytkownika przebudowywanej linii.

2.2. Stupy zelbetowe
Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12843:2008

2.3. Osprzet
Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spetnia¢ wymagania ZN-OPL-010/16.

2.4. Belki ustojowe Zelbetowe
Belki ustojowe powinny spetnia¢é wymagania normy BN-72/3231-20.

2.5. Obejmy do belek ustojowych
Obejmy powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-21.

2.6. Bednarka stalowa ocynkowana
Bednarka powinna by¢ zgodna z normg PN-76/H-92325.

2.7. Zespot kablowy powinien spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-032/05.

2.8. Obudowy zakonczen kablowych powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-033/17.

2.9. Skladowanie materialéw na budowie
Stupy zelbetowe i belki ustojowe mozna przechowywa¢ na wolnym powietrzu.

Materiaty takie jak chwyty, wspornik itp. mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materialéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Sposéb sktadowania i przechowywania materialéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwos$ci technicznych. W okresie skladowania materiatow nalezy
dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.10. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budow¢ materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odnosnie jako$ci wykonania materiatléw, przed wbudowaniem poddaé je badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) roboét.

Zatwierdzenie materialéw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo
z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materialem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera Kontraktu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu prowadzenia tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu,
(w zaleznosci od zakresu rob6t) gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu
(w zaleznosci od zakresu rob6t), gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robét:

- samochdd skrzyniowy

- zespOt wiertniczo — dzwigowy
- przyczepa dtuzycowa

- zuraw samojezdny

- ubijak.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatléw.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i InZyniera Kontraktu, atakze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dla transportu
W zaleznosci od zakresu rob6t Wykonawca zastosuje nastgpujace srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy
- przyczepa dluzycowa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykopy pozostale po ustawieniu nowego stupa oraz po zdemontowaniu niepotrzebnego stupa powinny by¢ zasypane
i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu (o ile z zakresu dokumentacji nie wynika inaczej).

Przy zasypywaniu wykop6w nalezy grunt zaggsci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Ze wzgledu na matg powierzchni¢ wykopéw nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej z wykopow
i jej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.

5.2. Opracowanie Projektu organizacji robét i Harmonogramu robét
Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.

Wykonawca zobowigzany jest (we wiltasnym zakresie i na wlasny koszt) do sporzadzenia Harmonograméw robét,
zapewniajacych ciaglo$é pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi
wlascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robdt i harmonogramy prac, uwzgl¢dniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjne;.
Projekty organizacji rob6t nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczeg6lnie
odnosi si¢ to do robdt ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przekladaniu urzgdzen obcych w tym
rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

- opracowanie szczegdtowej kolejnosci wykonywania robdt wraz z harmonogramem

- szczegotowy opis technologii prowadzenia robét w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéw teletechnicznych przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot

- dokladne wyznaczenie lokalizacji istniejagcych obiektow teletechnicznych.

Dla zachowania ciaglodci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé, zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:
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- wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii kablowej z istniejacym kablem, przy zachowaniu ciggto$ci pracy
poszczegdlnych obwodéw linii

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii napowietrznej (stupy i kable).

5.2. Trasowanie

Podstawe¢ wytyczenia trasy linii stupowej stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbg przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpily zmiany
mogace wplyna¢ na konieczno$¢ na rysunkach.

5.3. Podbudowa linii
5.3.1. Rodzaje podbudowy linii
Podbudowa linii powinna by¢ wykonywana ze stupéw zelbetowych prefabrykowanych.

5.3.2. Glebokos¢ zakopania shupow
W warunkach normalnych gleboko$¢ zakopania stupéw powinna by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Lp. l;:j;:ﬂ Stupy zelbetowe, dlugos¢ stupa [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6 7 7.5 8,5 10 12
1 | Twardy | 1,0-1,1 1,1-1,3 | 1,3-14 | 14-1,5 | 1,5-1,6 | 1,6-1,8
2 | Sredni 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0
3 Migkki 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2

5.3.3. Znakowanie stupa
Stup linii powinien by¢ znakowany w kierunku ze wschodu na zachdéd i z péinocy na potudnie.

Na stupie, z ktérego tory kablowe wprowadzone sg do budynku (gniazdka telefonicznego), strzatka kierunkowa
powinna by¢ umieszczona ostrzem w kierunku powierzchni ziemi.

Sposéb wykonania numeracji stupa powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-73/8984-04.

5.4. Zawieszanie kabli
Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych lub wspornikach murowych jako punktach wsporczych.

Zabezpieczenie stupa powinno by¢ wykonane wedtug BN-75/8984-03. Linka no$na powinna by¢ uziemiona na koncach
linii.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla powinna by¢ taka, aby przy najwigckszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa nie byta
mniejsza niz 3,5 m od powierzchni ziemi.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami Srubowymi wedtug normy BN-70/3233-11.

5.6. Zakonczenie kabla na stupie kablowym
Zespo6t kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, §rednic iliczby zyl oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak
réwniez warunkéw Srodowiska po zainstalowaniu.

Przy zakonczeniu kabla w zespole kablowym (w skrzynce kablowej), ZKM musi spelnia¢ wymagania wedtug ZN-OPL-
032/05, a skrzynka kablowa - wymagania wedtug ZN-OPL-033/17.

Konstrukcja wsporcza zespolu powinna by¢ uziemiona. Sposéb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny
z wymaganiami ZN-OPL-037/10.

Zespot kablowy powinien by¢ tak umieszczony, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych
i konserwacyjnych.

5.7. Znakowanie i numeracja

5.7.1. Wymagania ogélne

Trwala 1 wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na zespole kablowym i skrzynce kablowej. Numeracj¢ nalezy
wykonywa¢ za pomoca szablonéw wedlug wymagan BN-73/3238-08 lub winny sposéb zapewniajacy trwato$é
1 czytelnos¢.

5.7.2. Znakowanie kabli
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5.7.2.1. Miejsce znakowania
Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane za pomoca przywieszek identyfikacyjnych wedlug ZN-OPL-022/18,
z wyraznie odci$ni¢tymi numerami.

5.7.2.2. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego
10-parowego powinno sktadaé si¢ z symbolu szafki, do ktérej kabel jest wprowadzony, lamanego przez liczbe
dwucyfrowa, w ktérej pierwsza cyfra oznacza numer glowicy 100-parowej (zespotu 100-parowego) w szafce, a druga
cyfra kolejna taczéwke 10-parowa gtowicy (zespotu), np.:

— 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wickszej 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnig dziesiatke par w kablu, np.:

— 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).

W ww. przyktadach oznaczono:

1A - numer szafki

16 - zesp6t 100-parowy nr 1 w szafce i taczéwka 10-parowa nr 6

17-19 - kolejne, numery taczéwek od 7 do 9 zajetych przez kabel w glowicy nr 1.

5.7.3. Znakowanie skrzynki i zespotu kablowego
powinno by¢ takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie utamka, np.:

1A
16 - skrzynka lub zesp6t 10x2

gdzie:

1A - numer szafki

1 - numer zespolu 100-parowej w szafce

6 - numer kolejny taczowki zajetej przez kabel 10-parowy w zespole w szafce

Oznaczenie 1A/16 odpowiada oznaczeniu kabla rozdzielczego 1A/16 wprowadzonego do danej skrzynki kablowe;.
Zespoly w uktadzie rownolegtym majg oznaczenia z dodatkowa malg literg a lub b np.:

2B 2B
--- oraz ---

32a  32b

Trwate i wyraZne oznaczenie w widocznym miejscu powinno miec:
a) skrzynka kablowa - na srodkowej przedniej $cianie skrzynki
b) zespdt kablowy we wnece - u dotu powierzchni zespotu oraz na zewngtrznej stronie drzwiczek.

5.8. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- demontazu kabla ze stupa

- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu

- demontazu osprzetu (np. wspornik, skrzynka, zesp6t kablowy)
- wykonaniu wykopu wokét stupa

- wyjeciu stupa z wykopu

- zasypaniu wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca robSt ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw
i realizowanych robét z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.
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Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakoS$ci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela wiasciciela obiektéw
telekomunikacyjnych objetych przebudowa. Jako$¢ wykonania robét oraz technologia realizacji prac musi uzyskac¢ jego
akceptacje.

6.2. Kontroli jakos$ci wykonania linii telekomunikacyjnej

6.2.1. Uwagi wstepne

Z kazdego badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego cze¢$¢ o wielkosci okreslonej
w normie BN-76/8984-09.

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci z ponizszymi punktami:
- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii
- zastosowania wlasciwych materiatéw do budowy

- sprawdzenie dokumentéw homologacji

- sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupa

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii

- sprawdzenie glebokos$ci zakopania stupa

- sprawdzenie montazu osprzgtu

- sprawdzenie montazu kabli

- sprawdzenie wysoko$ci zawieszenia kabli

- zakonczen kabla w zespole kablowym.

Wyniki pomiaréw nalezy przeliczyé dla warunkéw krytycznych przy temperaturach +40°C lub -25°C.

6.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Rysunkami polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do stupéw i odleglosci miedzy stlupami. Pomiary nalezy wykonaé za pomoca tasmy pomiarowej,
zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnos$cia do 0,5 m.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania i ustawienia slupa na zgodnos$¢ z Rysunkami polega na oglgdzinach w terenie.
6.2.4. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci wykonanej numeracji.
6.2.5. Sprawdzenie glebokosci zakopania stupa polega na zbadaniu:

- ustoju i glebokosci zakopania stupa.

Sprawdzenie giebokosci zakopania stupa powinno odbywac si¢ przez pomiar czg¢sci nadziemnej stupa.

6.2.6. Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

a) zastosowaniu osprzgtu
b) montazu osprzetu.

6.2.7. Sprawdzenie jakosci montazu kabla polega na zbadaniu: montazu kabla zgodnie z Rysunkami.

6.2.8. Sprawdzenie wysokoSci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomoca taty mierniczej odlegtosci miedzy
powierzchnig terenu a najblizszym punktem kabla.

6.3. Ocena wynikéw badan
Przedstawiona do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢ poprawione lub
wymienione i ponownie zgloszone do odbioru.

Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czesci skladowych i nie beda miaty wptywu na
prawidlowa eksploatacje calej linii.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogélne

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robé6t
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
—1m
— 1 szt.

7.3. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’]
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b./ odbiorowi czgsciowemu
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c./ odbiorowi ostatecznemu

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbiér ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Przy przekazywaniu urzgdzen teletechnicznych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

— szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i, ewentualnie, uzupetniajace lub
zamienne)

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
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dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych
— protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogélne

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow
producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizng¢ bezposrednia (wykonanie rob6t montazowych i pomiaréw)

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materiatéw

- przeprowadzenie préb i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. robét obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji stupa w terenie

- koszt materiatéw

- zakup i dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopu

- montaz stupa

- montaz osprz¢tu na stupie

- wykonanie uziemienia

- zdemontowanie kolizyjnego stupa

- wykonanie pomiaréw uziemien

- rozszycie kabla na zespole kablowym (na stupie)

- transport zdemontowanych materialéw

- przeprowadzenie préb i konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadéw powstatych przy przebudowie linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii

- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbgdnych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych
- inne prace niezbe¢dne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;j.

Cena 1 m wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- montaz kabli napowietrznych

- montaz uziomu powierzchniowego

- zdemontowanie niepotrzebnego kabla napowietrznego

- transport zdemontowanych materiatéw

- czyszczenie terenu z odpadéw powstatych przy przebudowie linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii

- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych, obejmuje wszystkie warunki okreslone
w dokumentach, ktére nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— oplaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet

— utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

— wyznaczenie reperéw roboczych
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— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/H-92325

PN-S-02205:1998

PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-72/3231-20
BN-72/3231-21
BN-70/3233-11
BN-73/3238-08
BN-73/8984-04
BN-76/8984-09

PN-EN 12843:2008

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-037/10

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych.

Naprezniki do drutéw i lin no$nych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
Znakowanie konstrukcji wsporczych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyZzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. kablowe

i przelgcznicowe. Wymagania i badania.

Laczéwki 1 zespolty laczéwkowe,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzeh kablowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci abonenckie 1 sie¢

Wymagania i badania

miejscowe. Przylacze przylaczeniowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzed$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; ostatnie zmiany: Dz.U.
2010, poz. 773).
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Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2021, poz. 1047, tekst jednolity z dnia 22-06-2021)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 797 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, poz. 881 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2020,
poz. 471).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05-08-1998 r, w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pézn. zmianami: tekst
jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1040 z p6zn. zmianami: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19-11-2001 r, w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pézn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 784
— tekst jednolity z dnia 14-07-2021 r.).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz.
1376).
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D-01.03.04. Przebudowa doziemnej linii telekomunikacyjnej przy budowie droég

D-01.03.04.05. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
D-01.03.04.06. Przebudowa telekomunikacyjnego kabla sieci miejscowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowa (budowa i rozbiérka) obiektéw telekomunikacyjnych (infrastruktury telekomunikacyjnej) w ramach
realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Stojalowskiego i ul. Cechowej w zakresie budowy drogi dla roweréw na
odcinku ul. Stojatowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Specyfikacje obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie Rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zwigzane
przebudowa obiektow teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.1. Roboty w zakresie przebudowy kanalizacji kablowej
W zakres tych rob6t wechodza:

- wykonanie wykopu pod studni¢ kablowa

- budowa studni kablowej

- zasypanie wykopu wokot studni

- odkopanie istniejgcej kanalizacji kablowe;j

- demontaz kanalizacji kablowej (studni i rury).

W zakresie wykonania robét objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbgdne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:

Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury RHDPE 110/6,3 m 1,5
Budowa studni kablowej typu SKR-2 szt. 1
Uszczelnianie otworu rury wprowadzonej do studni szt. 1
Demontaz kanalizacji kablowej 1-otworowej m 1,5
Demontaz studni kablowej typu SKR-2 szt. 1

1.3.2. Roboty w zakresie przebudowy linii kablowej sieci miejscowej

W zakres rob6t wchodzg:

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego

- uktadanie kabla w ziemi

- uktadanie kabla w kanalizacji kablowej

- wprowadzenie kabla na stup

- zakoniczenie kabla w zespole kablowym na stupie
- wykonanie ztagcza w studni

- znakowanie kabla

- badania i pomiary kabla

- demontaz kabla.

W zakresie wykonania robdt objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:
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Ukladanie kabla w rowie w rurze RHDPE 40/3,7 (z wykonaniem wykopu) m 5,0
Wprowadzenie kabla na shup teletechniczny w rurze RHDPE 40/3,7 szt. 1
Uszczelnianie przebicia w studni otwor 1
Uszczelnianie otworéw rury RHDPE 40/3,7 otwor 2
Montaz ztacza na kablu 5x4 w studni ztacze 1
Wiaczenie kabla 5x4 do zespotu kablowego na stupie SZt. 1
Pomiary koncowe pradem statym kabla 5x4 odc. 1
Demontaz kabla 5x4 - wyciaganie kabla z kanalizacji kablowe;j m 1,5
Demontaz wprowadzenia kabla 5x4 na stup + wyciagnigcie kabla z ziemi (z odkopaniem

L SZt. 1
kabla na dtugosci 2,5 m)

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogélnymi
i branzowymi), a ponadto:

= dla kanalizacji kablowej
1.4.1. Kanalizacja kablowa - ciag rur utlozonych w ziemi (z wbudowanymi na ich trasie studniami), przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach, pozwalajace uzyska¢ potrzebna liczbg
otworéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie ciggu kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Studnia kablowa prefabrykowana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam
w postaci gotowego monolitu lub kilku czg¢sci do montazu.

1.4.5. Doprowadzenie kanalizacji - krétkie odcinki kanalizacji taczace studnie przy stupach ze stupami (pozwalajace
na wprowadzenie kabli ze studni kablowej na stupy).

1.4.6. Komora studni - §rodkowa czg$¢ studni kablowe;.

1.4.7. Gardlo studni - zwezona czeg$¢ studni miedzy komora a poczatkiem ciggu kanalizacji wprowadzanego do studni
kablowe;j.

1.4.8. Osadnik studni - zagl¢bienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody $ciekowe;j.
1.4.9. Wlaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.10. Rama wlazu - obramowanie wtazu studni kablowe;.

1.4.11. Pokrywa studni - oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.

1.4.12. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.13. Ucho do wciagania kabli - wygicty pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy
wcigganiu i wyciaganiu kabli.

1.4.14. Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

1.4.15. Rura kanalizacji kablowej - rura z polietylenu (PE) stosowana do zestawienia ciaggéw kanalizacji kablowe;.
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1.4.16. Dlugos¢ trasowa kanalizacji kablowej - dlugo$¢ przebiegu trasy kanalizacji mierzona wzdtuz utozonych rur.

= dla linii kablowych sieci miejscowej
1.4.17. Sie¢ abonencka - cze¢s$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.18. Sie¢ instalacyjna - czgs¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy skrzynkami kablowymi rozdzielczymi
a aparatami telefonicznymi.

1.4.19. Dlugosé¢ trasowa linii kablowej - dlugos¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdluz ulozonego kabla bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.20. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapas6w kabla.
1.4.21. Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla miedzy dwoma sasiednimi ztaczami.

1.4.22. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla pozwalajacy na jego identyfikacje na podstawie
ogledzin.

1.4.23. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJINY ukladana w ziemi nad rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym
kablu telekomunikacyjnym.

= oraz okreslenia wspélne
1.4.24. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej ggstoéci, charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymatoscia mechaniczna
i duza odpornoscia chemiczna; wykazuje wigksza krucho$¢ w nizszych temperaturach.

1.4.25. Uszczelki koncow rur - zespét elementéw stuzacych do uszczelnienia rur wraz z utozonymi w nich kablami
(rur kanalizacji pierwotnej i rur rurociagéw kablowych).

1.4.26. Obiekt domiarowy - widoczny, trwatly obiekt staty.

1.4.27. Odleglo$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kanalizacji teletechnicznej, kabla doziemnego lub
rurociagu kablowego w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

= atakze:
1.4.28. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o réznym sposobie ich uzytkowania.

1.4.29. Pozostale okreslenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za zgodno$¢ wykonania
prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
gléwnych elementéw robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty, ktére beda zastosowane do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materialy, dla
ktérych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie za§wiadczenia o ich jakosci (certyfikat) lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos$¢ i dopuszczajace do
jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i1 odpowiednie $wiadectwa badafh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku
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akceptacji dla materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera
Kontraktu material z innego zrédta.

W przypadku zmian dotyczacych elementéw, ktére moga mie¢ wplyw na przepustowoS$¢ taczy i przyszitg eksploatacje
linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ Projektanta i Uzytkownika przebudowywanej linii.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji kablowej

2.2.1. Studnia kablowa musi by¢ wykonana tak, aby spelniala wymagania normy ZN-OPL-023/16.
2.2.2. Wietrznik do pokryw powinien spelnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.
2.2.3. Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2.4. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

2.2.5. Wsporniki kablowe - zgodne z normg BN-74/3233-19.
2.3. Materialy do budowy linii kablowej sieci miejscowej

2.3.1. Kable telekomunikacyjne - typu XzTKMXpw wedtug normy ZN-OPL-027/96.

2.3.2. Ztacze kablowe powinno by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-OPL-027/96.
2.3.3. Oslony zlaczowe powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-031/11.
2.3.4. Rury dla przepustow pionowych na stupach - wedtug ZN-OPL-014/15.
2.3.5. Przywieszki identyfikacyjne - zgodne z normg ZN-OPL-022/18.

2.3.6. Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociggu) utozonego w ziemi i powinna by¢ zgodna
z normg ZN-OPL-025/17.

2.3.7. Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2012.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08.

2.4. Materialy wspolne
2.4.1. Rury RHDPE - wedtug ZN-OPL-014/15.
2.4.2. Uszczelki - wedtug ZN-OPL-014/15.

2.4.3. Piasek — zgodny z norma PN-EN 13242:2010; do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarznigty, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych itp.

2.5. Skladowanie materialéw na budowie

Elementy studni moga by¢ skladowane na polu sktadowym, ktéry nie jest zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegélne odmiany
studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury moga by¢ sktadowane w miejscach, w ktérych nie beda narazone na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

Kabel powinien by¢ dostarczony na bebnie drewnianym, ktérego wielko$¢ jest okre§lona w normie PN-91/0-79353.
Beben z kablem nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na
tarczach (plasko).

Materiaty takie jak ostony zlaczowe, mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materialéw w spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Sposoéb sktadowania i przechowywania materialéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwos$ci technicznych. W okresie skladowania materiatow nalezy
dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
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2.6. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budoweg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odno$nie jako$ci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) robot.

Zatwierdzenie materialdw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo
z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materialem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera Kontraktu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu prowadzenia tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu,
(w zaleznosci od zakresu rob6t) gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot:

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji kablowej
- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy

- samochdd dostawczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zuraw samochodowy lub zurawik hydrauliczny
- zespot pradotworczy

- ubijak spalinowy.

3.3. Sprzet do wykonania linii kablowych sieci miejscowej
- samochdd dostawczy

- megomierz

- mostek kablowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, atakze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dla transportu

W zaleznosci od zakresu rob6t Wykonawca zastosuje nastgpujace srodki transportu:
- samochdd samowyladowczy

- samochdd dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem Si¢
w czasie ruchu pojazdu.
Piasek nalezy dowiez¢ bezposrednio z piaskowni (samochodami samowytadowczymi).
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Elementy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej (rurociag) nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie wasko
przestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowej.

Wykopy pozostate po:

— wybudowaniu odcinkéw kanalizacji (studni) i rurociggu kablowego

— po zdemontowaniu studni, rury kanalizacji i rurociggu kablowego

powinny by¢ zasypane i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu dokumentacji zwigzanej nie
wynika inaczej).

Przy zasypywaniu wykop6éw nalezy grunt zaggsci¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 — ,,Roboty ziemne”.

Ze wzgledu na matg powierzchni¢ wykopéw nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej z wykopdw
i jej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.

5.2. Opracowanie Projektu organizacji robét i Harmonogramu robét

Wykonawca zobowigzany jest (we wlasnym zakresie i na wlasny koszt) do sporzadzenia Harmonograméw robot,
zapewniajacych cigglo$¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi
wiascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robdt i harmonogramy prac, uwzgl¢dniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows infrastruktury telekomunikacyjne;j.
Projekty organizacji robét nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegdlnie
odnosi si¢ to do robdt ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przektadaniu urzadzen obcych w tym
rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

- opracowanie szczegdtowej kolejnosci wykonywania robdt wraz z harmonogramem

- szczeg6towy opis technologii prowadzenia rob6t w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéw teletechnicznych przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot

- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejacych obiektéw teletechnicznych.

5.3. Wykonanie kanalizacji kablowej
5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé przyjmujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowaé nowy odcinek kanalizacji poza miejscem kolizji

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka kanalizacji z istniejacym (przy zachowaniu cigglodci pracy znajdujacych sig¢
w niej urzadzen telekomunikacyjnych)

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek kanalizacji.

5.3.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity
zmiany mogace wplynaé na konieczno$¢ zmian na Rysunkach.

5.3.3. Studnia kablowa
Nalezy zastosowaé studni¢ kablowa zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Studnia moze by¢ wykonana
z prefabrykatow.

Wykonywanie studni powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej na tg studnig.

5.3.4. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja osob nieuprawnionych
1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja oséb nieuprawnionych powinno zawiera¢ uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym.
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2) Rodzaje zabezpieczen studni:
- stalowe pokrywy wewngetrzne, potaczone zawiasami z konstrukcjami wsporczymi przymocowanymi do §cian
wlazéw, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu 1.

3) Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania podstawowe:
a) wytrzymalo$¢ na wytamanie (wyrwanie): >10 kN
b) tatwo$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania
wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem
c¢) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejgcych i nowych studni
d) beziskrowos$¢ czujnikéw.

5.3.5. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia
5.3.5.1. Zewnetrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwa dokumentacja.

Dla zaizolowania skorupy studni (prefabrykowanych i poglebionych) moga by¢ uzy¢ materiaty posiadajace aprobate
techniczng oraz atesty ich producentéw, np.:

— emulsj¢ kationowa wedlug EmA-94

— roztwor asfaltowy do gruntowania wedtug PN-B-24622:1998

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wedtug PN-C-96177:1958.

5.3.5.2. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.3.5.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto nastapic¢
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu do komory studni. Po wprowadzeniu rury rurociagu i kabla,
otwor w obudowie studni i otwdr rury rurociggu z kablem powinien by¢ uszczelniony.

Srodki uzyte do za$lepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé¢ zgodne z dokumentacja akceptowang przez
odbiorce (operatora) i norma ZN-OPL-014/15.

5.3.6. Wymagania mechaniczne
5.3.6.1. Odpornos$¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac¢ przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10 kN.

5.3.6.2. Odpornos$¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa calkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykryciem
najmniejsza dopuszczalng warstwg gruntu, z nalozona pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd
z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej1,5 t, przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie
wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

5.3.6.3. Odpornos¢ ucha zaczepowego
Ucho zaczepowe umocowane w $cianie studni kablowej powinno wytrzymaé bez odksztalcen i obluzowan dziatanie
w czasie 1 minuty wyciagajacej o warto$ci 5 kN, prostopadlej do $ciany, w ktérej umocowane jest ucho.

5.3.6.4. Odporno$¢ klamry

Klamra umocowana w S§cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzyma¢ bez odksztalcen i obluzowah dzialanie
w czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do
klamry jednocze$nie w dwéch miejscach odlegtych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.3.6.5. Odporno$¢ kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzyma¢ w czasie 1 minuty, bez
trwatych odksztatcen i obluzowan, dziatanie:

a) sity 250 N - przylozonej w $rodku dtugosci rury i dziatajacej prostopadle w kierunku od $ciany studni

b) momentu sity M = (200 x L) nm - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w $rodku dlugosci rury z sila
dziatajacg pionowo w dél, przy czym L = robocza dtugo$¢ rury (w m).
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5.3.7. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez
odbiorce (operatora).

5.3.8. Oznaczenie lokalizacji studni
Lokalizacje studni w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczka orientacyjna (zgodnie z BN-82/3233-25) zamontowang na
statym elemencie zagospodarowania terenu (stupie, ogrodzeniu) po uzyskaniu zgody wlasciciela tego elementu.

5.3.9. Inne wymagania

5.3.9.1. Przestrzen robocza

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pelnym wyposazeniu w osprzet i w kable,
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

5.3.9.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacja producenta.

5.3.10. Demontaz

5.3.10.1. Demontaz kanalizacji kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu ciggu kanalizacji
- wykonaniu wykopu

- rozebraniu nieczynnej kanalizacji (rur)

- Zasypaniu rowu

- uzupelnieniu niedoboru ziemi i piasku

- wyréwnaniu terenu.

5.3.10.2. Demontaz studni kablowych
Demontaz studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni

- zerwaniu ramy od podioza betonowego studni
- zdjeciu wyposazenia studni

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni

- skruszeniu konstrukcji studni

- zaladowaniu gruzu i ziemi na samochdd.

5.4. Wykonanie linii kablowych sieci miejscowej
5.4.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé, zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejagcymi przy zachowaniu ciaglosci pracy poszczegélnych
obwodéw linii

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kablowe;.

5.4.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng sluzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastagpity zmiany
mogace wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.4.3. Dobér kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowaé kable zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.4.4. Dobér ostony zlaczowej

Ostona zlagczowa powinna by¢ dostosowane do typu kabla, $rednic iliczby zyt oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak
réwniez warunkéw $rodowiska po zainstalowaniu. Wtasno$ci ostony powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
ZN-OPL-031/11.

Ostona ztacza wykonana metodami z uzyciem zalew, kitéw, spoiw itp. materialéw lub przez stosowanie rur
termokurczliwych powinna uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej i wody do ztacza i kabla, a takze stanowié
zabezpieczenie mechaniczne.

5.4.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w studni powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

— kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych

— kable nie powinny zastania¢ otworu kanalizacji i przebiega¢ rownolegle do siebie (bez wzajemnych skrzyzowan)
i do $cian bocznych studni

— tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 10-krotne;j
Srednicy zewngetrznej

— zlacza kablowe powinno by¢ usytuowane przy Scianie wzdtuznej i umocowane na wspornikach kablowych wedtug
wymagan ZN-OPL-023/16.

5.4.6. Ukladanie kabla w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogdlne
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie (w rurce RHDPE 40/3,7) w ptaszczyZnie poziomej o wartosci 0,3%.

Promien wygiecia kabla przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej $rednicy kabla.

Rurka RHDPE 40/3,7 w gruntach migkkich bez kamieni i ostrego zwiru moze by¢ ulozona bezposrednio na dnie
wykopu i przysypane ziemia z wykopu.

5.4.6.2 Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacja projektowa.

5.4.7. Wprowadzanie kabla na stup kablowy

Odcinek kabla wprowadzony na stup linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony ostona ochronna do wysokosci co
najmniej 3 m w goér¢ i 0,5 m w dét od powierzchni terenu. Glgboko$¢ utozenia kabla przy stupie powinna wynosié¢
0,8 m.

Kabel nalezy zakonczy¢ w zespole kablowym (w skrzynce kablowej) zamontowanym na stupie.

5.4.8. Znakowanie i numeracja

5.4.8.1. Wymagania ogblne

Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na kablu. Numeracj¢ nalezy wykonywac¢ za pomocg szablonéw wedtug
wymagan BN-73/3238-08 lub w inny spos6b zapewniajacy trwato$¢ i czytelnosc.

5.4.8.2. Znakowanie kabla

5.4.8.2.1. Miejsce znakowania

Znakowanie kabla powinno by¢ wykonane w studni za pomocg opasek oznaczeniowych wedlug ZN-OPL-022/18,
z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.4.8.2.2. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego
10-parowego powinno sktadaé si¢ z symbolu szafki, do ktérej kabel jest wprowadzony, lamanego przez liczbe
dwucyfrowa, w ktdrej pierwsza cyfra oznacza numer zespotu 100-parowego (glowicy 100-parowej) w szafce, a druga
cyfra kolejna taczéwke 10-parowa zespotu (glowicy), np.:

— 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wickszej 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnig dziesiatke par w kablu, np.:

— 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).
W ww. przyktadach oznaczono:

1A - numer szafki
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16 — zesp6t 100-parowy (gtowica 100-parowa) nr 1 w szafce i taczéwka 10-parowa nr 6
17-19 - kolejne, numery taczéwek od 7 do 9 zajetych przez kabel w zespole (glowicy) nr 1.

5.4.9. Wymagania elektryczne

5.4.9.1. Rezystancja toréw

Rezystancja toréw przy odlaczonym wyposazeniu nie powinna przekracza¢ wartos$ci podanych w ZN-OPL-029/15.
5.4.9.2. Rezystancja izolacji zy}

Rezystancja izolacji kazdej zyty w linii kablowej (Yacznie z zakonczeniami) powinna by¢ nie mniejsza od wartos$ci
okreslanej w normie ZN-OPL-029/15.

5.4.10. Demontaz linii kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowe;j
- odkopaniu kabla

- wyjeciu kabla z kanalizacji

- wyjeciu kabla z rowu

- zdemontowaniu wprowadzenia kabla na stup
- zasypaniu rowu kablowego

- uzupelnieniu niedoboru ziemi i piasku

- demontazu zespotu i skrzynki kablowej

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca robSt ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw
i realizowanych robdt z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakoS$ci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela wiasciciela obiektéw
telekomunikacyjnych objetych przebudowa. Jakos¢ wykonania robét oraz technologia realizacji prac musi uzyskac¢ jego
akceptacje.

6.2. Kontrola jakosci robét przy budowie kanalizacji kablowej

6.2.1. Uwagi wstepne

Kontrolg jakosci wybudowania kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi w normach
ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-011/96, ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-014/15 i ZN-OPL-023/16.

6.2.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw
kanalizacji i w miejscach wybudowanej studni.

6.2.3. Sprawdzenie zgodno$ci przebiegu kanalizacji z Rysunkami
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania kanalizacji z dokumentacja techniczna, w szczeg6lnosci zgodno$¢ przebiegu trasy
i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach migdzy studniami.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci budowy studni kablowej

Sprawdzenie prawidtowosci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- doboru sktadnikéw masy betonowej

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikéw

- ksztaltu i wymiaréw wewnetrznych studzien na zgodnos$¢ z Rysunkami

- osadzenia ram

- osadzenia rur wspornikowych

- wprowadzenia rur do studni.
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Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomoca przymiaru liniowego.
Wymiary studni powinny zosta¢ podane z doktadnos$cig do 1 cm.

Ewentualne réznice wymiaréw powinny si¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanej w dokumentacji konstrukcyjno-
wykonawczej producenta studni.

6.2.5. Ocena wynikéw badan
Odchytki wymiaréw studzien i odleglo$ci miedzy studniami mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie bgeda mialy
wplywu na prawidtowa eksploatacje kanalizacji kablowe;.

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej wypadly pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

6.3. Kontrola jakosci robét przy budowie linii kablowej sieci miejscowej

6.3.1. Uwagi wstepne

Kontrolg jakosci wybudowania kabla sieci miejscowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi
w normach ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-022/18, ZN-OPL-025/17, ZN-OPL-27/96, ZN-OPL-029/15,
ZN-OPL-030/15 i ZN-OPL-031/11.

6.3.2. Ogledziny trasy kabla

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnoSci:
- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii

- zastosowania wlasciwego typu kabla i materiatéw do budowy
- doboru wlasciwych $rednic zyt

- uktadania kabla w kanalizacji

- sprawdzenie sposobu utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie gtgbokosci utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie kierunkéw linii i numeracji linii

- wyprowadzenia kabla na stup kablowy

- sprawdzenie dokumentéw homologacji

- wykonanie ztacza

- zakonczen kabla w zespole kablowym

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii.

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalezy jednocze$nie sprawdzi¢ numeracj¢ elementéw sieci. Utozenie i montaz
odcinkéw kabli ziemnych zaleca si¢ sprawdza¢ w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli.

6.3.3. Wykonanie préb i badan elektrycznych:
Préby kabla na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kablu dla 2% zyl, lecz nie mniej niz dla 1 pary

6.3.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru telefoniczng sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czes$ci skladowych i nie beda miaty wptywu na
prawidtowg eksploatacje calej linii kablowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogélne

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robét
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstosScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Obmiar robét dla kanalizacji kablowej
7.2.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

—1m

— 1 szt.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wlasciwe dla danego zakresu robét, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m’] jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj.

7.3. Obmiar robét dla linii kablowej sieci miejscowej
7.3.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

—1m

— 1 szt.

— 1 otwér

— 1 odec.

— 1 ziacze.

7.3.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wlasciwe dla danego zakresu robdt, nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w [m’] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czg¢sciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbiér ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

— szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupelniajace lub
zamienne)
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— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

— protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady ogélne

Platno$¢ za realizacj¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow
producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizng¢ bezposrednig (wykonanie robét montazowych i pomiaréw)

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materialéw

- przeprowadzenie préb i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
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w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla przebudowy kanalizacji kablowej
Cena 1 m obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy w terenie

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopoéw

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw rur kanalizacji

- transport zdemontowanych materialéw

- przeprowadzenie préb i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbgdnych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych
- inne prace niezbedne do przebudowy kanalizacji.

Cena 1 szt. obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopoéw

- wykonanie nowej studni

- zdemontowanie kolizyjnej studni

- transport zdemontowanych materiatéw

- przeprowadzenie préb i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen
- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw terenu

- inne prace niezbedne do przebudowy kanalizacji.

9.3. Cena jednostki obmiarowej dla przebudowy linii kablowych sieci miejscowej
Cena | m obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wcigganie kabla do kanalizacji

- wykopanie i zasypanie wykopéw

- montaz rury ochronnej w wykopie i na stupie

- uktadanie kabla w wykopie i na stupie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen
- wyciagnigcie niepotrzebnego kabla z kanalizacji i z rowu kablowego

- transport zdemontowanych materialéw

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu i demontazu

- przeprowadzenie préb i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli

- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 otworu obejmuje:
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wykonanie przebicia §ciany studni i zabetonowanie otworu
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- uszczelnienie otworéw w studni

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 szt. obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- rozszycie kabla na zespole kablowym na stupie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 odcinka obejmuje:

- wykonanie pomiaréw koncowych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

Cena 1 zlacza obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wykonanie nowego zlacza

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbe¢dne do przebudowy linii kablowych.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogdlnych zawartych w STWiORB D-M-00.00.00,
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, ktére nie sg wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu rob6t

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— oplaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet

— utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw
— wykonanie pomiaréw biezacych w miare¢ postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
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— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13242:2010

PN-B-24622:1998
PN-C-96177:1958
PN-S-02205:1998
BN-88/6731-08:1988

PN-91/0-79353
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19
BN-73/3238-08
ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

10.2. Inne dokumenty

Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodéw.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre§lenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i1 okre§lenia.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Linie kablowe o zylach  metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony ziaczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzed$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; ostatnie zmiany: Dz.U.
2010, poz. 773).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2021, poz. 1047, tekst jednolity z dnia 22-06-2021 r.)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 797 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, poz. 881 z pézn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2020,
poz. 471).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06-08-1998 r, w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pézn. zmianami,
ostatnia: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 784
— tekst jednolity z dnia 14-07-2021 r.).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz.
1376).
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