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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,

posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, TEPreZEentOwWanad PrzZez ............cveeeeeorn —
.......... Zarzadu Drég Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie petnomocnictwanr .............z
dnia ............... (6] ¢: /A R

zwang dalej Zamawiajgcym ,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... » prowadzonego przez Sad  Rejonowy W ..., Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosci .......ou.ee. (dotyczy
spotki z 0.0. i spotki akeyjnej), oplacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akeyjnej), posiadajaca
RBCGONE s, 1 IR s mnemmmensmmmesiamsromsanasn , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznef prowadzqceej dzialalno$é gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnosé gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej zamieszkala/ym..........o.ooooiiiiiiiiiii i legitymujaca/ym sie
dowodem osobistym (seria i NUMEr).....cooecmreemireeeeeeeerreeeoeso, . posiadajacym REGON:
.............................. R ) - ——— - S| ) -

P prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
.............................. zamieszkala/ym
legitymujaca/ym sig dowodem osobistym (seria i
TN Jocosvswnanions sk a5 e A HAE 805 s em e e merp e s

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
T prowadzgca/ym  dzialalnos¢  gospodarcza pod  nazwa
................................. zamieszkalym .
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMEr)..cceceriiceieeeireennnns wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej prowadzacymi dzialalno$é gospodarcza w  formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcej BECHIN o nisomincorsnimion e rmsemenmuns i
Pl B e i ommmme s s s s . pod adresem: ..ol
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......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia, na preyklad w
ranmach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad REJONOWY W o Wydzial .........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapital zaktadowy w wysokosei .............. (dotyczy
spotki z 0.0. 1 spolki akeyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajaca
REGON: ..ovvieeveecrrereasrraenns LINIPL srsseessviasanvisvaeisie , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalno$é gospodarczq)

B eommemrnan et S G RO ., prowadzaca/ym dzialalnos$¢ gospodarcza pod nazwag
............................... ZAILe oo ee i eieeeieieenn. legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEr). .o , wpisanym do Centralngj
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGONY ....cxmmmmmsmmi: i NIP:
.............................. , PO AATESEIT L...iiieiiniiiimiiiesies coreiii e adres do

doreczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia  dziatalnosci  zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

A 11 OO SIPSR TP PY ST PTPERS (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1
. e

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podsiawowym
bez przeprowadzenia negocjacyi, znak Sprawy: ............. Strony zawierajg umowe nastgpujgceej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi

2
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oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje robdt,

3) Termin zakoficzenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonaweg gotowosci do odbioru koficowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego
bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralna cze$¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski - s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu  zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazah zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7} Oferta wybranego wykonawey - jest to dokument, stanowigcy integralng czesé umowy,
ktory zostal przedfozony przez Wykonaweg w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktérym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajgcego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwoe - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgs¢ rzaméwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawea a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumieé wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

1) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontoware po zakonczeniu robét budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentacji
projektowej,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanic rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robét lub ich czeéci niezgodnie z Umowag,
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawea - jest to okreslona w ninicjszej umowie strona, ktéra podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s3 to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogtly
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zapobiec ani ktoéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy

wykonanie w czeéci lub w calosci jego zobowigzai. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolugja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze,

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegblnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szezegolnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwick innego
wydarzenia stanowiacego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
za$wiadezy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawcea, po otrzymaniu takiego
swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za calos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
&wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skrdty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna,

M - cena materiatéw,

S - koszty pracy sprzgtu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosei w ramach Specyfikacji Warunkow ZamoOwienia i wynikiem
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym (znak sprawy:
...... } zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Budowa drogi dla rowerow wzdluz ul.
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Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babiiiskiego w ramach zadania pn. Program Budowy

Sciezek Rowerowych ( poz. 28 wykazu przygotowania Igrzysk Olimpijskich w 2023) zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie

umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na

uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o

ktérym mowa wust. 1 ninigjszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz

zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem

rohot, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca oéwiadeza, iz

1) zapoznat si¢ z nalezyty starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé ogdlnych i
szezegdlnych  warunkéw zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudnoseiami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac:

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umawy,

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

llekro¢ w ninigjszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym

pojgeiem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace dokumenty
1)} dokumentacje projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) umowe wraz z zalacznikami,

4) ofert¢ Wykonawcey wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacje postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym, , w tym
w szezegdinosci SWZ.

Wynagrodzenie Wykonawcey, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegolnosei:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego  odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawee w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt
(prac)  wynikajagcych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawezych, wykoficzeniowych i
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porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w

tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszezenia gruntu, Wywozu materialdéw pochodzacych z
rozbiorki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

§3
Sposo6b realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnic Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rob6t( harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym przez
Wykonaweg w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do niniejszej
UMoOwy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na whasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonaweca w dniu zawarcia ninigjszej umowy przedlozy Zamawiajacemu  nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentéw poswiadezonych za zgodnosé z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w  zwiazku z prowadzong
dzialalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza umowa,
¢)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego sie na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginaléw
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do
dnia rozpoczecia robot, oswiadezenia zlozonego przez 13 osobg o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnieni; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje sie takze do zmiany kierownika budowy;
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3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytuhu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robét;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szezegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewéw, zdjecia i WYWOozU warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciagdw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych
na terenie budowy obiektdw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wihascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od
zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczeistwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich, zapewnienia bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawea ponosi  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robdt, a po zakoriczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich nieruchomodci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

IT) Wykonawea zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawea zobowiazuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawezg rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologiczne; i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badar pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych
pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robét budowlanych;

15} zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosé;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstale w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem

7
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ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i
brutto w zlotych polskich, na podstawie ktdrego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu srodkéw trwatych wytworzonych w ramach
srealizowania Przedmiotu ninigjszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajgcej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajgcym certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, W ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
UMowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie dostarczone W ramach niniejszej umowy materialy 1
urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny byé dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowoéci do odbioru koficowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wiadeicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacjg robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajace, Wwraz = Z wezesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacjg ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozié $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwiazane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytwérey i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami

11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na whasny koszt:

1) obstuge geodezyjng,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiar6w natezenia hatasu i drgani podczas wykonywania robdt
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

o
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3) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidtlowego wykonania robét oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

- Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wilasny koszt. W przypadku realizowania robdt budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakoficzeniu robdt budowlanych na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek , ktdry przebieg jest tozsamy z
granicg stanowiacg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazaé
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robét budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg rOwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkeji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z whasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu  dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja  odpowiednie
kwalifikacje.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym osobom, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
zumowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow
sieci , dokonania zgloszefi i przedstawienie niezbednej dokumentacji Zwigzanej z umowa
przylaczeniows o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszezefi wlascicieli nieruchomodci sgsiednich  dotyczacych  uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje spotecznoéé
lokalng w sposdéb ogélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
zakoficzenia robot, zakresie tych robét, z podaniem pelngj nazwy Wykonawey wraz z adresem
Jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz numer6w telefonéw kontaktowych,
Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, Wszystkie
materialy stuzgce do wykonywania rob6t budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Q
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22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

23

24,

25.

26.

21

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresic przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiarow natezenia hatasu i drgaf podczas
wykonywania robdt,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem mniniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowigzek
zamontowania na wiasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytyeznymi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziala# informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujqce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu parisiwa lub z paristwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 1. poz. poz. 953).

Po zakoficzeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawea zobowiazany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normanmi, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektorow nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca o§wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywacé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegdlnosei art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej
sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawea zobowigzany jest udzielic przedstawiciclowi
Zamawiajgcego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwo§¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajacych
wymagania nalozone ustawg z dnia 11.01.2018 1. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajgcy ma prawo zadaé przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentdw w tym zakresie potwierdzajacych wypetnienie przez Wykonawce opisanych w
ninicjszym ustepie obowiazkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem
stosownych dokumentéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie
przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez

1
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niezlozenie na wezwanie Zamawiajacego wymaganego o$wiadczenia, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwiazku
z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajagcego z prawa odstapienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawecy.

* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaisinienia przy realizacyi
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonychw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy
zltozonym wraz z oferig

28.

29.

30.

Wykonawca oswiadeza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisad
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci co do kidrych Zamawiajgey formuluje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0s6b
pelnigeych izw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest  do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawee lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakeie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminic Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnoéei w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawicraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawey;

2} poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez  Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnodci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawee lub podwykonawee w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci

s
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bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy:

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczefi, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

31. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podsitawie umowy 0 prace 0s0b
wykonujacych wskazane w ust. 28 czynnosci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaplaci karg umowng, o ktore] mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 Iit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

32. lekroé¢ w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o ..podwykonawcy” nalezy przez to

rozumieé réwniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1.  Wykonanie robét budowlanych nastgpi w terminie do dnia  .oeeeeieennn. natomiast
stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowg nastepuje odbiorem
koficowym, na podstawie protokohu odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy nastapi na
podstawie protokolu przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu
odbioru koficowego.

2. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiér czesciowy;
3) odbior techniczny,
4)  odbidr kohcowy;
5} odbior gwarancyjny;
6) odbiér pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbioréw robot stanowigeych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1)

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawea jest zobowigzany
przedtozyé  inwentaryzacje  geodezyjng powykonawcza  kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robdt zanikajacych (przed ich zakryciem),

12
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2)

c)

d)

wykazu przygotowania Igrzysk Europejskich w 2023)
w przypadku wykonania przez Wykonaweg robot ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;
zakryciu,

W odniesieniu do odbioru czeéciowego: Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé dokonywania

odbioréow czesciowych:

a)

b)

d)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesei
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢sciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukoficzenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzeni. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawey z
odpowiedniej czedci robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonezenin wykonywania czesei robot, Wykonawea zglasza gotowosé do odbiorn
czgsei robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy., powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponizej,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawcg  zestawienia rzeczowo —  finansowego wykonanych  robét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdingj czesci robdt
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robét zgloszonych do odbioru czgsciowego wykonawea  zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czgs¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg =zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawey lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokolem odbioru
czgSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czeéciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

odbiorow czgsciowych Zamawiajgcy dokonywal bedzie nie czedciej niz raz w
miesigcu i w odnigsieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa w art, 654
k.c. i oznacza, ze odbiory czgsciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposéb niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie:.

3} W odniesieniu do odbioru technicznego:
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4)

wykazu przygotowania Igrzysk Europejsklch w 2023)
a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich tobét budowlanych danej branzy, na podstawie przediozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonezeniu robot oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcey, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego). jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonfczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbiér techniczny nie jest odbiorem czgdciowym ani odbiorem koficowym 1 nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oS$wiadezenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakoficzeniem  wykonywania  robdt  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osob¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcych;

b) przystapienic do odbioru kohcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosei rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru koficowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odméwié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej, ktéra powinna
zawieraé dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji
gruntdow 1 budynkoéw oraz do ewidenc]i sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru konicowego, a nastepniec Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
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geodezyjng inwentaryzacja powykonaweza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujagcym ukladzie wspéhrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawea zobowigzany jest zlecié na wiasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych  badz
zniszczonych znakéw (punktéw) pafistwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosei ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekazaé Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

€) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet dokumentacii
powykonawezej, o ktorej mowa w  lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dziefi
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego, termin do
dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwiazanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koficowego przez Zamawiajgcego h nastgpi w
ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakoriczenia robét przez Wykonawce,

h) Wykonawea jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koficowego, protokoldw odbioréw koficowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
Jjego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami., W przypadku, jesli w tych
protokolach zawarte bedg zastrzezenia co do jakodei wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

1) w celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szezegdlnosei: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czgéciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w i, e)

powyzej,
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i) Komisja dokonujaca odbioru koficowego sporzadza protokét odbioru koncowego
rob6t. Odbiér kofcowy potwierdza wykonanie i zakoficzenie realizacji calego
Przedmiotu umowy.
5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy i polegaja na ocenie robét zwiazanych
7 usunicciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

¢) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakoscl, o ktorych mowa w powyzej w [it. a ifit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawey i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koficowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdZniej niz 2 miesigce przed upltywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnosc Wykonawey nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru  gwarancyjnego lJub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawey protokoét z przegladu
gwarancyjnego Wwraz z wezwaniem do usuniccia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robét w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego  przy udziale
Wykonawey. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sic protokdl  odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokofu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzaii wynikajgcych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5
Wynagrodzenie
|. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKIacZajace]  .ooeverrcrecercnmmiiinssn s zlotych  brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosziorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

A
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2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czesciowego, kofcowego )

podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplate czgsciowg za zakornczony zakres prac okreslony w
protokole odbioru czesciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcey obejmuje ewentualng zmiang
stawki podatku VAT.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcey za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowiacych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koficowej, czeSciowe] wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dolgezy¢:

1) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykoenawcéw robot,
uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawieraé:

2) nazwy podwykonawcéw, kitérzy wykenywali roboty, vshigi Jub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych skladang
faktura,

3) mazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykomywali robdt, ustug lub dostaw w ramach
skladanej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony woryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawedw tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) oswiadczenia podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
skladanej faktury. potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w sklad robét,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodno$e z oryginalem™ oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dofaczone do faktury. Niekompletne
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faktury lub bledniec wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dolaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wehodzacych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonaweami oraz uméw zawartych przez
podwykonaweéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug  wzoru
stanowigcego zalgeznik nr 3 do niniejszej Umowy,

2) oséwiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych — podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia z tytwlu uméw zawartych z Wykonawea lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonaweg, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. | niniejszej Umowy.

6. W przypadku czgiciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomnigjszonej o wysokosé wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyplacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez Wykonawcee do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawea, wykonujacy ¢ze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonaweg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajgcego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaplate
wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawee. W
przypadku dokonania zaplaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawey. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane
na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawea moze réwniez wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja

za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisdw niniejszej umowy
zalgezniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
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. Za datg¢ zaplaty uznaje sig¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku przedstawienia przez Wykonaweg nieprawidfowej faktury, Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT,
Zamawiajacy nic wyrazajg zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypetnienia
warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14,
Zamawiajacy dopuszczajg mozliwosé wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt
lub w ktorym Wykonawcea bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego, w ktorej
Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnodei jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajagcemu  przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kidrzy wspdlnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgeego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
8 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytulu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kiérym zamdwienie zostalo udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaplaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastepujgcych czesci
zamowienia, wskazanych w oRreler ccmvmiminin  semerenmise  om s
(* nalezy wpisac zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, kicre Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robét, ktory zamierza  realizowaé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje cze$ci zamowienia, ktre zamierza powierzyé podwykonawcom i
oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami wilasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajge Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywdl sie, na zasadach okreslonych w art, 118
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu).
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la. Wykonawea o$wiadcza ponadio, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu frzeciego —
podwykonawcy ), na kidrego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w  art. 118 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie

realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... ... ... ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegélnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub dostaw
oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robét i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktdre majg by¢
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowiacej Zalgcznik
nr 4 do Umowy. Wykonawea zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcy oraz do kaidej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonaweg przedkladanej Zamawiajacemu dolgezy¢ oSwiadczenie w sprawie spelnienia
wymogéw dia uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, kiérej
wzor stanowi Zalgeznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokument6w, o ktérych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawceg z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowiane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo osdb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
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podwykonawstwo i zaciggania zobowigzai w imieniu podmiotu, ktéry reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 ninigjszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zlecié
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 ninicjszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmicnié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca [ub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminic 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jei
zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony w
pkt [) zalaeznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Ust. 4 stosuje sie.

. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w niniejszym paragrafic podwykonawcéw, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcdw.

Wykonywanie robdét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaezniku nr 5§ do Umowy moze sig odbywa¢ za aprobatg Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akeeptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienia zalgeznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
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Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamoéwienia, ktdra
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiane umowy i musi byé poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust.
1.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania I zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zanicchania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego h umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego
podwykonawece zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
7 oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposéredniej platnosei, przed dokenaniem bezposrednie]j zaplaty, zawiadomi Wykonawece o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonaweg  oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegblnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szezegolowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowiefi umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosei
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
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Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym

terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca uznaje

zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego , Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei Zamawiajgcego co do wysokosei naleinej zaplaty lub podmiotu, ktdremu
platnosc¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty, w szczegdlnosci przedltozy dowody wykonania robdt budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoly odbioru} oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawey, lub
Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawey lub

dalszemu podwykonawey uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawa

ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokolu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o

ktérych mowa w ust. [, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawee oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do

wysokosei kwoty naleznodei za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajgcego
wynikajacej z ninigjszej umowy.

§8
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ ] e T <= [
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami  budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacegol .
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Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezace; koordynacji robdt

budowlanych:. ....cccoeciiiiiiiniiineins SR vnsem o PR 111:1 1 [T
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajgcego :

S | P ——
Email: oo,

- dla Wykonawcy:

Faks: o onssmemssmiios s
Biniaill ssemven sssumenis

Dokumenty zawierajgce o$wiadezenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

niniejszej Umowy. W przypadku skfadania oswiadczefi woli w postaci elektronicznej

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujgce adresy:

Dla WYKONawey ..ooevvveiniviinriiieiiainin { e — mail)

Dla Zamawiajgcego ..o.vvveevriviiiinrinienanaann ( e —mail).

* plko w przypadiu gdv strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sig¢ o udzielenie

zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Pelnomocnik wykonawcow, kidrym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacii, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Jjak

réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcéw, ktdrym zamdéwienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest

do :

1) skladania oswiadczen woli w imieniu wszysikich wykonaweow,

2)  wystawiania faktur | odbioru wynagrodzenia wynikajgeego z niniejszef Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonaweow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencyi zwigzanej z niniejszq Unowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontakiach, czynnodciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zaméwiesi dodatkowych lub uzupelniajgeych) aneksow do umowy, protokolow.

§9

Rekojmia i gwarancja jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru korficowego Przedmiotu umowy.
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Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci na wykonane
roboty, uzyte materialy i zabudowane urzgdzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprécz okresu
wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
takZe na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elekiroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorow sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usuniecie kolizji sieci z
realizowang inwestycja.
Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja™),
pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamagji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sig, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uplywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniccia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosei powodujgeych koniecznosé wylaczenia urzadzen spod napiecia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usuniecie wad musi nastapié nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach., za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, usunigcie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowil
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usunagé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia — na koszt
Wykonawcey — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opdznienie moze
spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztéw lub inna szkode.
Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad, powolujac sie na nadmierne koszty lub trudnoscei.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrécenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czeéé przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystaé.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzglgdu na mozliwos¢ i dopuszezalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwodci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamagji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czedci i usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.
Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sila wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji fub 0séb trzecich.

. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagaé sie usuniecia szkéd, ktdre wady

spowodowaly lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
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12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresow

gwarancji, jezeli wady ujawnia sie przed ich uptywem.

13. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawniefi z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacii. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadeza i zobowiazuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawee wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sig przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§ 10
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. | ninigjszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

b) zwloki w zakoficzeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §
5 ust. | niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczage od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

¢) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu na
usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 ninigjszej umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosei 500 zt za kazdy dziefi opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy,

o) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre$lonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejsze] umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ushugi lub dostawy w terminie
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okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2.5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
2.5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zI za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméOwienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w trakecie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do ninigjszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zalgczniku nr 4 do ninigjszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 ninigjsze]
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tgcznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreélonej w § 5 ust. 1 ninigjsze] umowy,
niedopehienia przez Wykonaweg obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 30 ninigjszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, kiérej
dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentéw okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawcg potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowg o pracg
osoby, wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowg o prace, liczac od upltywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtresci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu | Wykonawcey potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe O prace,
nieprzediozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcezej. o ktorej
mowa w § 4 ust, 3 pkt 4 lit ¢ w terminie 14 dni od daty zakoficzenia robot
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budowlanych — w wysokosei 500 zl za kazdy dzien zwloki liczge od uplywu 14 —

dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczegdlny wylacza mozliwosé dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. I niniejszej Umowy

§1i1
Odstgpienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosei, powodujace], ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni liczge
od uptywu terminu okresionego w § 4 ust. | ninigjszej] Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4, W przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiazany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia zloZenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosei nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
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5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robét stanowiacych Przedmiot ninigjszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce,
W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu robdt wg stanu na dzien odstapienia,
potwierdzone] przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonangj
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen micdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dziafanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey. Komisja Odbioru

okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wvykonawey za wykonang cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawea wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAItOSE e s zfotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .....% warto$ci 1gcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. | ninigjszej umowy . W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, zostanie ono wplacone
na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... . . Wykonawca wnidst zabezpieczenie
przed zawarciem UMoOwy W fOrmMIe .....ccooevrveeeeceiiecriinennan ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejsze] Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie poZniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przeduzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb aby
obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji umowy zzachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedluzenia
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czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce

bez prawa domagania sie ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4)  Wykonawca uchylaé sie bedzie od wykonywania zobowigzar wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastgpezego.

3. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga byc

realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego

do dokonywania potracefi wierzytelnodci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegblnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszezenie w

drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§13
»~Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakeie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosei, ktérych Zamawiajacy. dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie moégl przewidzieé i gdy warto$é zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktdrej
mowa w § 5 ust.] umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowiazujacymi na dzien odbioru koficowego;

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznoéei wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujagcymi na dzien odbioru koficowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkdéw
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. [ ninigjszego paragrafu nalezy
rozumieé prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacjg
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych™, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okolicznosei faktyczne i techniczne uzasadniajace koniecznos¢ wykonania
~koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
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okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem

potwierdzajace, ze ,konieczne prace dodatkowe™ nie byly ujete w Dokumentacji projektowe;
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych a takze wskazanie

zakresu i rozmiaru ,.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4, Zamawiajagcy zapozna si¢ z treScia pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru koficowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,.koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragralu opracowanego
wedhug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawea dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych j beda nakfady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bgda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcey zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane beda srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne} i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

c) dla okre$lenia ceny materialbw i sprzetu nie publikowanych w  zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawee i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego 1 zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.
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8.  Protoko6t konmiecznosei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawg do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejsze] Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian

wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

6.  Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedhig niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac
dodatkowych.

10. Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktore] mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktéorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawecy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia Kkoniecznosci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolila Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

11. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej.

12.  Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosei, w przypadku,

1) koniecznosei zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia  warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zostaé wykonane
(przedmiar rob6t) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. |
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru
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koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robét zamiennych” wskazywanych przez

Wykonawee Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robét
zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych),

13. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robét zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik ar 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej lodci) robdt
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robét niewykonywanych lub wykonywanych w inngj
ilodci w zwigzku z koniecznoscia wykonania robét zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to Jest pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigey zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej iloscei)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robét niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznoscia wykonania robét
zamiennych, Strony sporzadza, protokét koniecznosei potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowié beda
zafgezniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawg do
sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgeych z koniecznosei wykonania robdt zamiennych,

18. Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilogci wykonanych i odebranych
rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robét zamiennych.

19. Czas poSwigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w ninigjszym paragrafie od
daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznosé wystapienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolila Wykonawey na wykonywanie
zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robét stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

20.  Zamawiajgcy przywiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsel nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy
rozumieé jako odstapienie Zamawiajacego od czesdci Przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czedci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci umowy
nazywane beda ,robotami zaniechanymi”.

21.  Wartos¢ robdt zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czgsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,



118/22 Budowa drogi dla roweréw wzdluz ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul.
Babinskiego w ramach zadania pn: Program Budowy Sciezek Rowerowych ( poz. 28
wykazu przygotowania Igrzysk Europejskich w 2023)
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgéci robot, Wykonawea
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu Kkosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robét (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oéwiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokét musi
zawieraé opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, 7e zostaly spetnione przesfanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawierac
informacje na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zalaeznik nr 2 do ninigjszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
robot).

24, Protokot koniecznosei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 14
., Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
sie nastepujace zasady postgpowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych wykraczajagcych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robdt budowlamych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosei, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.] pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robét.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,.dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejsze] umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zalgcznik nr 2 do ninigjszej umowy. Rozliczenie ,dodatkowych robdt
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robdt na
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podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardw)

wedlug niezmiennych cen okre$lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2

do niniejszej Umowy.

W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w Kkosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie™

opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i

zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie

zatgeznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

.Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozZenia:

1) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w .dodatkowym kosztorysie™, o ktérym
mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane begda Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w

katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych

przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladow

rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

W

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,.dodatkowym kosztorysie”, o ktorym

mowa w ust. 6 powyzej zastosowane beda Srednie ceny i wskazniki: R(robocizna),

M

(cena materialéow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich

publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud

Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez

Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,

jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystgpia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawey wykonanie
robot  stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegOlnosei: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosfervezne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie

dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych

stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w

terminie pierwotnie ustalonym;

as
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2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej] mowa w § 13 liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do ninigjszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$é wystapienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych™ nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosei przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktoérej mowa w §13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do ninigjszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robodt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

4y w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot ninigjsze] umowy
(przedmiot zamdOwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robét wplywa na termin
wykonania Przedmiotu ninigjszej nmowy. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych™;

5) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty

6) powstanic potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej] Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakoficzenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

7) wystapi brak na rynku dostepnych materiatdéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawey, ktore moga by¢é zastapione innymi materialami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnodei mogg postanowic o zmianie materialow lub urzadzen, ktdre maja byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

s
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Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. W takim
przypadku Stronmy moga przesuna¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o okres
wynikajgcy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekeie
budowlanym;

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscia usunigeia wad Dokumentacji projektowej;

10)  zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktére spowodujg

zmiang zakresu realizacji Umowy

1) wystgpia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia

12)

13)

14)

Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosdci, ktére uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznoéei,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpia na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

wystgpi konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawey lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
0s6b pehigcych okreslone funkcje na budowie, a ktérych mialaby dotyczyé zmiana,
Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcey na okoliczno$é spetniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigeie (przelozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy;

konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku odkryciem zabytkéw archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robét budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;
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15) ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi,

w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szezegdlnych, o ile okolicznosci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szezegdlnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

¢) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmnigjszenie ) i odpowiadajacy jej zmiang

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca

niezwlocznie po wystapieniu okolicznosei opisanych powyzej, jezeli majg one wptyw

na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajgcemu oS$wiadczenia lub

dokumenty potwierdzajagce wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu

zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w

szczegolnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wplyw na Okres

wylaczenia z ruchu, moze on by¢é wydluzony jedynie o okres ftrwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadiku gdy termin wykonania zostal okveslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzi¢ zapis:

16) przediuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczge od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Sirony mogg przesungl lermin
wykonania Umowy o okves liczony od uplhywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

17) w przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwole jakq Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamdwienia i zachodzi komieczno$é podjecia przez
Zamawiajgcego dzialan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych Srodkéw finansowych,
Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal
dzialania zmierzajgee do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
kiorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkdw finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2.  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajagcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku

424

4



1.

118/22 Budowa drogi dla roweréw wzdluz ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul.
Babinskiego w ramach zadania pn: Program Budowy Scieiek Rowerowych ( poz. 28
wykazu przygotowania Igrzysk Europejskich w 2023)
opisujgcym okolicznosei faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca

Jest zobowigzany przedlozyé réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznodei faktyczne wskazywane przez Wykonawee we
wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.
§16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypekil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: »-RODO™),
dotyezace przetwarzania danych osobowych przez Gming Miejska Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec o0séb skierowanych do realizacji zamowienia, w
tym:

1) o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) os6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powolywal sie w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sdb fizycznych -
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zatgeznik nr 7 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspdlpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawea przekaze Zamawiajacemu, w
szczegllnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktéryeh Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1 —4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigeym zalgeznik nr 7 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznogé przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajgcych dane osobowe Iub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosei z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
Jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdéw lub z Jjakichkolwiek innych dziatanh podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktdre wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnoscei okreslonych w § 16
ust. 1, 21 3 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwodei strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie Wykonawey o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
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- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje sig do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutdw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosei okreslonych w § 16 ust. 1,2 i3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszezen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow okreslonych
w niniejszej umowie, w szczegdnosei okreslonych w § 16 ust. 1,213

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu whasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych ninicjsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Wykaz zalacznikéw stanowiagcych integraing czesc ninigjszej umowy:
1) zalgeznik nr 1 - harmonogram robdt;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgeznik nr 3 - wykaz rozlicze uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
4)  zalgeznik nr 4 — wymagania dla umow z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dofaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
6) zalgeznik nr 6 — kserokopia dowodu whiesienia zabezpieczenia,
7) zalgeznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.,
8) rzalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wz KierownikaFp ~ 7-r7 1Er0vnid 40

Starszy Gpeciglista  Daioju ) Jowosel
W@\f& 2%

Anna Magdiicrz picrzena Schab




118/22 Budowa drogi dla roweréw wzdluz ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul.
Babinskiego w ramach zadania pn: Program Budowy Sciezek Rowerowych ( poz. 28
wykazu przygotowania Igrzysk Europejskich w 2023)

zalgeznik nr 3 do Umowy

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawceami i dalszymi podwykonaweami
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Zalgeznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie

kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towardw i ushig podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre§la¢é wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

Wykonawcey o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisaé T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
; ; spetnione, N —gdy | w wypadku
e Qpss WiEAgAN wymaganie nie?est wpisania N
spelnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgezenia Wykonawey /
Podwykonawcy faktury tub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub_roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesel wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie  mogg
przewidywaé progu wartodci minimalnej prac,
dopiero  powyze] ktérego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawié fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sig¢ w

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedkladania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejsze]
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawey na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktoérym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu
po$wiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegOlnosei w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcey.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawey, jak rowniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez Podwykonawcg od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore bgda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktéryeh Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, za wyjgtkiem oséb pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlanel, bedg
zatrudnione przez Podwykonawcg na podstawie
UMOWY O prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieral
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynnosci w  zakresie realizacji zamdwienia
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okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy 0O prace, bedg =zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnosnie  spelniania przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgeych czynnosci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosei do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o0
podwylkonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
0so6b wykonujgcych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo:

1. oswiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujgcych
czynnosci,  ktorych  dotyczy
wezwarie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno

zawiera¢ w szezegolnoscei:
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dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadcezenie, date
zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu
wykonawey lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. pos$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawcg
lub dalszego podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0  podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana przez
podwykonawcg lub  dalszego
podwykonawce W sposob
zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (tj- w
szezegblnosei bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: data
zawarcia  umowy,  imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o praceg,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu  powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadczenie wlasciwego
oddziatlu ZUS, potwierdzajace
oplacanie przez podwykonawce
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lub  dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodnos¢ =z
oryginalem przez podwykonawce
lub  dalszego podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposéb
zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000.
14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  pafstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niczawierajacg
umoéw  ze  zleceniobiorcami albo  osobg
niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z
osoba  fizyczna  wykonujagca  dzialalnosé
gospodarcza zarejestrowana w Rzeczpospolite;
Polskiej albo w  panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca  pracownikéw lub  zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawieraé oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
Jest osobg fizyczng wykonujaca dzialalnosé
gospodarczg zarejestrowana w Rzeczpospolite]
Polskigj albo w  panstwie nicbedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub paristwem
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca  pracownikéw lub  zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem
whasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
byé prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sig odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez (o rozumieé rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyezgea przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

»  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..........cocooiiiiiiiiiin (dalej:
wLamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ..................

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

[ Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
Ty T (dalej .Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie 1 nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e e e e e FRAZWA
Wykonawcy/ ...oovevviiiiiiiinin (dalej .,Wykonawca™) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawee na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imig 1 nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktoérych do$wiadczenie
Wykonawca powolywatl sie w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imig i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypeniania przez Wykonawcg obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okre$lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
Jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace
przepisy prawa;
=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
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w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkdéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

*  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowief
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédiem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODQO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/

49



118/22 Budowa drogi dla roweréw wzdluz ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul.
Babinskiego w ramach zadania pn: Program Budowy Sciezek Rowerowych ( poz. 28
wykazu przygotowania Igrzysk Europejskich w 2023)

zalacznik nr § do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ........cocereeerene. roku pomigdzy:

zwana dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w
wysokosei L (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w catodcei (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajacym
BEGON; sonssems s | NIP; ey , reprezentowanym przez.:

(w przypadku osoby fizveznej prowadzqgcej dziatalno$é gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnosc gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodareze], ZamieszRalVin, o misimmeammstas R Ty e legitymujacym  si¢
dowodem osobigtym {S6HA 1 TN e s amsiimmsisisvos , posiadajgcym REGON:
.............................. T NI .. cunmampesvimsmny POBEL oo snsovsss smpnsmes

(w przypadku spolki cywilnej )

L prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkalym e A T e S B R
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym  (Seria 1 MNUIMET)..cciviriireiinninsnrisee e
BEEEL. . commususnommessmanmsonssmmesssemans

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej 5

. S D, prowadzagcym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwg
................................. zamieszKalyIn ..o
legitymujgcym sig dowodem osobistym
( seria i TIUINET Yuvvivvaeneeessreeseesneemeessneenesnnnsne
BEE L i e sy

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilng] pod  nazwg
............................................ posiadajgcym REGON....coiiiii i
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.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spéiki prawa handlowego)

Lo tcsndsns s DA SN s s o s A A SR8 € YR A5 3 AR A S
zargjestrowanym w  rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... ., Kktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. ., Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS s , kapital zakladowy w wysokoSci ...........ooeiiil (dotyczy spolki z o.o.
i spolki akcyjnej), optacony w catodci/w czesci (dotyezy spdtki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: i, TEprEZENtOWanNym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgceej dzialalnosé gospodarczg)

. T VAU PO S-S , prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................... 421 1| RSO R——————————————————— -1 ;31T R (S0 (0 1 ]
0sobistym (Seria i NUMET)..c.ccoooimirirrriecrerieee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: .....ocoveiveeeeennnnnn, i NIP:
.............................. 2 - 1 R ———

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1} ssemenm i S s s e s
Bl masessysss e P S A s

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1

Oswiadczenia Stron

l. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO™),

2. Przetwarzajgcy dane niniejszym o$wiadeza, ze posiada mozliwosei, doswiadezenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidiowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczegdlnosei, Przetwarzajacy dane ninigjszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiagzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.
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§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie o0séb, ktérych dane dotycza, okresla zalgeznik 1 do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
ninigjsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0séb,
ktorych dane dotycza, ktére wskazano w zatgezniku nr | do ninigjszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administraiora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarzaé dane osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgeznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskicgo Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
7e polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
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nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie FEuropejskiego Obszaru

Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajgcego dane
. Przetwarzajgcy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.
. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizaciji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly sie do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, kiére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspélpracy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do wdroZenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenistwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczefistwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajgcy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaezniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miarg¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
Jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajgc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywa¢ sie z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
scigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i Zzadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w
tym Zgdaniach dotyczgcych dostgpu, poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.
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§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzicciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpicczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych
przepiséw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomié Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajgcy zobowigzuje sig w szezegoInosei:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczefistwa danych osobowych,

c) podjaé wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0sob, ktdrych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszezen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwoscl niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszezenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sig¢ do pokrycia
wszelkich roszezefi zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomieri o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnic z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy érodki zastosowane przez Przetwarzajgcego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spehniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni.

4, Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osebowych objetych niniejszg umows do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pi$mie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
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2. W przypadku, gdy Przetwarzajgcy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej Podwykonawea™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzic niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub
wyzszym wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

o a0 o

f. Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawcg do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie poznie] niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé —odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyezacych
przetwarzania danych osobowych lub swiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekejach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$é Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie Tub obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajgcy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku udostepnienia danych osobowych 0sobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawnions, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepiséw, nicuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastgpily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialnos¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszezeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z
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jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),

ktoére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajgcego dane
okreslonych w niniejsze] Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie
stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczefi
zgloszonych przez osoby fizvczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych 0sdb lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczensiwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujgce
I.  Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja
niniejszej]  UmMOWY: i nr tel. L, .  e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej UmMOWY: oivviniinicnieinnenin s nE tel: s ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:
- dla Administratora danych:
Balkss vissmmsismmsonsmmmmms
Emgil; commmmmsssmmones
- dla Przetwarzajgcego dane:
Pl s sommn anvavsins
Bl csvemuoneanana
4. Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji ninigjszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
clektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastgpujace adresy:
5. Dla Administratora danych ............ocoooiiviieniiinn. ( e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ........................ooenen.. ( e —mail).
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§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowsg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajgcy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia kornicowe

1. Ninigjsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna czes$é

Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikdw stanowigeych integralng czesé niniejszej umowy:

1) zalgeznik nr | - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sdb, ktérych dane dotycza;

2) zalgeznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczefistwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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Zalgeznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie os6b, ktérych dane dotyczg
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalgcznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i sSrodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2

Powierzone dane osobowe przechowywane b¢da w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpormosel na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomaca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w  system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez calg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszezenie, w ktoérym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojgcej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosei sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

L.

2

SR My g

8.
9.

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydziclong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osebowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemdw informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigei dyskowe;j.
Zastosowano Srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware,

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

Syilh

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszezegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano Srodki umozliwiajagce okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe srodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobdw
informatycznych, w tym zbiordw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosel pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

L.

h = Lo N

SN

o

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylgcznie osoby posiadajgce stosowne upowaznienie,

Prowadzona jest ewidencja 0sdb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczefistwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcia zarzagdzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zattudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczgeymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zairudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerdw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposéb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych oscbowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktdrym znajduje
sie serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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