ZAKRES RZECZOWY
I. Przedmiot zaméwienia:

,Rozbudowa ul. Przemystowej”

Zakres inwestycii obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz Z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

niezbednej do rozbudowy ul. Przemystowe]j na odcinku od ul. Zabtacie do ul. Lipowej wraz z odwodnieniem, oswietleniem,
przektadkami kolidujacego uzbrojenia i budowa chodnikdw.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

+ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okresdlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z péZn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zZm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6in. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z pGzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).
Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gémicze {tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn. zm.).
Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6in. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

s Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych {Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.).

o Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Zabtocie”

o  Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa.

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

o Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskie] Krakow;

e Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaticami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacii;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacii spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

o Ustawa o elektromobilnogci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. {t .j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 110 ze zm.).

Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowe;j:

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich -
7 rozwigzaniem odwodnienia, oéwietlenia i przekfadkami kolidujacego uzbrojenia.

o Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie 1 przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PNB
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych {w razie koniecznosci uzyskania).

o W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jakiw
przypadku koniecznoéci wykonania przektadek istniejace] infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na

budowe.



Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych,

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazde] branzy} na przektadki uzbrojenia  kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

4) Opracowanie projektébw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapi¢ o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw medidw (m.in. KEGW, Wodociagi,
TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whiosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej.

5) Szczegdtowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka

Woedna.
6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieni koniecznych dla realizacji robét budowlanych -

w razie koniecznosci.
7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania

dokumentacji. Zestawione w tabelce.
8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja:

o opracowaé operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostaé opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w
zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem szczegalnie
wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD]
nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegétowych zasad ochrony zieleni,
zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Tresc
JStandardu (...)" nalezy uzyskaé w ZDMK,

o wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzeri zastgpczych, w jak najmniejszej
odlegfosci od miejsc usunieé drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym
lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o  sposab obliczania liczby nasadzeri zastepczych oraz ich parametry nalezy przyja¢ zgodnie z metodyka
wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych, zgodnie z wytycznymi
okredlonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzer zastepczych moZe zostaC sporzadzony
wytacznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww, uchwaty;

. sporzadzié raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutdw, w sposéb umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcja
dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

o w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzi¢ zapis ©
koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochreng
zieleni, w szczegdlnodci drzew, petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okresélonych w zat. 2 do
ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzi¢ zapis ©
koniecznoéci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacii powykonawczej w zakresie zieleni, w
formacie plikéw dwg i shp;



e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczeg6lnosci w operatach dendrologicznych,

projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sig do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

8)

9)
10

=

11)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew

i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujace]j projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowar, pozyskanie uzgodnieri oraz decyzji na
wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych wraz z kategoria geotechniczng obiektu i
w razie potrzeby - opracowanie dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Whykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyskac od ZDMK.
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodniefi branzowych projektow oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych uméw o
realizacie inwestycji drogowych, w zwiazku zrealizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art, 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie

15)

16

Roui

17)

obstugi komunikacyjne] planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Przemystowej {(informacje

do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zioZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu

nieruchomoéci) araz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do zfozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia

na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawne] dla  wszystkich dziatek  potoZzonych

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potoZzonych wo liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego iwieczysto-
ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne,
dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych
nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji
administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatows zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢ ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego {klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w-odniesieniu do-ktérych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z p6in.zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosdci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie

analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére

sa potozone w obszarze planowanej inwestycji Do miesigca od  zlecenia przedstawi¢
do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta | Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury i

Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatow nieruchomodéci wchodzacych w zakres planowane]

inwestycii w iloéci wymagane] przez ten Wydziat {kopia do ZDMK).




18) Sporzadzenie aktualnej (na dziert wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych
w projektowang inwestycje (dot. ZRID}.

19) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajace] szczegétowy opis
sktadnikéw roélinnych {m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. diugos¢, wysokosc obiektoéw ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach pofozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a
ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez
zawiera¢ w formie tabelaryczne] - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktdére podlegaja
rozbiéree/przebudowie (w szczegdlnoici ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.

20) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

21) Do dokumentacji nalezy dotaczyé  uprawnienia  projektantéw  poszczegélnych  branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

22) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z
petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje noéne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z
ukfadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czgéc
rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

23) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz wszystkimi innymi
astatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robdt budowlanych.

Etap ll:

1) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowe] organizaci ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach naley uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

4}  Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5} W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe]j wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nhadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonac
tymczasowej (nietrwate]) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek | przekazac
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwate] stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do  wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnodciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiadciwy organ egzekucyjny
a w szczegdlnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Woykonanie przedmiardw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kaidej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
Z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych -  zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do ogloszenia
przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sig zmiany w dokumentacii nalezy skorygowac dokumentacje niezbgdng
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:



Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno = wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzieri skfadania wniosku ZRID ukiadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,czysta" tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono} zajgtoscia terenu pod projektowang inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztoZzeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktdre wystepuje wejécie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejécia {dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID}.
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia}, Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnier i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czedci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnieri i apinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

dla wydania decyzji ZRID [{i w razie koniecznodci - innych koniecznych decyzji formaino - prawnych).
Zaprojektowanie wijazdéw do posesji przylegtych do projektowane] ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowane] niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazah projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego arganu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego whniosku
do ZDMK,

W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli | wspotwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. ;
Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowe], Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu isthiejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaficdw w porozumieniu
Z Zamawiajacym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny ziclone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni (wymienionym w pkt. I; Etap | pkt. 9), w
razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia
estetyczna, wieloletnia roslinnoécia dostosowana do miejscowych warunkoéw, tawek, koszy na smiedi, dodatkowego
oéwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznoéci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny
Zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoécia terenu pod projektowana inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat wkazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,
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3)  Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezhednych
do realizacji. W przypadku odwotad - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wilasciwe] decyzji
administracyjne] wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

1. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap | - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, decyzji
warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia -
w terminie do 11 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) Etap Il - wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjne]
warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru robot budowlanych- w terminie do 4 miesiecy od odbioru Etapu L.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowainienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjinymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sig na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu

nalezy dotaczyé oswiadczenie Projektanta, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w

nim uwzglednione;

¢ w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do

—_____wprowadzenia Stosownych zmian | UzZupeinien w terminie wskazanym przez temorger,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezytg
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

o wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakow nalezy
informowaé Whnioskadawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian 1 uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

s w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sig poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowari zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot, ztozonym do
wtasciwego organu,

€. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK {dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiazany jest przekazalé wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID (i w razie koniecznosci = innych ostatecznych decyzji >
niezbednych do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodnoéé mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnodé
Wykonawca,

i. za zgodnos¢é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin

do ZDMK,

j. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,
opinii, uzgodnien | decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,



kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegGlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wiasciwego,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spofecznych, opracowania sprawozdania

m.

z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatdw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzone]j inwestycji,

n. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomocg serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miarg
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
WW. serwisu,

o. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

p. Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:
Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdinych etapéw zamdwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAP I:

e opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

s oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokoéciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)

¢ dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

s inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

¢ ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych | w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

e opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

o projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

e operat dendrologiczny - 2 egz. {w razie koniecznosci)

e kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznoéci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztoZenia wniosku- 1 egz.

+ kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS {w razie koniecznoséci uzyskania decyzji DUS) -
1egz.

s ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

¢ raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

o wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznodci (orginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelke z wypisanymi datami
waznosci.

¢ analiza stanu prawnego - 1 egz

e kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedng do ztoZenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwnie? aperaty podziatu nieruchomosci przy ZRID)} wraz z potwierdzeniem zloZzenia wnioskéw do Wydziatu GD
iGS-1egz

o Dokumentacja geadezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

o kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/PnB

¢ Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

s Projekt budowlany - pozostate egzremplarze - po 2 egz.

» Operat dendrologiczny - 3 egz.

e Projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwieksze] liczby nasadzen zastgpczych, w jak

najmniejsze] odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.
wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.



b. elektronicznej x 2.

¢ wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:
- czes¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czeé¢ opisowa: w formacie Word 97 lub péZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

o raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym {1
egz. - na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca
sposobu jego uzupetnienia;

¢. papierowej:

ETAP II:
e projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jaka zataczniki do decyzji
ZRID/PnB}
o projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w
razie zaistnienia koniecznosci.
projekt docelowe] organizacii ruchu - 4 egz.
projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.
przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl)

taze-wrgledunaspecyfike projektowanego—obiektttzw—BIOZ —ped——

egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntdow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokét

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze {oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

« materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub podwiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

¢  wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

o dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaéwiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatgcznikami lub w przypadku odwotaii ostateczna decyzja ZRID/PnB/zawiadczenie o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

o projekt mate] architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych
podéwietler (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowiacych cato$¢ architektoniczna. - 3 egz. (papier +
elektronicznie).

o  przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 4 egz. (papier + elektronicznie)

d. elektronicznej x 2.

s« wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czes¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdZniejszy *. Doc oraz PDF).
e przedmiary robdt i kosztarysy inwestorskie nalezy wykonac w ogdlnodostepnych

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w roznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

s szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskane] ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.



VI. Harmonogram prac

1, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegGtowy harmonogram prac
projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy,

2. Poziom uszczegotowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje si¢ do wymagan narzuconych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawea bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego |ub na kazdorazowe
zadanie Zamawiajacego.

4.Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci:

|, Czedé Opisowsy, zawierajaca:

1)
2)
3)

4)

zatozenia wyjéciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegoinych czynnosci itp.),
katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),

dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkéd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji oraz skutki
jakie wywotata zmiana,

propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.

Czedé graficzna, uwzgledniajaca:

1)

2}

Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a)

LLPE 2 R AL

e

f)

kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegélnych czynnosci Przedmiotu umowy
(poszczegolne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegblnych czynnosci,

kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

kazdej wyodrebnione] pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach
czasowych,

Sciezke krytyczna.

Wykres, w ktérym jedna o§ wspétrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,
przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, 2a harmonogramem po zmianie {w przypadku

Uwagi:

aktualizacji majacej wplyw na harmonogramj.

1. llog¢ przekazanych egzemplarzy opracowaih do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Osoba do kontaktu: Anna Socha tel. 7597

O



