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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamodwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.:” Przebudowa ul. Kolistej od ul.

Lubostron do ul. Zamiejskiej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczhych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kasztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458);

Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.}.: Dz.U, 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pd#n. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z
pézn. zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwisetnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2021 poz. 2389 z pdin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz.
1643, z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1642)

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizagji inwestycii
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Zarzgdzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.,

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1815 z pdzn. zm.)

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwatg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowskg Radg
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizagii.
Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacii
spotecznych.



1.

Zakres szezegélowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiarow rob6t i kosztorysow
inwestorskich — z rozwiazaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,
zaéwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie
koniecznosei uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres {obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekladek istniejace] infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat

Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe,

Etap I:

Y

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

Sporzadzenie pelego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycjg - w razie koniecznosci.

Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediéw
(m.in. KEGW, Wodociagi, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.)
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbgdnych do realizacji —
wystapienie iuzyskanie warunkow i wytycznych niezbgdnych do opracowania dokumentacji
projektowej.

Szczegblowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieni koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny byé opatrzone data waznosei (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
kr6tsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegélnie warto§ciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
uniknigcia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kolizji z istniejacq zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg ro$linng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanic projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznoéci.

Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznodci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie rapottu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Opracowanie ~zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria

geotechniczna obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,0 zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych

projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMKz 2 planszami

(kopia).



16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie

zawartych umdw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Kolistej (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

(w tym operaty podzialu nieruchomosci} oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robdét.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek polozonych

19)

20)

21)

22)
23)

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r, Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawierad:
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomoséci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnodci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia
potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomodci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,
¢} sporzadzenie projektow podzialdéw nieruchomodei uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajgtosei terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r, (w przypadku, gdy dana dziatka
jest objeta projektem podzialu uwzgledniajgeym jako lini¢ podziatows obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. ¢} ma byé wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktdre w calosci sg polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktorych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r.
.»Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z
péin. zm.) — 3 egz.
d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w calosci  zakresem inwestycii
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoé¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosei — 5 egz.
e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dzialek — 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomos$ci zajetych pod istniejgce
i projektowane drogi (publiczne, wewngtrzne), ktére sa polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy,
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta 1 Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podzialéw
nieruchomosci wchodzaeych w zakres planowanej inwestycji w ilodci wymagane] przez ten Wydziat
(kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majatkowego inwentaryzacji nieruchomodei zawierajacej
szczegolowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dlugosé, wysoko$¢ obiektéw ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji, a kidre zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numerdéw dzialek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbidree/przebudowie (w szczegdlnosei
ogrodzenia oraz elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwié
wykonanie obmiardw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja
winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdzialem na branze.
Do dokumentacji nalezy dolaczyé uprawnienia projektantéw poszezegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.,




IIL

24)

25)

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
{oéwietlenie),

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania
wraz z ukiadem pomiarowym, linie zasilajace, shupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$é rysunkowa oraz
kosztorysowa w pelnym zakresic.

Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —decyzji
PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacjg robdt
budowlanych.

Etap IL:

D)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycjg, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnodci zarzadey
drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalno$ci, wykonawca
zobowiazany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnoéci, dokona¢ tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakow granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMEK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w kiérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dzialek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiagcicieli nieruchomodci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wlasciwy organ egzekucyjny a w szczegblnosei, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw, ktore moga byé potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB/zaéwiadczenia o nie

whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okazg sic zmiany w dokumentacji nalezy skorygowaé

dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi przepisami

Etap It

D

2)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw  projektowych
w skali 1:500 w obowiazujgcym na dzien skladania wniosku ZRID ukladzie wspolrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentac]i Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.



4)
5)
6)
7
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnoéci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzgcych w sklad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetodcig terenu pod
projektowang inwestycije z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrdznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID,

Tabelaryczne zestawienie numerow dzialek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulicg, jak i infrastrukturg techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID),

Tabelaryczne zestawienie clementéw, ktore podlegajg rozbiorce, przebudowie ze wskazaniem
numerdw dzialek.

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektdw m, in, z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowe]j ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
W razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnief i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowane]j niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznoéci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa
ulicy.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na
potrzeby malej architektury — projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni ( II pkt
9 ppkt. b), w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych ( np. nasadzenia estetyczne, wieloletnia roélinno$¢ dostosowana do miejscowych
warunkéw, lawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp.- w
zaleznosci od dostgpnego miejsca.). Powyzszy zakres do oceny zamawiajacego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s0b niepelosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej,

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzjg ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wlascicieli
i wspélwladcicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatow mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzié korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.



25)

26)

Etap II:

D

2)

3)

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowaci nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miare mozliwodci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana  inwestycje z uwzglednieniem  przebiegu tras uzbrojenia  podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginaf), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosei — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/wlasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacjg projektows.

Iv. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap I - opracowanic i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, w tym
wykonanie projektu budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej —warunkujacej realizacje inwestycji wraz z kopia
obwieszczenia/zawiadomienia 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia/
zawiadomienia — w terminie do 6 miesigcy od daty zawarcia umowy;

2) Etap II - wykonanie projektéw wykonawezych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji - w terminie do 8 miesi¢cy od odbioru
Etapu L.

V. Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbi6r przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stizyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelied w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyZzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawcg, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych si¢ poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie 1 miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.



b. przekazanie do ZDMEK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robot, zlozonym do wiasciwego organu,

c. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyezacych nieruchomoéei
wchodzgeych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatlu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycjii Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wiloci wymaganej przez Wydziat

Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja byé zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokociowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialno$é Wykonawca,

i za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytai oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

j. przy odbiorze koficowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbgdne do realizacji,

L. kazdy egzemplarz projektu ma =zawieraé spis wyszczegdlnionych tomdw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

m. Wykonaweca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania

sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania
Zamawiajagcemu zalgcznikdéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miarg zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocag ww. serwisu,

0. na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).
p. Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
q. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.
V1. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamowienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficzne;j:

a. papierowej:
ETAP I:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projekiowych) — 1
egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznosei do celéw projektowych
(w kolorze)

e dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.

s inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) —2 szt.

» wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze — 1 szt.




ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) —4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decvzja — 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznoéci
(orginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznosci.

analiza stanu prawnego — | egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami w tym dokumentacjg niezbedna do zloZenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS — 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate egzemplarze — po 2 egz.

b. elektronicznej x 2.
e wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czgéc

graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czg¢é¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc
oraz PDF).

¢. papierowej:

ETAP II:
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projekty budowlane — po 2 egz. oddzielie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zatgczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddziclnie dla kazdej branzy) na przekiadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary rob6t — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Przedmiar projektu malej architektury dla inwestycji — 4 egz.

Kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 2 egz.

szczegélowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnodci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznodci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaly lub podwiadczone za zgodno$é z oryginalem
przez organ wydajacy.



¢  Projekt malej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin)
dodatkowych pods$wietler ( jako elementu dekoracyjnego), lawek itp. Stanowigcych calo$é
architektoniczna — 3 egz. ( papier + wersja elektroniczna)

¢ wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

e dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami Iub w przypadku odwolan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami,

. elektronicznej x 2,

e wyZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (czeéé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pozniejszy *, Doc oraz
PDF).

* przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w  ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szezegOlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym

* skan projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalgeznikami.

Uwagi:
1. Ilos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowai

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

VIIL. Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegétowy
harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.
Poziom uszczegblowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajagcym
i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje si¢ do wymagan narzuconych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego
lub na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego.
Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosei:
I. Czes¢ Opisowa, zawierajacq:
1) zalozenia wyjsciowe (w szczegdlnodci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegdlnych czynnodcl itp.),
2} katalog zaistnialych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowigcych podstawe do
aktualizacji oraz skutki jakie wywotlala zmiana,
4)  propozycje zminimalizowania skutkow zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.
II. Cze$¢ graficzng, uwzgledniajaca
1)  Zestawienie w ukiadzie tabelarycznym zawierajace:
a) kolumng uwzgledniajaca wyodrgbnione pozycje dla poszczegélnych czynnosci Przedmiotu
umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajgcym),
b) kolumne uwzgledniajacg termin rozpoczecia dla poszezegdlnych czynnosci,
¢) kolumng uwzgledniajacg termin zakoficzenia dla poszczeg6lnych czynnosci,
d) kazdej wyodr¢bnionej pozycji musi zosta¢ przypisany numer,
e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w
dziennych modutach czasowych,
f) §ciezke krytyczna.
2)  Wykres, w ktorym jedna os wspéirzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy
Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a
harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wplyw na harmonogram).

ESt2Tel: (12) 616 72 40
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