
 1 

                                                                                                                                         

 

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 

31-586 Kraków ul. Centralna 53 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 

 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krymskiej”. 

Nazwa i kody CPV : 

- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7  

- roboty budowlane 45000000-7 

Zawartość opracowania:   

1. część opisowa 

2. cześć informacyjna 

Autor opracowania: 

Sebastian Prochowski 

 

1. Część opisowa 

 

1a. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

 

Obiekt objęty niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym to zadanie pn.: Opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa 

oświetlenia ulicznego przy ul. Krymskiej”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:  

− przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej; 

− pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;  

− wykonanie dokumentacji projektowej;  

− uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień;  

− wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;  

− uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu 

sprzeciwu, niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie            

z ustawą Prawo Budowlane;  

− przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru               

i przekazania do użytkowania wykonanych robót; 

− przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnych z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg 

Miasta Krakowa nr 43/2021  dot. przeprowadzania konsultacji społecznych. 
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Zakres opracowania 

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych. 

 

Zadania z zakresu dobudowy oświetlenia 

 

Wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień prawnych 
oraz dobudowa przyłącza energetycznego oświetlenia (zgodnie z załącznikiem graficznym). 

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oświetlenie zasilane z PZ , opis w warunkach 

technicznych w załączniku. W załączeniu przesyłamy schematy o charakterze 

informacyjno-poglądowym. 

2. Wszystkie projektowane urządzenia oświetleniowe muszą spełniać wymagania stawiane 

przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl – wytyczne 

dla projektantów).  

3. W ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować budowę elektroenergetycznego 

przyłącza oświetlenia w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Stosować oprawy ze źródłem światła LED wyposażone w sterownik lokalny pozwalający  

na współpracę z istniejącym w ZDMK systemem sterowania oświetleniem.  

b) Słupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK  

na fundamentach prefabrykowanych. 

c) Zastosować kabel typu YKXs 5x16 mm2 na całej długości układny w rurze ochronnej  

(np. DVK min 75, pod jezdnią np. DVR). 

d) Zasilanie projektować w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia (kablowo, doziemnie). 

Wykonać inwentaryzację istniejącego oświetlenia oraz bilans mocy obwodów 

projektowanych i istniejących. W razie potrzeby wystąpić do Tauron o zmianę warunków.  

4. Informujemy jednocześnie, że planowana inwestycja wchodzi w obszar terenu zajętego pod 

inwestycję miejską budowy linii tramwajowej Cichy Kącik-Azory. 

5. Lokalizację projektowanego oświetlenia należy uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK–36),  

a następnie uzyskać opinię z Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UM Krakowa. Wszystkie 

urządzenia projektować wyłącznie w działkach Gminy Kraków. 

6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe–szczególnie w rejonach występowania 

urządzeń technicznych dróg np. oświetlenia) powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z póź. zm.) - w szczególności § 109. Projektowane słupy 

nie mogą zawężać powierzchni użytkowej chodnika, ścieżek rowerowych  i/lub ciągów pieszo-

rowerowych. 

7. Na etapie wydawania warunków analizie nie podlegają własności działek. Dla planowanej 

inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych Jednostkach 

miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem i procedurami. 

8. Na powyższe do uzgodnienia w tut. Zarządzie należy przedłożyć projekt wykonawczy (zgodnie z 

procedurą ZDMK-37).  

9. Zachować ciągłość oświetlenia w porze wieczorno-nocnej. Pracę wykonać w porozumieniu 

 i koordynacji  z tut. Zarządem i firmą utrzymująca oświetlenie w Krakowie. 

10. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować tut. Zarząd  

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

11. Warunki/informacje branży drogowej zostaną wydane oddzielnym pismem. 
 

http://www.zdmk.krakow.pl/
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Szacunkowe ilości robót budowlanych:                                                                                         

 

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są 

wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach opracowania 

dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Dobudowa oświetlenia.   

W zakres budowy wchodzi:     

- Wykonanie projektu technicznego, 

- Budowa nowych odcinków kablowych, 

- Budowa oświetlenia w ciągu ulicy, 

- Zabudowa słupów oświetleniowych, 

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi, 

- Ułożenie folii oznacznikowej wzdłuż trasy kabla 

- Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, 

pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, 

odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi 

Wykonawca. 

 

1b. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu  

      Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Tereny objęte niniejszą przebudową położone są w Krakowie i pozostają w większości w Zarządzie 

Jednostek Gminnych. 

 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

 

„Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 

opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego - PZ obejmującego: dopływ od strony 

Dystrybutora, szafę zasilająco - rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego sterowania 

wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne konstrukcje nośne wraz z 

szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami sterowania zdalnego. Przez 

dokumentację projektową rozumie się komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz 

kosztorysową w pełnym zakresie” 

 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej. 

1. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień, zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości celu, 

któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji 

administracyjnej na prowadzenie robót. 

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji 

administracyjnej na prowadzenie robót. 

3. Zawartość opracowania:  

Opracowanie musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w myśl obowiązujących 

przepisów. 

a) Część techniczna 

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK, 

- zakres opracowania, 

- warunki techniczne zasilania instalacji oświetlenia, 
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- plan sytuacyjny (mapa na nośniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie 

rozwarstwienie i symbolika szczegółów winna być taka jak w Pkn)  

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza, 

ochrona od porażeń, 

- obliczenia spadków napięć, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, mocy i zabezpieczeń, 

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (również schemat montażowy), 

- zestawienie materiałów, 

- karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsyłu światła), 

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń, 

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + 2 szt. CD  

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + 2 szt .CD  

- przedmiar robót w wersji papierowej - 3 egz. + 2 szt. CD w ogólno-dostępnych w Polsce programach 

do kosztory 

- sowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach np. PDF lub 

Excel. 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 3 egz. + 2 szt. CD 

- skany wszystkich pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp. … - na płycie 2 szt. CD 

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącą zielenią, należy wykonać 

inwentaryzację zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycinki             

z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej                  

i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze 

wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, 

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącą zielenią, należy złożyć 

wniosek do Zespołu Parków Krajobrazowych o zgodę na wycinkę drzew i krzewów oraz uzyskać 

przedmiotową decyzję (w razie konieczności). 

- należy wykonać projekt nowych nasadzeń zieleni (w razie konieczności) i przekazać do ZDMK – 2 egz. 

+ (2 szt. CD) 

- przekazać do ZDMK ostateczną decyzję na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności) 

- w przypadku zaistnienia kolidującego uzbrojenia terenu należy opracować projekty wykonawcze 

(oddzielnie dla każdej branży) na przekładki/ zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia-2egz.+ (2 szt. CD)  

- Wykonać wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień oraz niezbędne do 

realizacji inwestycji. 

- przekazać do ZDMK zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót        

z Wydziału Architektury UMK 

b) Część terenowo – prawna: 

- uzyskanie zgody właścicieli działek na montaż urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z instalacją 

zasilania (na aktualnym wzorze oświadczenia przekazanym przez ZDMK), 

- uzgodnienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 

- uzgodnienie w TAURON Kraków pod względem zasilania, (w razie konieczności) 

- Zarządu Zieleni Miejskiej (w razie konieczności) 

- uzyskanie uzgodnień lub pozwoleń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w razie 

konieczności) 

- Plastyka Miasta Krakowa (w razie konieczności) 

- uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) 

- zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ 

Pozwolenia na budowę z AU UMK 

-  opinii odpowiedniej Rady Dzielnicy 

 

Uwagi:  

1. Zaistniałe ewentualne problemy przy projektowaniu należy uzgadniać na bieżąco w ZDMK. 

2. Przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających, posiadających 

odpowiednie uprawnienia.   

3. Mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami winna być w każdym 

egzemplarzu podpisana przez projektanta.  

4. Za zgodność mapy sytuacyjno - wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Biuro Projektów. 

5. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.  
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6. Projektant zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach związanych                

z opracowywaną dokumentacją.  

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 

projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiąc będzie przekazywał Zamawiającemu stan 

zaawansowania prac na piśmie.  

8. Projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla możliwości jego realizacji. 

 

 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

 

1. Roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową, 

2.  Dane techniczne, jakim winno odpowiadać budowane oświetlenie. 

     Oświetlenie uliczne powinno posiadać następującą charakterystykę: 

− Wartości wykonanych pomiarów nie mogą przekraczać przyjętych w normach. 

− Dla opraw oświetleniowych - stopień ochrony IP66 dla komory źródeł światła oraz IP65 dla osprzętu 

z możliwością zastosowania źródeł światła różnych producentów. Na oprawie od strony najazdu 

należy umieścić figurę geometryczną oznaczającą moc źródła światła, szczegóły ustalić z inspektorem 

nadzoru. 

− Końcowe słupy obwodów oświetleniowych muszą być uziemione. 

− Na słupach należy umieścić odpowiednią numerację. Szczegóły ustalić z inspektorem nadzoru.  

− Inne wymagania techniczne dotyczące budowy i modernizacji oświetlenia opracowane przez ZDMK 

– Wymagania Stawiane Oświetleniu i Elementom Oświetlenia. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, koordynując wszelkie działania  

związane z jego wykonaniem. 

4. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy 

stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do 

wykonywania robót budowlano - montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty. 

5. Materiały z demontażu należy przekazać do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Działem UT tut. 

Zarządu). 

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od 

pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego. 

7.  Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację (w tym  

fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych 

uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami, powstałe szkody w trakcie robót Wykonawca 

usunie we własnym zakresie i na własny koszt. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, 

naruszone w związku z realizacją zadania w tym: 

− funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, 

− wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,  

b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,  

c) urządzi plac i zaplecze budowy,  

d) zawiadomi właścicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach               

i wezwie nadzór specjalistyczny w przypadku kolizji robót oraz pokryje koszty tego nadzoru, 

e) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.  

f) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzoną        

przez Naradę Koordynacyjną Wydziału Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), którą przekaże 

zamawiającemu w 2 egz. w postaci pełnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej 

(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakładce PKN), wykonaną przez uprawnione służby 

geodezyjne.  

g) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając  

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
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h) wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego 

likwidacją po zakończeniu robót wraz z utrzymaniem dojść i dojazdów do przyległych posesji. 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiającemu osobę/podmiot 

odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komórkowego. 

Organizacja robót i ruchu powinna wprowadzać jak najmniej utrudnień w ruchu kołowym i pieszym.  

11. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek miasta nie podlegający przebudowie 

(oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

12. Prowadzone roboty nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu oświetlenia Miasta Krakowa. 

Opłaty za wyłączenia i dopuszczenia ponosi wykonawca. 

13. Roboty nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom w trybie art. 

6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca 

odpowiada za pracę podwykonawców jak za własne działanie.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia 

placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robót dostarczy zamawiającemu: 

a) Oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone 

związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił podwykonawcom w należytej 

wysokości i terminie, 

b) Kopie umów z podwykonawcami (potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

Nie uzyskanie stosownego oświadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umów 

spowoduje odmowę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

16.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów 

zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów 

i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

18. Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowę słupów, ułożenie kabla). 

19. W przypadku robót ziemnych uwzględnić badania zagęszczenia gruntu i ewentualną wymianę gruntu. 

20. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót należy zgłosić na Dyspozytornię (Centrum 

Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78 

21. Nie dopuszcza się zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robót energetycznych. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

1. Zamawiający dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach określonym w SWZ oraz w 

Umowie podpisanej z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego: 

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, 

b) dane dotyczące kabli, przewodów, słupów: 

- inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub dxf  

lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a także dodatkowo w plikach pdf, dla nowych 

lokalizacji kabli, słupów, 

- protokoły badań kabli i przewodów, 

- protokoły pomiaru uziemień, 

- protokoły odbioru prac zanikowych, 

c) protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, 

d) uaktualniony schemat obwodów Pz-tu, 

e) dane dotyczące wykonawcy prac: 

- ksero uprawnień pracowników wykonujących pomiary lub prace (potwierdzone przez właściciela 

uprawnień), 

 

Wymagania szczegółowe  

 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oświetleniu i elementom 

oświetlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi: 

a) PN-EN 13201,  



 7 

b) PN-IEC 60364,  

c) PN-EN 60598,  

d) PN-EN 40,  

e) PN-EN 60439 

f) PN-EN 60529 

g) EN ISO 1461  

h) PN-E-5100-1 

i) PN-76/E-05125 

j) N SEP-E-004 

k) „WYTYCZNE DLA OŚWIETLENIA, ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO, 

OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI”. 

 

2. Część  informacyjna   

 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz 

oddania do użytkowania otrzyma zgodnie z podpisaną umową. 

Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały 

zabezpieczone w budżecie.  

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełniać 

wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno - budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych.  

Dane  wyjściowe  i  materiały  niezbędne do wykonania zamówienia - podkłady geodezyjne, warunki 

techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca załatwi we własnym zakresie. 

Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków technicznych, uzgodnień  oraz  innych 

materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do dokumentacji technicznej należy 

dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, że projekt został 

opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 

wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót !!! 

 

Załączniki: 

1. „WYTYCZNE DLA OŚWIETLENIA, ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO, 

OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI”. Aktualne zarządzenie 

można pobrać pod linkiem: https://zdmk.krakow.pl/wp-

content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf 

2. Załączniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia. 

3. Warunki techniczne - kserokopia. 

 

Sporządził 

Sebastian Prochowski 

Tel. 12 616 74 80 

https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf
https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

