ZAKRES RZECZOWY

.  Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul.Odmetowej na odcinku od ul.
Klasztornej do istniejqcej alejki do Szpitala Zeromskiego.

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(PNB/zgtoszenie robét budowlanych/ZRID) dla budowy chodnika w ul. Odmetowej na odcinku od
ul.Klasztornej (do zakresu wykonanego w ramach rozbudowy ul.Klasztornej) do istniejacej alejki do
szpitala Zeromskiego. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowe] nalezy uwzglednic
przesuniecie ogrodzenia w razie koniecznosci bramy wjazdowej do Hospicjum poza teren dziatki nr
246/54 obr.47 z uwagi na waski pas drogowy ul.Odmetowej na wys. przedmiotowej dziatki.

Projekt dot. zakresu przesunigcie ogrodzenia w razie koniecznosci przesuniecia bramy wjazdowej
nalezy uzgodni¢ z Hospicjum.

Nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami.

Ponadto:

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich - z rozwiazaniem kolizji z zielenig (w razie koniecznosci), odwodnienia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji: PnB/ za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych/ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézin.
zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6in. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdzn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.. Dz.U. 2021 poz.
1420 z p6zn. zm.).



Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Droég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z
Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji
spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegdtowy dokumentacii projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwiazan
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem terenu

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in, ZDMK,
ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK, Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange,
MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres
inwestycji z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspétwtascicieli, rodzaju wejscia
i powierzchni zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznoéci wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia
szczegbtowosci rozwiazan)

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



10. Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”.

11. Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

12. W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinna (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia
+ dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnier oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

13. Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy
o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

14. Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

15, Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

16. Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych - w razie koniecznosci.

17. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).

18. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe,
ewentualne konstrukcje noéne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujacy czesé rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

19. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j

20. Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

21.Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury — Miejskiej dla  Oso6b
Niepetnosprawnych

22. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone daty waznoséci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania dokumentaciji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.

23.Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie
wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

» opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:
o operat dendrologiczny powinien zostaé opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okredlonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby

o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;



o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegodlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykona¢
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zieleniag wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegdtowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” lub:

o {operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ zgodnie z Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew - adres strony internetowej:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

s wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzer zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej
zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposoéb obliczania liczby nasadzeri zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzenh zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w zat. 1 do ww. uchwaly; projekt
nasadzei zastepczych moze zosta¢ sporzadzony wytacznie przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wfasawej tabeli
atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

¢ w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis © koniecznoici zapewnienia, przez wykonawce robét
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w
szczegdlnoéci drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

¢ w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacii
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;



24. Uzyskanie niezbednych do ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych/ZRID uzgodnieri branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

25. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejagcego

27. Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28.W przypadku wyjécia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu
istniejacego

29. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do
Izby Samorzadu Zawodowego.

30. Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych/ZRID oraz wszystkimi
innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

31.W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

32. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

33.Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

34.Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnoséci zarzadcy drogi

35. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

36. Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.

37.Opracowanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

38.Dostarczenie  wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne
Zamawiajgcemu do ogtoszenia przetargu

39. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych/ZRID

40. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoéciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujgcym na dzied skiadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.



3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzuly aktualnosci
7 czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5. Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

6. Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.

7. Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich
rodzaju wejscia

8. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
{kopia), Rady Dzielnicy.

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych {oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11. Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12. Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby.

13. Wykonanie niezbednych opracowann wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier
i opinii.

14. Wykonanie wszelkich niezbednych opracowarnn wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioragcych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych/ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno -
prawnych).

15.Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw Dostepnoéci  Infrastruktury — Miejskiej dla  Osodb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Os6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)

16. Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

17. Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgltoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych/ZRID, do wiasciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

18. W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek,
przygotowac dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19.W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w  opracowywanej dokumentacji  postulatéw  mieszkaricéw  (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

20.W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

21, Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.



22.W przypadku wyjécia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

23.W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowe]j postulatéw mieszkaricow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostateczne]j decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan

- przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej

wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa

24, W przypadku uzyskiwania decyzji zrid naley sporzadzic stosowna dokumentacje
geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno-prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach
rozgraniczajacych obszaru objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksigegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)dotyczacych nieruchomosci  wskazanych w
,pkt.1).”obejmujacej m. in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna
niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrgbnych
nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji administracyjne] jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako [inig
podziatowa zajetosci terenu pod droge publiczng na dzieri 31 grudnia 1998r. (w
przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie
podzialowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w ,pkt. 3)" ma byc
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID- druga
faza - 5 egz..

Dokumentacja wskazana w ,pkt.2) i 3)" ma zosta¢ przyjeta do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa
drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r.,Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng”
(Dz. U.nr 133 poz. 872 z pdzn. zm. - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w
sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci-5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek- 3 egz.

1. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna,
zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo-
wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK

2. W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci,
wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej)
stabilizacji znakow granicznych nowo-wydzielonych granic dziatek
i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK

3. W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego
w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca

zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego



w czynnoéciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny a w
szczegblnoici, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

UWAGA:

W terminie 2 miesiecy od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi
(publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do 3 miesiecy od
zlecenia przedstawié do ZDMK wyniki analizy.

25. Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatow
nieruchomoéci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten
Wydziat.

26. Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacj
fotograficzne] terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycije (dot. ZRID).
27.Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
opis sktadnikéw roélinnych oraz budowlanych znajdujacych si¢ na dziatkach potozonych w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez
jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona na dzien
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna+opisowa.
Dokumentacja zawierajagca inwentaryzacje nieruchomosci winna byC przekazana
Zamawiajacemu w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od daty ztozenia wniosku o

wydanie decyzji zrid.

IV. Woarunki realizacji prac:

Termin realizacji: 130 dni od daty podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje rob6t budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno

- budowlanej kompletne wnioski 0 wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o wydanie wilasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot
budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieri w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyty starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne]j winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

b. przekazanie do ZDMK prawomocne]j decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
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VL.

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych /ZRID
przekazanie do ZDMK kompletu opracowari zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
ostateczna decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych/ZRID

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiagzany do
udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kofAcowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegélnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wovykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wvykonawca.
wykonawca zobowiazany jest do co miesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na
poszczegdlne punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, Ze obejmuje caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesytaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty skiadane w wersji papierowe] do ZDMK Wykonawca jest
zobowiazany przesytaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztoZenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date
waznosci nie krétsza niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac

projektowych) - 2 egz.

e inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w przypadku
koniecznosci) - 2 szt.



oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzuly ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
.czysta” - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzern zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na érodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznoséci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia) - 2 kpl.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

e Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
o projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po

uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyz;ji)

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary rob6t - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej
-po1legz

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawne;j,

b. w formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w przypadku
koniecznosci) b w
opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
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Starszy Specialista

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)

o sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

e zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

e przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania | importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym (2 komplety)

o szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

e Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

e Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

o skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskane] ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutdéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutdw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
Uwagi:
1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informacii udziela: Matgorzata Warszawska - Dziat Przygotowania Inwestycji - IP - tel: (12) 616 75
29
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