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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Używane pojęcia, ich definicje oraz skróty.  

Pod używanymi w dalszej treści OPZ słowami i skrótami rozumie się: 

Tabela 1 

Definicje i skróty używane w OPZ 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Załącznik do OPZ. 

Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności 

technicznej i użytkowej systemów, sieci i urządzeń będących przedmiotem 

zamówienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstałych 

uszkodzeń i szkód niezależnie od przyczyn, które je spowodowały; bieżących 

i okresowych obsług technicznych; bieżących i okresowych przeglądów, konserwacji 

i kontroli technicznych; instalacji i wymian oprogramowań urządzeń itp. 

Naprawa awaryjna Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamówienia i jego 

składnikach, w celu przywrócenia sprawności i funkcjonalności, wykonywane 

w trybie awaryjnym (niezwłocznym). 

Obsługa techniczna Prace prowadzone przy przedmiocie zamówienia i jego składnikach obejmujące 

wymianę zużywających się materiałów oraz części, zestrajanie i regulacje, pomiary, 

testy sprawdzające, badania. 

Przegląd Przegląd wzrokowy przedmiotu zamówienia i jego składników mający na celu ocenę 

stanu fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzeń bądź 

nieprawidłowości oraz ich usunięcie . 

Kontrola techniczna Czynności, podczas których przedmiot zamówienia i jego składniki, ich 

funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie są sprawdzane ręcznie (w tym: 

pomiary, testy sprawdzające itp. badania). 

Konserwacja prace o charakterze profilaktycznym niezbędne do utrzymania sprawności 

i funkcjonalności oraz przedłużenia żywotności przedmiotu zamówienia i jego 

składników (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana 

niesprawnych elementów 

Urządzenia rezerwowe  Czujniki, urządzenia, ich moduły i podzespoły itp., z których zbudowany jest 

przedmiot zamówienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub 

niesprawne. 

Przeprogramowanie 

sterownika 

Wgranie nowego program sygnalizacji, zmiany parametrów sterowania 

akomodacyjnego i koordynacyjnego itp. 

Części zamienne Podzespoły, części, materiały - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp., 

konieczne do wykonywania napraw urządzeń. 

DTR – dokumentacja 

techniczno-ruchowa 

Wszelkie instrukcje montażu, obsługi, użytkowania itp. systemów, urządzeń, 

sprzętów, oprogramowań opracowane przez ich wykonawców lub producentów. 

DZT  Detektor zajętości toru tramwajowego współpracujący z odbiornikiem podczerwieni 

FEE  Odbiornik radiowy telegramów wysyłanych przez pojazdy komunikacji miejskiej dla 

potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyżowanie (zainstalowany w 

pobliżu sterownika sygnalizacji świetlnej). 

OP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej 

Ustawa Pzp  Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 

SAP  System alarmowania pożarowego. 

SCADA  System informatyczny służący do nadzoru i sterowania pracą urządzeń 

zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gł. 

TAE Urządzenie dekodujące telegramy wysyłane przez pojazdy komunikacji miejskiej dla 

potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku) 

UTCS Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim) 

WLZ  Wewnętrzna linia zasilająca 

ZZP Zespół złączowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej) 
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II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie 

miasta Krakowa urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego, 

w tym utrzymanie: 

a) sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a także przejściach i przejazdach (wspólny słownik 

zamówień CPV: 50232200-2), 

b) sygnalizacji świetlnej i systemu monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Głównym 

PKP oraz tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia (wspólny słownik zamówień CPV: 

50232200-2), 

c) sygnalizacji świetlnej tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Głównym PKP 

(wspólny słownik zamówień CPV: 50232200-2), 

d) automatycznych zapór drogowych wysuwanych z ziemi w lokalizacji ul. Stolarska. 

a) tablic informacji drogowych związanych z tunelami drogowymi, 4 tablic zlokalizowanych w ciągu 

ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II (wraz z systemem informującym o czasie przejazdu) oraz 3 tablic 

informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia ilości 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach (o których mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie 25 szt., 

bez zmiany wysokości ceny zamówienia. 

3. Przedmiotem zamówienia są także prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego do realizacji przez 

Wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa w pkt. 1. 

III. Elementy składowe sygnalizacji świetlnych. 

1. Wykaz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a także na przejściach i przejazdach objętych 

zamówieniem stanowi załącznik nr 1. 

2. W skład pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji mogą wchodzić: 

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczególnych komór oraz 

źródłami światła typu LED, halogen, żarówka. 

b) Konstrukcje wsporcze – stalowe konstrukcje wsporcze łącznie z fundamentami w postaci bram, 

wysięgów oraz masztów. 

c) Ekrany kontrastowe montowane wraz z latarniami sygnalizacyjnymi na bramowych 

i wysięgnikowych konstrukcjach wsporczych. 

d) Kable zasilające sygnalizatory, przyciski, detektory łączące urządzenia ze sterownikiem, 

e) Sygnalizatory akustyczne zabudowane na latarniach sygnalizacji świetlnych, 

f) Czujniki detekcji ruchu pojazdów, tj.: 

 pętle indukcyjne zabudowane w jezdni dróg oraz w ścieżkach rowerowych wraz 

z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi pętle ze sterownikiem, 

 czujniki magnetyczne wraz z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi je ze 

sterownikiem. 

 pętle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynależnymi 

kablami sygnałowymi łączącymi pętle ze sterownikiem, 

 kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarń wraz z separatorami i 

kartami detekcji wideo oraz z przynależnymi kablami sygnałowymi i zasilającymi 

łączącymi kamery ze sterownikiem, 

 przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarń wraz z 

przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi przyciski ze sterownikiem,  

 detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach 

rowerowych wraz z okablowaniem łączącym sterownik z detektorem radarowym. 

 

 

 



5 
 

 

g) Detektory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej - w tym: 

 odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami 

zajętości torów (DZT) oraz przynależnymi kablami sygnałowymi i zasilającymi łączącymi 

odbiorniki z detektorami zajętości torów i sterownikiem, 

 detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz 

z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi detektory ze sterownikiem, 

 przekaźniki kierunku i/lub zajętości torów, zabudowane w szafkach zwrotnic 

tramwajowych (SZT) wraz z przynależnymi kablami sygnałowymi łączącymi przekaźniki 

ze sterownikiem, 

 odbiornik radiowy telegramów (FEE) wysyłanych przez pojazdy komunikacji miejskiej 

zabudowany w pobliżu sterownika wraz z urządzeniem dekodującym telegramy (TAE) 

zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu 

przez skrzyżowanie pojazdom komunikacji miejskiej, 

h) Sterownik sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowaniem, w którym często zabudowane są także 

urządzenia transmisji danych - tj. urządzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia 

komunikacji między sterownikiem a sąsiadującymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz 

między sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modem 

ADSL wraz z przynależnym zasilaczem, urządzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomocą 

mediów w postaci kabli światłowodowych. 

i) Zespół złączowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrębna szafka zainstalowana na skrzyżowaniu 

zawierająca układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej (nie podlegające 

utrzymaniu przez Wykonawcę) oraz zabezpieczenia główne zasilania sygnalizacji świetlnej wraz z 

przynależną wewnętrzna linią zasilającą (WLZ) łączącą ZZP ze sterownikiem, 

j) Kanalizacja kablowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z przynależnymi studniami 

kablowymi służąca do prowadzenia kabli i przewodów sygnalizacyjnych, zasilających, transmisji 

danych itp. 

3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych winno odbywać się z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia 

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z późn. zm.). 

 

IV. Zakresy, terminy i/lub częstotliwości wykonywania prac utrzymaniowych przy 

przedmiotowych sygnalizacjach świetlnych: 

 

A. Przeglądy bieżące wszystkich sygnalizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym: 

 

1. Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskaźniki informujące o stanach pracy poszczególnych 

urządzeń potwierdzają poprawne działanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane są zajętości i 

zwolnienia pętli indukcyjnych. 

2. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu detektorów pętlowych (po wykluczeniu 

możliwości uszkodzenia karty detektora) obowiązuje niezwłoczne wykonanie pomiarów rezystancji 

izolacji rezystancji obwodu i indukcyjności niesprawnych pętli oraz udokumentowanie pomiaru 

protokołem na żądanie Zamawiającego. Należy również wykonać diagnozę i stwierdzić przyczynę 

uszkodzenia wraz z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej. Wszelkie informacje podlegają przekazaniu 

Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczące 

niedziałających pętli o których mowa powyżej należy przekazywać do Zamawiającego zbiorczo w 

postaci zestawienia, cyklicznie każdorazowo po wykonaniu objazdów cotygodniowych. Zamawiający 



6 
 

wymaga aby informacje były przekazywane cyklicznie raz w miesiącu. Po udokumentowaniu 

niedziałającej pętli należy niezwłocznie ją odtworzyć po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego.  

3. Przejrzenie historii zdarzeń zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego 

oraz za pomocą notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych 

błędów i powtarzających się nieprawidłowości w pracy sygnalizacji. Dodatkowo należy sprawdzić 

automatykę i podłączenie do Centrum Sterowania Ruchem sterowników objęte systemem UTCS. Na 

żądanie Zamawiającego należy przekazać Zamawiającemu archiwa i logi z pracy sterowników na 

których występowały awarie wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analizą zapisów.  

4. Przejrzenie historii zdarzeń zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomocą 

notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych błędów lub 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu wideo-detekcji. 

5. Sprawdzenia jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów i ich zgodności z zatwierdzonym 

programem sygnalizacji. 

6. Sprawdzenia poprawności funkcjonowania wszystkich przycisków dla pieszych oraz rowerzystów 

łącznie z ich podświetlaniem. 

7. Usunięcie z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych latarń, obudów sterowników oraz obudów 

ZZP, szaf dostępowych, nielegalnie nalepionych ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem 

odpowiednich preparatów chemicznych. 

8. Sprawdzenie i ewentualna naprawa urządzeń grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz 

z poprawnością działania termostatu. 

9. Sprawdzenie posadowienia masztów, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy usztywnić 

i/lub wypionować konstrukcje które są krzywe. 

10. Wszelkie występujące braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych należy 

uzupełnić i zastosować szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadające dodatkowych uszczelek 

gumowych. Elementy wymieniane należy ocynkować i pomalować kolorem RAL6009 wraz z 

antyplakatem tak jak istniejące konstrukcje na danym skrzyżowaniu. Pokrywa ma być uziemiona 

połączeniem wyrównawczym. 

11. Wszelkie odstępstwa od ustawień prawidłowego kąta sygnalizatorów w stosunku do jezdni w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z późn. zm.), należy 

wyregulować, łącznie z ekranami kontrastowymi. 

12. Należy na bieżąco uzupełniać braki w daszkach komór sygnalizacyjnych. 

13. W razie stwierdzenia nieczytelności wyświetlanych sygnałów należy na bieżąco przeprowadzić mycie 

soczewek sygnalizatorów, przycisków. Poprawić kąt nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do 

jezdni latarń na konstrukcjach wsporczych. 

14. Sprawdzanie poprawności emitowanych sygnałów, w razie konieczności wymiana uszkodzonych 

elementów. Na bieżąco wymieniać przepalone żarówki, halogeny i wkłady LED.  

15. Podczas wymian przepalonych żarówek w latarniach sygnalizacji świetlnych należy stosować 

dedykowane specjalistyczne żarówki dla sygnalizacji świetlnych dla których producent deklaruje 15 

000 godzin świecenia. 

16. Na bieżąco sprawdzać działanie sygnalizacji dźwiękowej oraz w razie konieczności wykonać regulację 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 

2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2 „Sygnalizatory akustyczne dla pieszych” 

17. W razie stwierdzenia korozji, wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych całych elementów 

stalowych konstrukcji wsporczych, fundamentów, tramwajowych pętli indukcyjnych i obudów 

sterowników, szaf dostępowych. W przypadku stwierdzenia niemożności zabezpieczenia konstrukcji 
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metalowej ze względu na rozległy postęp korozji należy przedstawić Zamawiającemu do 2 miesięcy od 

podpisania umowy zestawienia ilościowego przedmiotowych konstrukcji. 

18. W razie stwierdzenia upływności prądu na głowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych należy 

wymienić głowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywać je materiałem izolacyjnym. 

19. Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i ramach studni teletechnicznych zagrażające 

bezpieczeństwu uczestnikom ruchu należy niezwłocznie wymienić na nowe. 

20. Niezwłoczne podjęcie działań eliminujących lub ograniczających stwierdzone nieprawidłowości. 

 

V. Terminy wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkód dot. przedmiotu zamówienia. 

 

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzeń, szkód winny być podejmowane najpóźniej w ciągu jednej 

godziny od zgłoszenia lub pozyskania wiadomości o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i być zakończone: 

1. w czasie do …. godzin – usunięcie mało skomplikowanych awarii, usterek nie wymagających użycia 

specjalnych sił i środków. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej żarówki lub uszkodzonego 

wkładu LED, wymiana bądź naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych, 

listwy zaciskowej w maszcie lub słupie wysięgnikowym, wyprostowanie skrzywionego masztu, 

przekręconej latarni sygnalizacyjnej itp., 

2. w czasie do …. godzin – usunięcie awarii, usterek, szkód wymagających zaangażowania zwiększonych 

sił i środków. Np.: usunięcie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem masztu 

sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagające odtworzenia 

fundamentu; usunięcie uszkodzenia kamery wideo; usunięcie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego, 

zasilającego itp. 

3. w czasie do …. godzin – usunięcie awarii, usterek, szkód rozległych i/lub skomplikowanych 

wymagających użycia dużych sił i środków, np. słupa wysięgnikowego lub bramy nie wymagające 

odtworzenia fundamentu; rozległym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostępowego / 

ZZP wskutek wyładowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenie) uszkodzonej 

pętli indukcyjnej itp. 

Czasy reakcji obowiązują przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

 

VI. Wymagania szczegółowe dotyczące utrzymania: 

 

Do prac utrzymaniowych zalicza się także: 

 

1. Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przez Wykonawcę awariach, uszkodzeniach 

sygnalizacji i sieci, które nie były przedmiotem zgłoszenia ze strony Zamawiającego. 

2. Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac. 

3. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczęciem. 

4. Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 

5. Usunięcie z miejsc prac odpadów powstałych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac. 

6. Przeprowadzenie dwa razy do roku na wiosnę i przed okresem jesienno – zimowym konserwacji 

automatycznych zapór drogowych wraz z układem zasilania – ul. Stolarska. 

7. Przeprowadzenie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji dla zasilania automatycznych 

zapór drogowych – ul. Stolarska. Protokoły z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. 

8. Usuwanie usterek, awarii i szkód powstałych w automatycznych zaporach drogowych – ul. Stolarska. 

9. Przed podjęciem prac wykonanie dokumentacji zdjęciowej zastanych uszkodzeń / zniszczeń / 

wandalizmów urządzeń będących przedmiotem zamówienia wraz z pokazaniem terenu i ew. sprawcy 

dla celów dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miały miejsce. Dokumentację zdjęciową wraz z 
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opisem zdarzenia należy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego w terminie do 

24 godzin od podjęcia czynności naprawczej. 

10. Wysyłanie informacji do Zamawiającego z lokalizacją i przyczyną awarii, uszkodzeń lub innych 

zdarzeń powodujących nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji lub stwarzające zagrożenie dla 

uczestników ruchu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu części zapasowych w takich ilościach, aby zapewnić jak 

najkrótszą przerwę w działaniu sygnalizacji świetlnej. Wykonawca winien posiadać rezerwowe maszty, 

latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysięgi przeznaczone do montażu nad trzema pasami. 

Należy również być w posiadaniu części zapasowych do wszystkich sterowników firm takich jak Peek 

sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0, ZIR typu ASR 200x, Aster typu A-

4x, wraz z płytami głównymi kartami grup detekcji i zasilaczami, itp. 

12. Należy posiadać co najmniej dwa agregaty przenośne jednofazowe o minimum mocy odpowiednio 4,5 

kW i 2kW wraz ze stabilizatorem napięcia i synchronizacją do zasilania elektroniki. Agregaty mają być 

wykorzystywane w przypadku przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyżowań. W przypadku 

stwierdzenia braku zasilania Wykonawca zgłasza awarię do odpowiednich służb energetycznych.  

13. Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzeń, podmian uszkodzonych urządzeń na 

urządzenia rezerwowe. 

14. Wykonywanie niezwłocznych napraw i usuwanie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądów i 

konserwacji. 

15. Przeprowadzenie kontroli poprawności funkcjonowania po naprawach i konserwacjach. 

16. Powiadamianie określonych służb o usunięciu awarii, uszkodzeń i przywróceniu sygnalizacji, tablic, 

sieci do normalnej pracy. 

17.  Przeprowadzenie wszelkich innych przeglądów, obsług technicznych i kontroli poszczególnych 

składników nie wymienionych, a wynikających z obowiązujących przepisów lub zalecanych przez ich 

instalatorów, dostawców lub producentów. 

18. Sporządzenie wymaganych przez Zamawiającego protokołów, sprawozdań, raportów. 

19. Wykonawca będzie gromadzić i rozliczać z Zamawiającym nieprzydatne do dalszej eksploatacji 

składniki sygnalizacji i sieci, powstałe w wyniku demontażu z przedmiotów zamówienia. 

20.  Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej (dzienników eksploatacji). 

21. Dokonanie bieżących zmian w dokumentacji technicznej poszczególnych składników w celu 

utrzymania aktualności tej dokumentacji – w stosunku do zaistniałych lub stwierdzonych zmian w 

budowie, wyposażeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urządzeń. W przypadku zmiany, należy 

wyposażyć sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na których przedstawiony będzie: 

układ geometryczny z rozmieszczeniem urządzeń, układ detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie 

kablowe, układ zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracją tych urządzeń. 

22. Wnioskowanie o uzasadnione remonty, modernizacje, wymiany elementów składowych 

poszczególnych sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczeństwa utrzymywanych 

sygnalizacji i sieci. 

23. W szafach sterowniczych należy uzupełniać środek, który ogranicza wilgoć (keramzyt) wraz z 

uszczelnieniem podłogi i przepustów kablowych. 

24. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, koordynując wszelkie działania z tym 

związane. 

25. Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych będzie mógł korzystać z 

podwykonawców wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

26. Wszelkie ustalenia i wymagania zamówienia odnoszące się do Wykonawcy będą się odnosić w całej 

rozciągłości na Jego podwykonawców. 

27. Wykonawca, przed podjęciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji świetlnej, powinien zapewnić 

przeszkolenie każdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obsługi i diagnostyki sterowników 
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sygnalizacji firm Siemens, Vialis, Peek, Aster, ZIR oraz Autoscope. Celem utrzymania gwarancji 

nowych urządzeń sterujących należy w pierwszych 2 miesiącach uzyskać certyfikaty potwierdzające 

ukończenie szkoleń w zakresie obsługi i diagnostyki wszystkich urządzeń sterujących dla minimum 

jednego pracownika każdego pogotowia technicznego. 

28. Wykonawca powinien zapewnić przeszkolenie osób (pracowników swojej kadry technicznej i ew. 

podwykonawców), którzy będą wykonywać prace utrzymaniowe będące przedmiotem zamówienia z 

wprowadzonymi przez Zamawiającego w okresie trwania zamówienia nowymi rodzajami urządzeń 

sterujących, detekcyjnych czy też nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania 

sygnalizacjami. 

29. Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia każdego sterownika sygnalizacji świetlnej oraz 

tunelu tramwajowego i tuneli drogowych będących przedmiotem Zamówienia w dziennik eksploatacji, 

opieczętowany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym miesiącu trwania umowy. Formę druku 

należy uzgodnić z Zamawiającym. W zakresie dzienników eksploatacji do takich urządzeń jak tablice 

informacji drogowych Wykonawca udostępni do wglądu w swojej siedzibie. 

30. Prace związane z utrzymaniem, a w szczególności usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji i sieci 

będących przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w okresie całej doby, we wszystkie dni 

tygodnia. 

31. Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach świetlnych winny być wykonywane bez ich wyłączenia z 

ruchu chyba, że warunki techniczne i/lub względy bezpieczeństwa nie pozwalają na to. W przeciwnym 

przypadku Wykonawca przed podjęciem prac będzie uzgadniał działania z Zamawiającym. 

32. Przewiduje się, że okresowe: przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji i sieci 

wykonywane będą w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach 

przeglądów i konserwacji, sporządzanych przez Wykonawcę i akceptowane przez Zamawiającego w 

terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy, przy uwzględnieniu, że: 

a) okresowe przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje poszczególnych składników sygnalizacji 

na poszczególnych skrzyżowaniach jak i okresowe przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje 

sygnalizacji w tunelach powinny być wykonywane w jednym terminie, na tyle na ile będzie to 

możliwe i w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócało to ruch pojazdów i nie 

obniżało poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu, 

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania układów kontrolno-zabezpieczających sterowników 

będą mogły być wykonywane jedynie nocą, w trakcie małego natężenia ruchu. 

c) przeglądy, kontrole techniczne i konserwacje w tunelu tramwajowym możliwe będą do 

przeprowadzania jedynie nocą, w trakcie wyłączenia tunelu z ruchu. 

33. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgłoszeń ze strony 

Zamawiającego dotyczących wadliwej pracy sygnalizacji i sieci będących przedmiotem zamówienia 

przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania 

informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidłowościach, usterkach itp. między innymi w 

następujący sposób: 

 telefonicznie, 

 mailowo, 

 za pomocą prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obsługi zgłoszeń (za pomocą 

strony www dostępnej zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych 

przekazywana będzie informacja o zgłoszeniach z Centrum Sterowania Ruchem – dodatkowo 

informacja o zarejestrowanym zgłoszeniu będzie przesyłana mailowo na wyznaczony przez 

firmę adres e-mail.) Do obowiązków Wykonawcy będzie m. in. korzystanie z w/w portalu i 

przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczące 

korzystanie z przedmiotowego systemu zgłoszeń zostaną obustronnie uzgodnione w terminie do 

dwóch tygodni od podpisania umowy. 
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34. Wykonawca zobowiązany będzie do likwidacji skutków awarii, usterek i/lub uszkodzeń i szkód 

przedmiotów zamówienia, niezależnie od przyczyn ich powstania. Powyższe nie będzie dotyczyć 

składników sygnalizacji i sieci pozostających w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i 

działania będą ograniczone do takich, które nie naruszają warunków gwarancji. 

35. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien będzie stosować elementy, urządzenia, 

materiały itp. posiadające atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn. 

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z późn. zm.). Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawiania tychże atestów i aprobat Zamawiającemu oraz uzyskiwania akceptacji 

inspektora nadzoru Zamawiającego dla elementów przewidzianych do zabudowy. W przypadku 

dokonania przez Wykonawcę zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie musiał dokonać jego wymiany na posiadający właściwy 

atest i aprobatę własnym staraniem i na własny koszt. 

36. Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystywania przyrządów 

kontrolno-pomiarowych z ważnymi legalizacjami. 

37. Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowiązywać będzie stosowanie następujących 

norm: 

a) PN IEC 60364-4-41, 

b) PN IEC 60364-6-61, 

38. Kontrole techniczne parametrów instalacji elektrycznych i pętli drogowych (pomiary) oraz pomiary 

ochrony przeciwporażeniowej będą mogły być wykonywane jedynie przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia SEP (lub inne równoważne) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektrycznych do 1 kV. 

39. W przypadku, gdy każda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V 

przekroczy kwotę 3 000 zł netto, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w 

oparciu o Katalog nakładów rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa 

Sekocenbud, z uwzględnieniem średnich wskaźników narzutów kosztów pośrednich, średnich stawek 

robocizny, średni wskaźnik narzutu, zysku, średnie ceny materiałów, robocizny sprzętu obowiązujących 

na dany okres czasu oraz cen rynkowych za składniki, które zostały zabudowane, a nie są ujęte w 

zeszytach Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawcę koszt jednostkowy przekroczy 

kwotę 3 000 zł netto wymagana będzie akceptacja Zamawiającego. Zamawiający pokrywa tę część 

kosztów, która stanowi różnicę pomiędzy wartością zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu 

powykonawczego, a kwotą 3 000 zł netto. 

40. W przypadku wystąpienia awarii, usterek i/lub uszkodzeń czy szkód, których naprawa lub likwidacja 

wykraczać będzie poza możliwości Wykonawcy lub które nie będą możliwe do usunięcia w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca za każdym razem będzie uzgadniać tryb i nowy 

termin naprawy z Zamawiającym. 

41. Wszystkie wykonane czynności utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii 

wykonanych czynności diagnostycznych i ich wyników, przyczyny awarii, zużytych materiałów, 

podzespołów, wymienionych urządzeń, itp.) Wykonawca będzie musiał na bieżąco odnotować w 

dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i dokładnego czasu ich przeprowadzenia; dokładnego czasu 

uruchomienia sygnalizacji po usunięciu awarii, niesprawności oraz dokładnego czasu 

wyłączenia/załączenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do 

odnotowania faktu w książce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji świetlnej na czas wszelkich prac 

modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjęcia do ponownej konserwacji. Każdy wpis 

będzie musiał być opatrzony czytelnym podpisem pracownika, który wykonał prace. Nie dotrzymanie 

powyższych warunków będzie dla Zamawiającego podstawą do naliczenia kary umownej. 
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42. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w bieżącej aktualności dokumentacji techniczno-

ruchowej przedmiotów zamówienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. 

43. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić online elektroniczną bazę danych, w której winny być 

rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzeń i prac związanych z prowadzeniem utrzymania 

przedmiotu zamówienia (tj.: otrzymane zgłoszenia o nieprawidłowościach i uszkodzeniach; zaistniałe i 

stwierdzone awarie; przeprowadzone czynności utrzymaniowe i ruchowe itd., z określeniem dat i godz., 

wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych składników itd.). Baza winna umożliwiać 

przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. Równocześnie 

Wykonawca umożliwi dostęp do ww. bazy upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Forma i 

zawartość bazy danych musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego i wykonana w 

terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy. 

44. Wykonawca zobligowany będzie do prowadzenia tzw. Książek obmiaru prac utrzymaniowych w 

podziale na każdy dzień z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesiąca 

kalendarzowego prac utrzymaniowych i ruchowych z określeniem dat i godz., wykazaniem 

naprawianych i/lub wymienianych składników itd.. Zapisy w Książce obmiaru prac winny być zgodne z 

danymi zawartymi w bazie, o której mowa wyżej. Książka obmiaru za dany miesiąc będzie podlegać 

przedłożeniu i akceptacji przez Zamawiającego, co miesięcznie i stanowić będzie podstawę dla 

rozliczenia usług zrealizowanych przez Wykonawcę. 

45. Wykonawca musi posiadać minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze będzie 

przechowywać magazyn depozytowy Zamawiającego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urządzenia, 

elementy urządzeń, podzespoły itp. dostarczone przez Zamawiającego jak i konstrukcje, urządzenia, 

podzespoły, materiały itp. pochodzące z demontażu i/lub odzysku z przedmiotów zamówienia), na 

zasadach ustalonych przez Zamawiającego. W pierwszym miesiącu trwania umowy należy aktualny 

stan magazynowy depozytu Zamawiającego przetransportować z ulicy Na Załęczu 1D w Krakowie do 

aktualnego magazynu Wykonawcy. 

46. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał raporty dot. stanu technicznego składników 

sygnalizacji i sieci będących przedmiotem zamówienia. 

47. Wykonawca współpracować będzie z takimi służbami jak Policja i wykonywał jej polecenia na wniosek 

Zamawiającego. 

48. Przez cały czas trwania umowy należy kontrolować postępującą erozję zabezpieczonych sarkofagów 

betonowych i w razie konieczności uzupełnić powstałe ubytki w detekcji indukcyjnej tramwajowej. 

49. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić środki techniczne i transport dla dokonania obustronnej 

kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla 

dwóch pracowników Zamawiającego). 

50. Naprawy awaryjne sygnalizacji – wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzględnieniem faktu, że 

niektóre sterowniki, pętle indukcyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyżowaniach (wykazane w 

załączniku nr 1) pozostają w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urządzeń naprawy awaryjne 

winny być ograniczone do takich, które nie naruszają warunków gwarancji oraz obowiązuje dodatkowo 

niezwłoczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, które z tytułu gwarancji nie mogą być usunięte 

samodzielnie przez Wykonawcę. Terminy realizacji wg pkt. V. 

51. Likwidacje uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie – wszelkie i przy wszystkich 

sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V. 

52. Wykonawca w okresie co 3 miesięcznym będzie przekazywał do tut. Zarządu aktualne programy 

sterowników, które nie są podłączone do systemu sterownia ruchem (wraz z otwartymi kodami 

źródłowymi, skompilowanymi i konfiguracją sterowników)  

53. Wykonywanie operacji ruchowych (włączenie do pracy / wyłącznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) – 

wszelkie i przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach określanych przez Zamawiającego w 

odpowiednich poleceniach. 
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54. Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratorów wideo i rejestratorów napięć zasilania, w zakresie i 

terminach określanych przez Zamawiającego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wyników 

rejestracji do Zamawiającego.  

55. Odczytywanie stanów liczników zużycia energii w terminach określonych przez Zamawiającego 

i przekazywanie wyników do Zamawiającego. 

56. Przeglądy okresowe, szczegółowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z częstotliwościami 

wymienionymi w tabeli 2, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich 

DTR oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu każdego przeglądu 

okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporządzi protokół potwierdzony przez 

Zamawiającego.  

57. Sterowniki, ZPP oraz szafy dostępowe opatrzyć o brakujące ostrzegawcze naklejki o urządzeniach 

elektrycznych oraz informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek. 

58. Montaż i demontaż przenośnego urządzenia RTMS wraz z zasilaniem solarnym na konstrukcjach 

wsporczych latarń oświetleniowych oraz na konstrukcjach wsporczych dla sygnalizacji świetlnych z 

użyciem podnośnika koszowego. Montaż i demontaż wraz z uruchomieniem RTMSa, należy wykonać 

na polecenie Zamawiającego w ilości do 20 razy w czasie trwania umowy. Ponadto bieżącym 

utrzymaniem należy objąć dwie radarowe stacje pomiaru ruchu SX300 zlokalizowane na stałe w ciągu 

ulicy Mogilskiej (przy ul. Kieleckiej) oraz w ciągu Al., Jana Pawła II (przy ul. Marii Dąbrowskiej). 

59. Utrzymanie łączności monitoringu stanu pracy sygnalizacji świetlnej pracujących poza systemem 

sterowania ruchem za pomocą programu „Mapa Świateł” przekazany przez Zamawiającego. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przesyłem danych i łącznością. 

 

Tabela 2. 

Zakresy i częstotliwości wykonywania przeglądów konserwacyjnych 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. 

 

Rodz. 

elementu: 

Częstotliwość wykonywania, 

 min.  co: 
Czynności: 

4 m. 8 m. 
Inna lub 

uwagi  

Sygnalizatory  

 
x 

 Czyszczenie obudów i soczewek wszystkich latarń wraz z 

ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukcjach 

wsporczych. 

 

x 

 Dokręcenie mocowań latarń, ekranów kontrastowych do 

konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez 

środek antykorozyjny połączeń śrubowych. W razie 

stwierdzenia połączeń śrubowych o dużej korozji należy 

wymienić połączenie. 

 
x 

 Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudów 

sygnalizatorów (weryfikacja: utlenienia materiałów, 

spękań).W razie uszkodzeń wymiana na nowy. 

Konstrukcje 

wsporcze  

 x  Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentów i zakotwienia 

konstrukcji wsporczych, dokręcenie połączeń śrubowych 

 
x  

W razie stwierdzonych ubytków w zabezpieczeniach 

antykorozyjnych wykonanie malowania całej konstrukcji 

wsporczej. 

 

x  

Wszelkie występujące braki w uszczelnieniu pokryw 

rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych należy uzupełnić i 

zastosować szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadające 

dodatkowych uszczelek gumowych. Element należy 

ocynkować i pomalować kolorem RAL6009 wraz z 

antyplakatem tak jak istniejące konstrukcje na danym 

skrzyżowaniu. Pokrywa ma być uziemiona połączeniem 

wyrównawczym. 

 x  Sprawdzenie stanu połączenia uziemienia do stalowej 

konstrukcji, dokręcenie połączenia, poprawne oznaczenie i 
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zabezpieczenie środkiem przeciw wilgotnościowym 

 x  Sprawdzić posadowienie masztów, należy wy pionować 

konstrukcje, które są krzywe. 

 Jeden 

raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Przed 

okresem 

jesienno-

zimowym 

Wykonanie malowania masą bitumiczną do wysokości 

około 30cm wszystkich konstrukcji wsporczych. 

 

x 

Przed 

okresem 

jesienno- 

zimowym 

Dokręcenie wszystkich połączeń kablowych na głowicach 

kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem 

zabezpieczającym przed wilgocią. 

Wideo -

detekcja  

x  

 Dokładne sprawdzenie poprawności funkcjonowania wideo 

detekcji przy użyciu notebooka z odpowiednim 

oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnału wideo 

ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakości obrazów ze 

wszystkich kamer; sprawdzenie pól widzenia wszystkich 

kamer; sprawdzenie poprawności położenia wirtualnych 

linii/pętli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer; 

sprawdzenie poprawności ustawienia daty i czasu; 

niezwłoczna korekta nieprawidłowych ustawień i 

parametrów. 

 x  Dokręcenie mocowania kamery do konstrukcji wsporczej 

 x  Sprawdzenie stanu technicznego kamery. 

 x 

 Kontrola połączeń kabli wizyjnych, sprawdzenie ciągłości 

ekranowania. Należy wymienić połączenia typu BNC w 

razie stwierdzenia braku ciągłości ekranowania lub 

stwierdzenia załamań. 

 x 
 Sprawdzenie szczelności obudowy kamery przed dostępem 

wody, wilgoci oraz pyłów, wymiana uszkodzonych 

uszczelek oraz elementów obudowy. 

x   Oczyszczenie i umycie szyby z zewnętrz celem zapewnienia 

poprawnego obrazu wizyjnego 

Detekcja  

tramwajowa  

 

x  

Przed wykonaniem konserwacji detekcji indukcyjnej należy 

wykonać pomiary elektryczne pętli, izolacji kabli, 

rezystancji obwodu, indukcyjności. Pomiary należy 

wykonać w studni przy pętli oraz w sterowniku. Po 

pomiarach należy zweryfikować stan instalacji w oparciu o 

wymagania stawiane przez producenta sterownika. W 

razie niskich parametrów należy poprawić połączenia 

kablowe wraz z wymianą uszkodzonego okablowania 

 

 

Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy  

Należy oczyścić istniejące sarkofagi betonowe pętli 

indukcyjnych tramwajowych, uzupełnić ubytki betonowe 

wraz ze spękaniami a następnie zagruntować i zabezpieczyć 

środkiem bitumicznym. 

 

x  

Dokładne sprawdzenie ukierunkowania detektora 

(odbiornika) podczerwieni w stosunku do nadzorowanej  

strefy i/lub dokładne sprawdzenie ustawienia detektora 

indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w 

miarę potrzeby, 

 

x  

Sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego 

podłączonego do detektora (odbiornika) podczerwieni / 

detektora indukcyjnego oraz dokręcenie śrub ewentualnie 

poprawa ich podłączeń do detektora (odbiornika) 

podczerwieni / detektora indukcyjnego. 

Radio 

 x  Sprawdzenie stanu odbiornika i anteny; sprawdzenie stanu 

umocowania odbiornika do konstrukcji wsporczej, 

sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego 

odbiornika i ich podłączenia do odbiornika, 

 x  Oczyszczenie obudowy odbiornika, 

Przyciski 

x   Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku, 

x   Sprawdzenie działanie przycisku, poprawność wzbudzenia 

oraz potwierdzenie zgłoszenia z danego przycisku w 

sterowniku. 
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  x  Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji 

wsporczej, poprawa luźnego mocowania, 

Sterowniki 

 x 

 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania układów 

kontrolo zabezpieczających wszystkich sterowników, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zał. nr 3 pkt. 3.3.1. 

Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
 drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 98 z późn. zm.) 

x  
 Sprawdzenie i regulacja działania układów: ogrzewania, 

wentylacji, oświetlenia wnętrza szafy oraz gniazd 

sieciowych, 

x  
 Sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń zainstalowanych w 

sterowniku i okablowań wewnętrznych, uporządkowanie i 

poprawa oznaczeń kablowych. 

x  

 Sprawdzenie stanów i parametrów funkcjonowania 

sterownika za pomocą panelu serwisowego oraz laptopa z 

odpowiednim oprogramowaniem, jeśli wykryto 

nieprawidłowości należy niezwłocznie podjąć działania 

naprawcze, 

 x 
 Sprawdzenie stanu i wartości wszystkich zabezpieczeń 

odpływów na zgodność z dokumentacją, wymiana 

niewłaściwych, 

 x 
 Sprawdzenie stanu podłączenia uziemienia do obudowy 

sterownika., 

 x  Sprawdzenie szczelności obudowy sterownika, wymiany 

zużytych uszczelek, 

 x 
 Sprawdzenie stanu wszystkich połączeń kablowych i 

przewodowych między elementami wewnętrznymi 

sterownika, poprawa wadliwych połączeń, 

 x 

 Sprawdzenie stanu i podłączeń wszystkich zewnętrznych 

kabli i przewodów (dokręcenie wszystkich kablowych 

połączeń śrubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem 

przeciwwilgociowym), 

 x 
 Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamków, zawiasów, 

rygli 

 x  Odkurzanie i czyszczenie wnętrza sterownika, 

x  

 Usunięcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych 

ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem 

odpowiednich preparatów chemicznych. Wykonanie 

zabezpieczenia antyplakatowego. 

ZZP 

 
x 

 Sprawdzenie stanu i wartości wszystkich zabezpieczeń 

odpływów na zgodność z dokumentacją wymiana 

niewłaściwych, 

 x  Sprawdzenie stanu poszczególnych składników ZZP, 

 

x 

 Usunięcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych 

ogłoszeń, naklejek oraz graffiti itp., z użyciem 

odpowiednich preparatów chemicznych. Wykonanie 

zabezpieczenia antyplakatowego. 

Pomiary  

  Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej sygnalizacji, zgodnie 

z PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61 

  Jeden raz w 

ciągu 

trwania 

umowy 

Pomiar pętli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku 

spełnienia parametrów naprawić lub odtworzyć uszkodzoną 

pętlę indukcyjną. 

*- na wyżej wymienione prace należy przedstawić wcześniej harmonogram prac na poszczególne 

skrzyżowania uwzględniając okres zimowy.  
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VII. Prace niezbędne do wykonania w trakcie trwania niniejszej umowy.  

 

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania 

umowy w ilościach:  

a) powłoka koloru RAL 6009 wraz z podkładem w ilości 300 m2. 

b) powłoka typu ANTYPLAKAT w ilości 300 m2. 

Prace należy wykonać wg instrukcji podanej w załączniku do OPZ. 

2. Wymiana 70 szt. zamków technicznych ABLOY CLL718T w drzwiach szaf sterowniczych oraz 

dostawa 5 szt. kluczy mechaniczno - elektrycznych oraz 1 programator PDA100.  Prace należy 

wykonać w pierwszych 6 miesiącach trwania umowy w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym 

po podpisaniu umowy.  

3. Wykonawca uwzględni opracowanie 20 projektów powykonawczych elektrycznych istniejących 

sygnalizacji świetlnych. Należy przeprowadzić inwentaryzację rozszycia kablowego i istniejących 

urządzeń wraz z opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace należy wykonać w pierwszych 12 

miesiącach trwania umowy w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym po podpisaniu umowy.  

4. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje składników sygnalizacji świetlnych z podziałem na ilość 

oraz typ poszczególnych elementów. (Np. ilość masztów, bram , sygnalizacja dźwiękowa – typ). Prace 

należy wykonać w pierwszych 6 miesiącach trwania umowy.  

5. Wykonanie przeprogramowań sterowników związanych z potrzebami dostosowań sygnalizacji do 

aktualnych warunków ruchowych. Nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia polecenia. 

Należy uwzględnić 60 przeprogramowań. 

6. Wykonawca uwzględni wykonanie 300szt. pętli indukcyjnych przez okres trwania umowy w 

lokalizacjach i terminie na polecenie Zamawiającego. 

 

 

VIII. Zakres i terminy wykonywania prac utrzymaniowych dla systemu sterowania i monitoringu 

wideo tunelach drogowych. 

 

A. Monitoring tunelu drogowego pod Dworcem Gł. PKP. 

 

1. System sterowania i monitoringu wideo zlokalizowany jest w tunelu drogowym przebiegającym pod 

Dworcem Gł. PKP, od skrzyżowania ul. Wita Stwosza z ul. Św. Rafała Kalinowskiego do skrzyżowania 

ul. Św. Rafała Kalinowskiego z tzw. drogą zbiorczą oraz na ulicach prowadzących 

 

2. W skład przedmiotowego systemu i monitoringu wchodzą: 

a) znaki drogowe zmiennej treści zabudowane na dwóch portalach wjazdowych do tunelu wraz z 

przynależnymi kablami sterującymi i zasilającymi, 

b) tablice zmiennej treści zainstalowane w określonych miejscach na ulicach prowadzących do 

tunelu wraz z przynależnymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami 

wsporczymi, kablami zasilającymi, 

c) kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnątrz (na jego 

wlotach) wraz z przynależnymi do nich obudowami, konstrukcjami wsporczymi, kablami 

sygnałowymi i zasilającymi, 

d) sterowniki PLC i inne urządzenia komunikacyjne związane z systemem sygnalizacji 

zabudowane w określonych sterownikach sygnalizacji świetlnych na określonych 

skrzyżowaniach w pobliżu tunelu, 

e) stacja automatyki (sterownik główny systemu) ulokowana w tunelu, 
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f) sieć kabli światłowodowych łączących stację automatyki z tablicami zmiennej treści oraz 

określonymi sterownikami sygnalizacji świetlnych na określonych skrzyżowaniach, 

g) kable zasilające tablice zmiennej treści wyprowadzone z szaf określonych sterowników 

sygnalizacji świetlnych oraz kable zasilające stację automatyki. 

3. Wykaz urządzeń systemu i monitoringu wideo objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 2, w 

którym zawarty jest także krótki opis systemu. 

4. Zakresy, terminy i/lub częstotliwości wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym 

systemie i monitoringu wideo: 

a) Naprawy awaryjne – wszelkie i wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z terminami 

realizacji wg pkt. I. 

b) Likwidacje uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie – wszelkie i wszystkich 

składników. Terminy realizacji wg pkt. V. 

c) Wykonywanie operacji ruchowych (włącznie do pracy / wyłącznie z pracy / zmiany trybu pracy 

itp.) wszelkie, w zakresie i terminach określanych przez Zamawiającego w odpowiednich 

poleceniach.  

d) Zgrywanie logów z systemu oraz wideo-detekcji w zakresie i terminach określanych przez 

Zamawiającego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logów do Zamawiającego, 

e) Przeglądy bieżące sygnalizacji - min., co 7 dni - poprzez objazd tunelu i przyległych ulic w tym: 

 sprawdzenie w stacji automatyki czy wszystkie wskaźniki itp.) informujące o stanach 

poszczególnych urządzeń potwierdzają poprawną pracę sytemu, 

 sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu z wykorzystaniem tzw. Monitora 

(monitora: wizualizacji stanów pracy kamer; wizualizacji stanów pracy i sterowania 

informacjami wyświetlanymi na tablicach zmiennej treści; wizualizacji wykrytych zdarzeń 

w tunelu) celem zidentyfikowania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu, 

 sprawdzenia jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów przez sygnalizatory i 

informacji wyświetlanych na tablicach zmiennej treści ich zgodności z zatwierdzonym 

programem działania, 

 niezwłoczne podjęcie działań eliminujących lub ograniczających stwierdzone 

nieprawidłowości, 

 usunięcia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych tablic zmiennej treści, szafy 

sterowniczej nielegalnie nalepionych ogłoszeń, naklejek, graffiti itp., z użyciem 

odpowiednich środków chemicznych. 

f) Przeglądy okresowe, szczegółowe sytemu i monitoringu wideo, w zakresach i z 

częstotliwościami wymienionymi w tabeli 3, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych 

określonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 

g) Po wykonaniu każdego przeglądu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca 

sporządzi protokół potwierdzony przez Zamawiającego. Protokół będzie stanowił podstawę do 

zapłaty świadczenia na rzecz Wykonawcy. 

h) Kontrole techniczne sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z częstotliwościami 

wymienionymi w tabeli 3, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w 

odpowiednich DTR oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Konserwacje 

okresowe sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z częstotliwościami wymienionymi w 

tabeli 3, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich DTR oraz 

wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 

i)  Prace wymienione w pkt.VI. 
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B. Monitoring tunelu drogowego pod Rondem Ofiar Katynia. 

 

1. System monitoringu wideo jest zlokalizowany w tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia na 

kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Jasnogórskiej. Tunel ma postać konstrukcji dwunawowej, po 

dwa pasy ruchu o długości jednej nawy 88 m, o przekroju prostokątnym. Zakres wideo detekcji 

obejmuje dwie nawy tunelu, obszar na zewnętrznych pasach ruchu. 

2. W skład przedmiotowego monitoringu wchodzą: 

a) znaki drogowe zmiennej treści zabudowane na dwóch portalach wjazdowych do tunelu wraz z 

przynależnymi kablami sterującymi i zasilającymi, 

b) tablice zmiennej treści zainstalowane w określonych miejscach na ulicach prowadzących do 

tunelu wraz z przynależnymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami 

wsporczymi, kablami zasilającymi, 

c) kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnątrz (na jego 

wlotach) wraz z przynależnymi do nich: obudowami; konstrukcjami wsporczymi; kablami 

sygnałowymi i zasilającymi, 

d) szafy światłowodowej zlokalizowanej przy sterowniku sygnalizacji świetlnej, nad tunelem 

drogowy wraz z zamontowanymi urządzeniami takie jak karty wideo detekcji, urządzenia 

sterowania, rejestracji i transmisji wideo,  

e) sieć kabli światłowodowych oraz zasilających łączących szafę światłowodową z tablicami 

zmiennej treści oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej na Rondzie Ofiar Katynia, 

f) Przeglądy okresowe, szczegółowe sytemu i monitoringu wideo, w zakresach i z 

częstotliwościami wymienionymi w tabeli 3, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych 

określonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy 

g) Po wykonaniu każdego przeglądu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca 

sporządzi protokół potwierdzony przez Zamawiającego. Protokół będzie stanowił podstawę do 

zapłaty świadczenia na rzecz Wykonawcy. 

h) Wykaz urządzeń monitoringu wideo objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 2, w którym 

zawarty jest także krótki opis systemu. 

3. Zakresy, terminy i/lub częstotliwości wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym 

systemie i monitoringu wideo odnosi się jak do w punkcie A, pkt. 4. 

 

Tabela 3 

Zakresy i częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli technicznych 

systemu sterowania i monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Gł. PKP oraz pod 

Rondem Ofiar Katynia. 

 

Rodz. 

zabiegów 

Czynności Częstotliwość wykonywania, min, co: 

4 m. 8 m. Inna lub uwagi 

przeglądy 

wszystkich 

znaków i 

tablic 

zmiennej 

treści, 
w tym: 

sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej pod znak / 

tablicę zmiennej treści wraz z fundamentem i 

zakotwieniem konstrukcji wsporczej, dokręcenie 

wszystkich połączeń śrubowych. 

 x 

 

sprawdzenie stanu znaku / tablicy zmiennej treści, 

pod względem uszkodzeń, spękań, utlenienia się 

materiałów. 

 x 
 

sprawdzenie stanu wszystkich połączeń 

mocujących znak / tablicę zmiennej treści do 

konstrukcji wsporczej, dokręcenie połączeń 

 x 
 

sprawdzenie stanu i poprawności funkcjonowania 

wszystkich wentylatorów zabudowanych w tablicy 

zmiennej treści, 

 x 
 

sprawdzenie stanu i poprawności funkcjonowania  x  
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wszystkich wentylatorów zabudowanych w tablicy 

zmiennej treści 

sprawdzenie skuteczności akumulatorów 

zabudowanych we wszystkich tablicach zmiennej 

treści (np. z użyciem odpowiedniego testera), 

wymiana niesprawnych w miarę konieczności 

 x 

 

sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek znaku/ 

tablicy zmiennej treści i sprawdzenie czy nie 

przedostaje się do wnętrza woda, sprawdzenie czy 

drożne są rynienki odprowadzające wodę, 

niezwłoczna wymiana zużytych uszczelek i 

udrożnienie odpływów, 

 x 

 

sprawdzenie stanu wszystkich wewnętrznych 

elementów składowych znaku / tablicy zmiennej 

treści, 

 x 
 

sprawdzenie stanu i pewności mocowań wszystkich 

wewnętrznych elementów składowych znaku / 

tablicy zmiennej treści, poprawa mocowań 

 x 
 

dokręcenie wszystkich połączeń kablowych między 

elementami wewnętrznymi znaku / tablicy 

zmiennej treści, 

 x 
 

sprawdzenie wartości wszystkich zabezpieczeń na 

zgodność z dokumentacją, niezwłoczna wymiana 

niewłaściwych, 

 x 
 

dokręcenie podłączeń wszystkich zewnętrznych 

kabli, 
 x 

 

konserwacje 

wszystkich 

znaków i 

tablic 

zmiennej 

treści, w tym: 

oczyszczenie znaku / tablicy zmiennej treści wodą 

pod ciśnieniem 
 x 

 

oczyszczenie i odkurzanie wnętrza znaku / tablicy 

zmiennej treści 
 x 

 

sprawdzenie i naoliwienie zamków, zawiasów, 

rygli 
 x 

 

uzupełnienie ubytków w zabezpieczeniu 

antykorozyjnym i przeciwwilgociowym konstrukcji 

wsporczej i obudowy znaku / tablicy zmiennej 

treści 

 x 

 

przeglądy 

wszystkich 

kamer 

systemu 

detekcji i, w 

tym 

sprawdzenie stanu kamery, x   

sprawdzenie stanu mocowania kamery do 

konstrukcji wsporczej lub nośnej, dokręcenie 

mocowania, 

 x 
 

dokładne sprawdzenie ukierunkowania kamery 

(ustawienia pola widzenia) w stosunku do 

nadzorowanego pasa (pasów ruchu), korekta 

ukierunkowania niewłaściwego, 

x  

 

sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz 

obudowy kamery, wymiana zużytej, 
 x  

sprawdzenie stanu i wartości zabezpieczenia 

obwodu zasilania kamery na zgodność z 

dokumentacją, wymiana niewłaściwego, 

 x 
 

sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i 

zasilającego 

podłączonego do kamery oraz sprawdzenie stanu i 

pewności ich podłączeń do kamery, poprawa 

podłączenia , 

 x 

 

sprawdzenie ułożenia kabla sygnałowego i 

zasilającego kamerę wewnątrz tunelu i jego 

przejścia przez ściany, w tym sprawdzanie 

stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych, 

korytek itp., po których przebiegają, 

 x 

 

konserwacje 

wszystkich 

kamer 

systemu 

czyszczenie i umycie wodą (z dodatkiem niezbyt 

silnego detergentu) obudowy i szybki z zewnątrz z 

zachowaniem należytej ostrożności (nie porysować 

szybki), 

x  
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detekcji i 

monitoringu 
wideo, w tym 

sprawdzenie szczelności obudowy kamery przed 

dostępem wody i wilgoci, w miarę potrzeby 

wymiana zużytych uszczelek, zabezpieczenie przed 

możliwością przedostawania się owadów i 

insektów do wnętrza obudowy przez zastosowanie 

aerozolowego środka owadobójczego o 

przedłużonym działaniu, o ile nie występują 

przeciwwskazania 

 x 

 

oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w 

zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji 

wsporczych, rur przepustowych, 

korytek itp. po których przebiegają w tunelu kable 

sygnałowe i zasilające kamery 

 x 

 

przeglądy 

wszystkich 

elementów 

systemu 

zabudowanyc

h w punktach 

dostępowych i 

sterownikach 

sygnalizacji 

świetlnych, w 
tym: 

pomiar napięć wyjściowych zasilaczy zasilających 

elementy systemu (nadajniki syg. wideo, 

konwertery), 

 x 
 

sprawdzenie wartości wszystkich zabezpieczeń 

obwodów zasilania elementów systemu na 

zgodność z dokumentacją, wymiana niewłaściwych 

 x 
 

sprawdzenie stanu każdego elementu systemu,  x  

poprawa wszystkich połączeń kablowych i 

przewodowych między elementami systemu 

wewnątrz szafy, poprawa wadliwych połączeń, 
 x 

 

przeglądy 

stacji 

automatyki, w 
tym: 

sprawdzenie stanu i poprawności działania 

układów: ogrzewania, wentylacji i oświetlenia 

wnętrza szafy stacji oraz gniazd sieciowych 

serwisowych, 

x  

 

sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń 

zainstalowanych w szafie stacji i okablowań 

wewnętrznych, uporządkowanie okablowań w 

miarę potrzeb, 

 x 

 

pomiar napięć wyjściowych wszystkich zasilaczy 

zainstalowanych w stacji, 
 x  

sprawdzenie stanu i mocowania wszystkich 

wewnętrznych elementów składowych sterownika 

do konstrukcji szafy, poprawa mocowań 

 x 
 

Kontrola 

techniczna 

systemu 

sterowania 

oraz 

detekcji i 

monitoringu 

wideo, w tym: 

sprawdzenie jakości obrazów ze wszystkich kamer, 

w tym ich ostrości, ustawień pól widzenia, 

sprawdzenie ustawień linii / stref detekcji i innych 

parametrów modułów obróbki obrazów z użyciem 

notebooka z odpowiednim oprogramowaniem 

serwisowy korekta stwierdzonych 

nieprawidłowości 

x  

 

sprawdzenie poprawności wykrywania (detekcji) 

zdarzeń w tunelu i poprawności wyświetlanych 

informacji na tablicach zmiennej treści 

(związanych z określonymi zdarzeniami) poprzez 

symulacje 

określonych zdarzeń. Sprawdzenie w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 x 

 

sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania 

prądu zmiennego stacji automatyki 
x   

pomiar ochrony przeciwporażeniowej wszystkich: 

znaków / tablic zmiennej treści; kamer wideo 

detekcji, stacji automatyki, zgodnie z PN-IEC 

60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61 

 

Jeden raz 

w ciągu 

trwania 

umowy 

 

 

IX. Zakresy i terminy wykonywania prac utrzymaniowych przy sygnalizacji świetlnej 

tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gł. PKP. 

1. Przedmiotowa sygnalizacja świetlna zlokalizowana jest w tunelu tramwajowym - tzw. Tunelu 

Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - przebiegającym pod Dworcem Gł. PKP od skrzyżowania na 

Rondzie Mogilskim (poziom -1) do skrzyżowania ul. Kalinowskiego z tzw. drogą zbiorczą. 
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2. W skład przedmiotowej sygnalizacji wchodzą: 

a) latarnie sygnalizacyjne - tj. stalowe konstrukcje nośne i stalowe konstrukcje wsporcze (maszty) 

wraz z fundamentami i zakotwieniami wraz z zabudowanymi na nich sygnalizatorami oraz 

przynależne do sygnalizatorów kable sygnalizacyjne (zasilające sygnalizatory), 

b) czujniki koła wraz z przynależnymi kablami sygnałowo-zasilającymi, 

c) sterownik sygnalizacji świetlnej wraz z układami wejścia/wyjścia i kablami sygnałowymi 

służącymi do współpracy sygnalizacji z systemem: alarmowania pożarowego (SAP); systemem 

nadzoru i sterowania urządzeniami w tunelu tramwajowym (SCADA), 

3. Wykaz ilościowy urządzeń przedmiotowej sygnalizacji objętych zamówieniem wraz z wykazem 

posiadanych przez Zamawiającego części zamiennych do sygnalizacji stanowi załącznik nr 3. 

4. Zakres prac utrzymaniowych przy przedmiotowej sygnalizacji obejmuje: 

a) Naprawy awaryjne sygnalizacji - wszelkie i wszystkich elementów składowych z uwzględnieniem 

tych elementów, które pozostają w okresie gwarancyjnym. W odniesieniu do tych elementów 

naprawy awaryjne winny być ograniczone do takich, które nie naruszają warunków gwarancji i 

obowiązuje dodatkowo niezwłoczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, które z tytułu 

gwarancji nie mogą być usunięte samodzielnie przez Wykonawcę. Terminy realizacji wg pkt. V. 

b) Zgrywanie logów ze sterownika (z liczników osi), w zakresie i terminach określanych przez 

Zamawiającego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logów Zamawiającemu. 

c) Przeglądy bieżące sygnalizacji – min., co tydzień - w tym: 

 sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie (diody LED, wskaźniki itp.) informujące o 

stanach pracy poszczególnych urządzeń potwierdzają poprawną pracę, 

 z odpowiednim oprogramowaniem serwisowym celem zidentyfikowania ewentualnych 

błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji, 

 sprawdzenia jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów przez sygnalizatory i 

ich zgodności z zatwierdzonym programem sygnalizacji, 

 niezwłoczne podjęcie działań eliminujących lub ograniczających stwierdzone 

nieprawidłowości. 

d) Przeglądy okresowe szczegółowe sygnalizacji, w zakresach i z częstotliwościami wymienionymi w 

tabeli 4, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich DTR oraz 

wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 

e) Kontrole techniczne okresowe sygnalizacji, w zakresach i z częstotliwościami wymienionymi w 

tabeli 4, z uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich DTR oraz 

wiedzy i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 

f) Konserwacje okresowe sygnalizacji w zakresach i z częstotliwościami wymienionymi w tabeli 4, z 

uwzględnieniem wymagań szczegółowych określonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i 

doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Prace wymienione w pkt.VI. 

g) Po wykonaniu każdego przeglądu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca 

sporządzi protokół potwierdzony przez Zamawiającego. Protokół będzie stanowił podstawę do 

zapłaty świadczenia na rzecz Wykonawcy. 

 

Tabela 4. 

Zakresy i częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli technicznych 

sygnalizacji świetlnej tramwajowej. 

Rodz. zabiegów Czynności  Częstotliwość wykonywania, min, co:  

4 m. 8 m. Inna lub uwagi 

przeglądy 

wszystkich 
latarń, w tym: 

sprawdzenie stanu wszystkich sygnalizatorów 

(wszystkich komór) i ich elementów wewnętrznych,; 

sprawdzenie stanu i poprawa połączeń wewnętrznych 

oraz sprawdzenie szczelności komór, wymiana 

 x 
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uszczelek w miarę konieczności, 

sprawdzenie stanu kabli sygnalizacyjnych 

podłączonych do wszystkich sygnalizatorów, 

dokręcenie, poprawa połączeń kablowych 

 x 
 

sprawdzenie stanu umocowania wszystkich 

sygnalizatorów do konstrukcji wsporczej lub nośnej 

latarni, dokręcenie, niezwłoczna poprawa mocowań, 

 x 
 

sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i 

przeciwwilgotnościowego konstrukcji wsporczej 

latarni, 

 x 
 

konserwacje 

wszystkich 

latarń, w tym: 

umycie soczewek z zewnątrz we wszystkich 

sygnalizatorach, 
x   

oczyszczenie i umycie wszystkich obudów 

sygnalizatorów z zewnątrz; oczyszczenie wewnątrz 

wszystkich komór, w tym soczewek i odbłyśników, 

wymiana zużytych i uszkodzonych, 

 x 

 

wymiana wszystkich żarówek w sygnalizatorach, 
  

Jeden raz w ciągu 

trwania umowy  

przeglądy 

wszystkich 

czujników koła 

i studzienek w 

których są 

zainstalowane, 

w tym: 

sprawdzenie czy nie występuje zewnętrzne 

mechaniczne uszkodzenia czujnika. W razie 

wyraźnego mechanicznego uszkodzenia wymiana na 

nowy tego samego rodzaju, 

 x 

 

usunięcie zabrudzeń z obudowy czujnika,  x  

dokładne sprawdzenie stanu zamocowania i pewności 

zamocowania czujnika do szyny, poprawa 

zamocowania w razie potrzeby 

 x 
 

dokładne sprawdzenie położenia czujnika względem 

szyny, w razie nieprawidłowości niezwłoczne 

wyregulowanie,, 

 x 
 

sprawdzenie stanu kabla sygnałowo-zasilającego 

wychodzącego z czujnika koła i pewności jego 

połączenia w puszcze przytorowej z resztą systemu 

(dokręcenie wszystkich kablowych połączeń 

śrubowych), 

 x 

 

sprawdzenie wartości napięcia zasilania czujnika i 

poboru prądu, dokładne sprawdzenie prądów 

sygnałowych dla systemu 1 i 2 każdego czujnika, 

niezwłoczna wymiana czujnika, gdy różnica prądów 

przekracza dopuszczaną, 

 x 

 

sprawdzenie stanu studzienki, w której zainstalowany 

jest czujniki koła ze zwróceniem uwagi na stan 

zawilgocenia wnętrza studzienki lub obecności wody, 

osuszenie w miarę potrzeb, 

x  

 

sprawdzenie stanu pokrywy studzienki, wymiana 

uszkodzonej w miarę potrzeby x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeglądy 

sterownika, w 

tym: 

sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń składowych 

sterownika, 
x  

 

sprawdzenie poprawności funkcjonowania tablicy 

synoptycznej,, 
x   

pomiar napięć wyjściowych wszystkich zasilaczy DC x   

sprawdzenie stanu i wartości wszystkich 

zabezpieczeń na zgodność z dokumentacją, wymiana 

niewłaściwych 

 x 
 

sprawdzenie stanu i pewności umocowań wszystkich 

wewnętrznych elementów składowych sterownika do 

konstrukcji szafy, poprawa wadliwych mocowań, 

 x 
 

sprawdzenie stanu wszystkich połączeń kablowych i 

przewodowych między elementami wewnętrznymi 

sterownika, poprawa wadliwych połączeń 

(dokręcenie wszystkich kablowych połączeń 

śrubowych), 

 x 

 

sprawdzenie stanu podłączeń wszystkich 

zewnętrznych kabli i przewodów, poprawa 
 x  
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wadliwych połączeń (dokręcenie wszystkich 

kablowych połączeń śrubowych), 

sprawdzenie stanu wszystkich przekaźników,  x  

sprawdzenie stanu podłączenia uziemienia do 

obudowy sterownik 
 x  

konserwacje 

sterownika, w 

tym: 

uporządkowanie okablowania wewnętrznego szafy 

sterownika, w miarę potrzeby, 
 x  

sprawdzenie i naoliwienie zamków, zawiasów, rygli,  x  

oczyszczenie i odkurzenie wnętrza sterownika, w tym 

wszystkich urządzeń, 
 x  

kontrole 

techniczne 

sygnalizacji, w 

tym: 

sprawdzenie działania systemu po odłączeniu 

każdego czujnika (weryfikacja funkcji kontroli 

odpadnięcia czujnika), sprawdzenie reakcji systemu i 

wyświetlanych informacji w SCADA, 

 x 

 

zasymulowanie przejazdów przez każdy czujnik 

symulatorem koła i sprawdzenie reakcji systemu i 

poprawności wyświetlanych informacji w SCADA, 

 x 
 

zasymulowanie symulatorem koła pobudzenia 

zestawu czujników tak, aby zasymulować wjazd i 

zjazd określonej liczby osi z odcinka, sprawdzenie 

reakcji systemu i poprawności informacji 

wyświetlanych w SCADA, powtórzenie kontroli dla 

każdego odcinka oddzielnie, 

 x 

 

sprawdzenie możliwości dostrojenia kart 

wartościujących współpracujących z czujnikami, 
 x  

sprawdzenie poprawności funkcji alarmowania w 

SCADA przypadków uszkodzeń żarówek (zielonych 

i czerwonych) w poszczególnych sygnalizatorach 

oraz sprawdzenie czy przepalenie żarówki zielonej w 

każdym sygnalizatorze spowoduje zapalenie żarówki 

czerwonej, 

 x 

 

sprawdzenie poprawności wyświetlania sygnałów na 

sygnalizatorach przy sterowaniu ręcznym z SCADA i 

SAP (z zachowaniem należytej ostrożności) oraz 

sprawdzenie reakcji systemu i poprawności 

wyświetlanych informacji w SCADA, 

 x 

 

zasymulowanie uszkodzenia każdego licznika osi 

oraz sprawdzenie czy SCADA prawidłowo informuje 

o uszkodzeniu, 

 x 
 

sprawdzenie skuteczności zerowania liczników z 

poziomu sterownika i z poziomu SCADA oraz 

sprawdzenie czy SCADA prawidłowo informuje o 

stanie wyzerowania, 

 x 

 

sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania 

prądu stałego oraz sprawdzenie czy SCADA 

prawidłowo informuje o uszkodzeniu 

 x 
 

pomiar ochrony przeciwporażeniowej elementów 

składowych 

sygnalizacji, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 

60364-6-61 

  

Jeden raz w 

ciągu trwania 

umowy  

 

 

 

X. Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych. 

 

1. Zakres zleceń dodatkowych obejmuje prace wykraczające poza zakres prac utrzymaniowych 

zdefiniowanych w pkt. VI , w tym : 

a) doinstalowania dodatkowych elementów / składników do sygnalizacji i sieci, 

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci, 

c) dostawy urządzeń, podzespołów itp. elementów stanowiących rezerwę eksploatacyjną do 

użytkowanych przez Zamawiającego, 
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2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pożądany termin realizacji określane będą 

przez Zamawiającego każdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do 

Wykonawcy. 

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów 

wykonania z określeniem warunków i terminu realizacji wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia wniosku. 

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunków Zamawiający wystawi odrębne zlecenie będące podstawą 

dla Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji. 

5. Fakt zakończenia realizacji prac dodatkowych i gotowość do ich odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie 

do Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia o gotowości do odbioru, powołuje 

komisję odbioru i ustala datę rozpoczęcia odbioru, na nie dalej niż 7 dzień od daty doręczenia 

zgłoszenia, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.  

7. Zakończenie prac komisji spisaniem Protokołu odbioru bez wad uniemożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiającego 

zakończenia realizacji zleconych prac dodatkowych. 

 

XI. Termin wykonania zamówienia. 

 

Wykonawca będzie realizował Przedmiot niniejszej umowy począwszy od daty ustalonej na piśmie przez 

Zamawiającego, uwzględniającym terminu do zapoznania się Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez 

okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem terminów na wykonanie prac niezbędnych do wykonania celem 

zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt VII niniejszego 

dokumentu oraz zleceń dodatkowych o których mowa w pkt. X niniejszego dokumentu. 

 

XII. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Następujące dokumenty stanowią integralną część OPZ: 

Wykaz załączników do OPZ. 

 Zał. nr 1 - Wykaz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach będących przedmiotem zamówienia. 

 Zał. nr 2 - Wykaz urządzeń w tunelu drogowym pod Dworcem Gł. PKP oraz w tunelu pod Rondem 

Ofiar Katynia będących przedmiotem zamówienia. 

 Zał. nr 3 - Wykaz ilościowy urządzeń sygnalizacji tramwajowej w tunelu tramwajowym pod 

Dworcem Gł. PKP będących przedmiotem zamówienia. 

 Zał. nr 4 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnościowego stalowych 

konstrukcji wsporczych latarń i obudów sterowników, będących przedmiotem zamówienia. 


