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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Utrzymanie urzadzen i sieci zwiazanych z tablicami DIP
na terenie miasta Krakowa
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Pod uzywanymi w dalszej tresci OPZ stowami i skrétami rozumie sig:

Tabela 1
Definicje i skréoty uzywane w OPZ

OPZ Opis Przedmiotu Zamdwienia
zalgeznik zatgeznik do OPZ,
utrgymanie wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej sprawnosci

technicznej i uzytkowej systemow, sieci { wrzgdzen bedgcych przedmiotem zamdwienia,
w tym wykonywanie: napraw awaryinych oraz likwidacji powstalych uszkodzer: i
szkdd niezaleznie od przyczyn, kidre je spowodowaly; biezgeych i okresowych obstug
technicznych; biezqcych i okresowych przegloddw, konserwacii | kontroli
technicznych; instalacji | wymian oprogramowania urzgdzed itp.

naprawa awaryjna

niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamdwienia | jego
skiadnikach, w celu przywrécenia sprawnosci i funkcjonalnodei, wykonywane w trybie
awaryjnym (niezwlocznym).

obsluga techniczna

prace prowadzone przy przedmiocie zamdwienia i jego skladnikach obejmujgce wymiane
zuiywajqcych si¢ materialéw oraz czefci, zestrajanie i reguiacje, pomiary, testy
sprawdzajgee, badania.

przeglad

przeglad wzrokowy przedmiotu zamdwienia i jego skladnikdw majgcy na celu oceng stanu
fizycznego i techmnicznego oraz  wykrycie  widocznych  uszkodzernn  bgd?
nieprawidiowosci. oraz ich usuniecie .

kontrola techniczna

czynnodcl, podczas ktoryeh przedmiot zamdwienia i jego skladniki, ich funkcjonowanie,
sygnalizowanie [ sterowanie sg sprawdzane recznie (w tym: pomiary, lesty
sprawdzajgce itp. badania).

konserwacja prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci i funkcjonalnosci
oraz przediuzenia Zywotnosci przedmiotu zamdwienia i jego skladnikéw (w tym:
czyszczenie, zabezpleczenie antykorozyine itp.). wymiana niesprawnych elementéw
urzgdzenia czujniki, urzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktorych zbudowany jest przedmiot
rezerwowe zamodwieniq, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub niesprawne,

czesci zamienne

podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp., konieczne do
wykonywania napraw urzgdzen.

Tablica DIP

Tablica Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, jako tablica LEDowa lub LCD

II. Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest §wiadczenie ustug utrzymania istniejgcych i zlokalizowanych na
terenie miasta Krakowa urzadzen zwigzanych z tablicami Dynamiczne]j Informacji Pasazerskie;j:

a) tablic informacji dla pasazerdw o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu(wspdlny stownik
zaméwienn CPV:48813200-2)

2. Zamawiajacy informuje, ze ilos¢ podanych do obstugi tablic informacyjnych moze nieznacznie
sie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢, ale nie bedzie to miato wplywu na wysoko$¢é wynagrodzenia

Wykonawcy .
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Przedmiotem zamdwienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji
przez Wykonawcg, odnoszace si¢ do sktadnikéw o ktdrych mowa w pkt. 1.

IIL. Terminy wykonywania napraw awaryijnych i likwidacji szkod dot.

1.

2,

%

Czasy reakceji obowiazuja przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia.

przedmiotu zamowienia.

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzen, szkéd winny byé podejmowane najpdzniej w ciggu
jednej godziny od zgtoszenia lub pozyskania wiadomoscei o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i by¢
zakonczone:

w czasie do 2 godzin — podjecie interwencji, pozyskanie informacji dotyczacych niesprawnosci,
stosowne zabezpieczenie w przypadku stwarzania przez tablice zagrozenia dla innych,
zabezpieczenie tablicy przed dalsza degradacja jezeli taka moze nastapic,

w czasie do 10 sodzin — usuniecie usterki np.. wymiana komputera sterujgcego, wymiana
kontrolera matrycy LED, matrycy LED, zasilacza, wymiana lub naprawa przycisku dla pieszych,
listwy zaciskowej, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekrgconej tablicy itp.

w_czasie do 48 godzin — naprawa uszkodzonego kabla zasilajacego, ZZP, elementu tacznosci
(modut, kabel), wymiana szyby, wymiana calej tablicy, wymiana masztu nie wymagajaca
odtworzenia fundamentu, itp. -

1V. Wymagania szczegolowe dot. utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza sig takze:

1

Powiadamianic Zamawiajgcego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
ktére nie byly przedmiotem zgloszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczeciem.

Doprowadzenie migjsc prac do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadéw powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.

Przed podjeciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowej zastanych uszkodzen / zniszczefi /
wandalizméw urzadzen bedacych przedmiotem zamdwienia wraz z pokazaniem terenu i ew.
sprawcy dla celéw dochodzenia odszkodowania, o ile takowe mialy miejsce. Dokumentacje
zdjeciowa wraz z opisem zdarzenia nalezy niezwlocznie przesta¢ droga elektroniczng do

Zamawiajacego w terminie do 24 godzin od podjecia czynnosci naprawczej.

Wysylanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyng awarii, uszkodzen lub innych
zdarzefi powodujacych nieprawidlowosei w dziataniu tablic.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania cze$ci zapasowych w takich ilosciach, aby zapewnié
jak najkrotsza przerwe w dzialaniu tablic. Wykonawca winien posiada¢ rezerwowe maszty,
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przyciski, szyby oraz wszystkie elementy tablic.

Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen podmian uszkodzonych urzadzei na
urzadzenia rezerwowe,

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladéw
oraz konserwacji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnosci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okredlonych stuzb o usunigciu awarii, uszkodzen i przywrdceniu tablic do
normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladdw, obstug technicznych i kontroli poszczegdlnych
sktadnikéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowigzujacych przepiséw lub zalecanych
przez ich instalatoréw, dostawedw lub producentow.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajgcego protokotdw, sprawozdan, raportdw.
Gromadzenie zlomu powstalego z demontazy z przedmiotu zamdéwienia,

Utylizacj¢ nieprzydatnych skladnikéw systemu powstalych z demontazy z przedmiotu
zamowienia. ‘

Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej jako zestawienie zbiorcze. Dopuszezalne
jest prowadzenie w formie elektronicznej, dostgpnej on-line dla Zamawiajgcego.

Whnioskowanie o uzasadnione remonty, wymiany elementow skltadowych majace wplyw na
polepszenie bezpieczefistwa

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania z
tym zwigzane.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie mogh korzystaé z
podwykonawcow.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamdwienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w
catej rozcigglosei na Jego podwykonawcow

Wykonawca przed podjeciem prac utrzymaniowych, winien zapewnié przeszkolenie
pracownikow swojej kadry technicznej w zakresie tablic objetych zamdwieniem.

Wykonawca winien zapewni¢ przeszkolenie osob (pracownikéw swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcow), ktorzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem
zamowienia z wprowadzonymi przez Zamawiajagcego w okresie trwania zamdwienia nowymi
rodzajami urzadzen.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczegolnosci usuwanie awarii, usterek w pracy urzadzen
bedacych przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane w okresie calej doby, we wszystkie
dni tygodnia.

Przewiduje sie, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje przedmiotu
zamOwienia wykonywane beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych)
harmonogramach przegladéw i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce iakceptowane
przez Zamawiajacego w terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgtoszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy elementdéw bedacych przedmiotem zamoéwienia
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przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjmowania
informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidlowosciach, usterkach itp. migdzy innymi w
nastepujacy sposob:

- telefonicznie,

- mailowo,

-za pomocg dzialajacego w ZDMK portalu internetowego do obshugi zgloszen (za pomoca strony
www dostepnej zaréwno z komputeréw stacjonarnych jak i urzadzef mobilnych, przekazywana
bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo informacja o
zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesylana mailowo na wyznaczony przez firme adres e-
mail.) Do obowiazkéw Wykonawey bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i przekazywanie
informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace korzystanie z
przedmiotowego systemu zgloszen zostang obustronnie uzgodnione w terminie do dwdch tygodni
od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do likwidacji skutkéw awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotéw zaméwienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczyt
skladnikéw pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i dziatania beda
ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkéw gwarancji.

Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien bedzie stosowa¢ elementy, urzgdzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
pézn. zm.). Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawiania tychze atestow i aprobat
Zamawiajgcemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementéw
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawcg zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokona¢ jego
wymiany na posiadajacy wlasciwy atest i aprobate wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien bedzie stosowaé elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
pézn. zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania tychze atestéw i aprobat
Zamawiajacemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementow
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego bedzie musial dokona¢ jego
wymiany na posiadajacy wlasciwy atest i aprobatg wlasnym staraniem i na whasny koszt.

Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiazany bedzie do wykorzystywania
przyrzadéw kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.

Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowigzywa¢ bedzie stosowanie
nastgpujacych norm:

a) PN-HD 60634-4-41:2017-09

b) PN-HD 60634-6-6:2016-07

Kontrole techniczne parametréw instalacji elektrycznych (pomiary) oraz pomiary ochrony
przeciwporazeniowej beda mogly byé wykonywane jedynie przez osoby posiadajagce wazne
uprawnienia SEP (lub inne rownowazne) w zakresie dozoru urzadzen, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV.

Dla napraw awaryjnych i likwidacji szkod Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kosztorys
powykonawczy w oparciu o Katalog naktadéw Rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach

Strona 6z 10



35,

36.

37,

38.

39,

40.

41.

Opis Przedmiotu Zamdwienia nr...../...../ 2022,

wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem $rednich wskaznikéw narzutdw kosztéw
posrednich, srednich stawek robocizny, sredni wskaznik narzutu zysku, srednie ceny materiatow,
robocizny sprzetu obowiazujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za skladniki, ktére
zostaly zabudowane, a nie sg ujete w zeszytach Sekocenbud..

W przypadku wystgpienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkéd, ktérych naprawa lub
likwidacja wykraczaé bedzie poza mozliwosci Wykonawcy lub ktére nie beda mozliwe do
usunigeia w terminie wymaganym przez Zamawiajgcego, Wykonawca za kazdym razem bedzie
uzgadnia¢ tryb i nowy termin naprawy z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane czynnosci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku
awarii wykonanych czynnosdci diagnostycznych i ich wynikéw, przyczyny awarii, zuzytych
materiatéw, podzespoléw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musial na biezaco
odnotowa¢ w dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i dokladnego czasu ich przeprowadzenia;
doktadnego czasu uruchomienia po usunigciu awarii, niesprawnosci oraz dokladnego czasu
wylaczenia/zatgezenia. Kazdy wpis bedzie musiat byé opatrzony czytelnym podpisem
pracownika, ktéry wykonat prace.

Nie dotrzymanie powyzszych warunkéw bedzie dla Wykonawcey podstawg do naliczenia kary
umowne;j.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczna baze danych, w ktérej winny
by¢ rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem
utrzymania przedmiotu zamoéwienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidlowosciach i
uszkodzeniach; zaistniale i stwierdzone awarie; przeprowadzone czynno$ci utrzymaniowe i
ruchowe itd, z okresleniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych
sktadnikéw itd.) oraz o ilosci posiadanych podstawowych sprawnych cze$ci zamiennych
(komputer oraz kontroler).

Baza winna umozliwia¢ przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia,
itp. réwnoczes$nie. Wykonawca umozliwi dostep do ww. bazy upowaznionym pracownikom
Zamawiajgcego.

Forma i zawarto$¢ bazy danych musi byé uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego i
wykonana w terminie do 1 miesigca od podpisania umowy. Dopuszczalna jest forma
elektroniczna z dostgpem on-line dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksigzek obmiaru prac utrzymaniowych w
podziale na kazdy dzien z wyszezegolnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesigca
kalendarzowego prac utrzymaniowych iruchowych z okre§leniem dat i godz., wykazaniem
naprawianych i/lub wymienianych sktadnikéw itd..

Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z danymi zawartymi w bazie, o ktorej mowa
wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesiac bedzie podlegaé przedlozeniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, co miesiecznie i stanowi¢ bedzie podstawe dla rozliczenia ushug zrealizowanych
przez Wykonawce.

Wykonawea musi posiada¢ minimum 20 m® zadaszonej powierzehni magazynowej. Zaplecze
bedzie przechowywaé¢ magazyn depozytowy Zamawiajgcego (w tym: nowe konstrukcje
wsporcze, urzadzenia, elementy urzadzen, podzespoly itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i
konstrukcje, urzadzenia, podzespoly, materialy itp. pochodzgce z demontazu i/lub odzysku z
przedmiotow zamowienia), na zasadach ustalonych przez Zamawiajacego. W pierwszym
miesigcu trwania umowy nalezy aktualny stan magazynowy depozytu Zamawiajacego
przetransportowaé z ulicy Na Zatgczu w Krakowie do magazynu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozliczaé z Zamawiajacym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
sktadniki systemu, powstate w wyniku demontazy z przedmiotéw zaméwienia.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie sporzadzal raporty dot. stanu technicznego

Strona 7z 10



42.

43,

44,

45.

46.

2

2.

2.2.

2.3.

2.4,

3

3.

3.2,

3.3,

34.

Opis Przedmiotu Zaméwienia nr...../..../ 2022.

skadnikéw bedacych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca wspotpracowaé bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywat jej polecenia na
wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany bedzie zapewni¢ $rodki techniczne i transport dla dokonania
obustronnej kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu
przez 2 godziny dla dwéch pracownikéw Zamawiajacego).

Naprawy awaryjne tablic z uwzglednieniem faktu, ze niektére elementy (wykazane w
zalacznikach numer 2 i 3 OPZ) pozostaja w okresic gwarancyjnym w odniesieniu do tych
urzadzefi naprawy awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszajg warunkow
gwarancji oraz obowiazuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach,
ktére z tytutu gwarancji nie moga by¢ usunigte samodzielnie przez Wykonawce.

Terminy realizacji wg pkt. III

Likwidacje uszkodzen i szkéd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
tablicach.
Terminy realizacji wg pkt. III

Udostepnienie tablic podmiotom zajmujacym si¢ utrzymaniem oraz naprawami infrastruktury
zwiazanej z zapewnieniem tacznosei tablic w zakresie wymaganym do przeprowadzenia prac.

Zakresy i terminy wykonywania przegladéw i kontroli technicznych
(zasilanie, utrzymanie czysto§ci) tablic _dynamicznej informacji
pasazerskiej.

Wykazy przystankéw tramwajowych wyposazonych w tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej objetych zamdwieniem stanowi zatgcznik nr 1.

W sklad typowego wyposazenia pojedynczego przystanku w tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej moga wchodzié:

dwie kompletne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z przynaleznymi kablami
zasilajgeymi,

dwie konstrukcje wsporcze pod tablice wraz z fundamentem i zakotwieniem lub dwie konstrukcje
podwieszane pod tablice,

zespSl zhaczowo-pomiarowy (ZZP) tylko na nielicznych przystankach, pozostale tablice DIP
zasilane sg ze sterownikéw sygnalizacji swietlnej,

kanalizacja teletechniczna w obrgbie przystanku.

Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy sieci tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej:

Przeglady biezace sieci tablic — nie rzadziej niz co 14 dni dla kazdej tablicy— poprzez objazd
wszystkich przystankéw w celu usuniecia zpowierzchni wszystkich konstrukeji wsporezych
tablic i z ekranéw nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek itp., z uzyciem odpowiedniego
preparatu w aerozolu.

Odczytywanie stanéw licznikéw zuzycia energii w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikow do Zamawiajacego.

Naprawy awaryjne tablic objetych gwarancja oraz likwidacje uszkodzef i szkod spowodowanych
przez osoby trzecie bgda wykonywane przez Gwaranta.

Umowa swoim zakresem obejmuje réwniez dorazne sprawdzenie zasilania i czyszczenie trzech
tablic smogowych zlokalizowanych na terenie miasta (przystanek tramwajowy Rondo Mogilskie
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VI

Opis Przedmiotu Zamdwienia nr...../..../ 2022,

w kierunku Cysterséw, skrzyzowanie ulic Dietla/Starowislna, przystanek autobusowy Muzeum
Narodowe w kierunku przystanku Jubilat).

Prace niezbedne, ktére nalezy wykona¢ celem zapewnienia poprawnej pracy tablic
DIP.

W ramach dwiadczonej ustugi nalezy dostarczyé 25 komputerdw sterujgcych praca tablic i 105
kontrolerow, ktére beda wykorzystywane w ramach utrzymania. Dodatkowo nalezy dostarczyé
oraz wymieni¢ 34 szt. szyb na wyswietlaczach (30 5-wierszowych, 4 10-wierszowych), ktdrych
lokalizacje bedg sukcesywnie przekazywane w trakcie realizacji zamdwienia, 6 pemych
wyswietlaczy (cale matryce) dla tablic 5 wierszowych, 5 korpuséw (4 dla tablic 5-wierszowych, 1
dla tablic 10-wierszowych), 10 kompletnych klap (8 dla tablic S-wierszowych, 2 dla tablic 10-
wierszowych) oraz ramy dla tablic (1szt dla tablic 10 wierszowych i 4 dla tablic 5 wierszowych).

W ramach ryczattu nalezy przewidzie¢ :

- zmiany nazw przystankow (nie wiecej niz 10 przystankéw w ciggu roku) oraz naklejek z
kodami QR, a takze uzupetianie zniszczonych naklejek z kodami QR na stupkach.

- wymiang lub naprawe sitownikoéw, kart pamieci, wentylatoréw, uszczelek, elementow
montazowych i okablowania jezeli wykazano uszkodzenie

- nalezy przewidzie¢ naprawe przyciskow i zasilaczy oraz wymiang nie wigcej niz 10 przyciskow
oraz nie wigcej niz 10 zasilaczy

- przewidzie¢ migracj¢ 5 urzadzen z platformy SICU na ISC

-przewidzieé zmiang sposobu podiaczenia tablic do systemu TTSS. Tablice podigczone z
wykorzystaniem GPRS, nalezy podlaczy¢ i skonfigurowaé z wykorzystaniem sieci
s$wiattowodowej ZDMK. Jezeli bedzie taka koniecznosé, nalezy zapewni¢ wymagane w celu
realizacji urzagdzenia zgodne ze standardami ZDMK. Nalezy wykorzysta¢ istniejgca kanalizacje i
okablowanie, Zmiana potaczen ma nastapi¢ w nastepujgcych lokalizacjach:

Bienczycka AB

Rondo Koemyrzowskie ABCD
Zgody AB

DH Wanda AB

Rondo Hipokratesa AB

Rondo Piastowskie AB

Teatr Ludowy AB

Struga AB

Os. Piastow

Misnienska AB

O 60 -1 O B L R —

—
]

VII. Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.
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Opis Przedmiotu Zamowlenia Nloeeifornnd 2022.

1. Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajgce poza zakres prac utrzymaniowych
zdefiniowanych w pkt. IV, w tym :
a) doinstalowania dodatkowych elementéw / skiadnikow,
b) remonty, rozbudowy i modernizacje,
¢) dostawy urzadzen, podzespotow itp. elementow stanowiacych rezerwe cksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajgcego,

2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane
beda przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac,
skierowanym do Wykonawcy.

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu kalkulacjg kosztow
wykonania z okre§leniem warunkow i terminu realizacji whniosku, nie p6Zniej niz w ciagu 7 dni
od daty wystawienia wniosku.

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajacy wystawi odrebne zlecenie bedace
podstawa dla Wykonawey do rozpoczecia realizacji.

5. Przy kalkulacji kosztéw i realizacji zleconych prac dodatkowych obowiazujg ustalenia zawarte w
pkt. IV: ppkt. 12,16,18,19,27,29.

6. Kalkulacja kosztéw wykonania prac dodatkowych, musi by¢ oparta o Katalog naktadow
rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem
najnizszych cen obowiazujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore
maja by¢ zabudowane, a nie s ujete w zeszytach Sekocenbud.

7. Fakt zakoficzenia realizacji prac dodatkowych i gotowos¢ do ich odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie do Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru,
powoluje komisje odbioru i ustala datg rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty
doreczenia zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

9. Zakoficzenie prac komisji spisaniem Protokofu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidiowe

funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rtéwnoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego
zakoficzenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

VIII. Termin wykonania zaméwienia.

Termin realizacji zaméwienia okregla sie na 24 miesigce zgodnie z zapisami umowy.

1X. Zataczniki

Zatacznik numer 1 — spis tablic

Kierownil Dziatu
infrastruktury Teletechnicznej

(“_"\
P@Wsko;z
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Ip. Nazwa Typ
1 AWFA SIG41SC7
2 AWF B SIG415C7
3 Balicka Wiadukt A SIG41SC7
4 Balicka Wiadukt B SIG4ISC7
5 Basztowa LOT A SIG41sC7
6 Basztowa LOT B -> Stary Kleparz SIG4ISC7
7 Basztowa LOT C -> Stary Kleparz SIG41SC7
8 Batorego A SIG4ISCT7
9 Batorego B SIG4I1SC7
10 Biatucha A SIG41SC7
11 Biatucha B SIG 4 1SC7
12 Biericzycka A SIG4ISC7
13 Biefczycka B SIG41SC7
14 Biezanowska A SIG4ISC7
15 Biezanowska B SIGA4ISC7
16 Biezanowska C SIG415C7
17 Biezanowska D SIG41SC7
18 Biprostal A SIG41SC7
19 Biprostal B SIG41SC7
20 Borek Fatecki SIG41SC7
21 Borek Fatecki 1 A SIG41SC7
22 Borek Fatecki 1B SIG4ISCT
23 Borsucza A SIG 4 SIcy
24 Borsucza B SIG 4 SicU
25 Bratystawska A SIG41SC7
26 Bratystawska B SIG4ISC7
27 Bronowice A SIG41SC7
28 Bronowice B SIG4ISC7
29 Bronowice C SIG3SICU
30 Bronowice Mafe SIG4ISC7
31 Brozka A SIG 4 SICU
32 Brozka B SIG 4 sicu
33 Centralna A SIGAISCT
34 Centralna B SIG415C7
35 Chmieleniec A SiG 4 SICu
36 Chmieleniec B SIG 4 Slcu
37 Cichy Kacik A SIG 3 SICU
38 Cmentarz Podgérski A SIG4ISC7
39 Cmentarz Podgérski B SIG4ISC7
40 Cmentarz Rakowicki A SiG3sicu
41 Cmentarz Rakowicki B SIG3sIcu
42 Cracovia A SIG 3sicu
43 Cracovia B $IG 3 sicu
44 Cysterséw A SIG4ISC7
45 Cysterséw B SIG41SC7
46 Czerwone Maki A SIG 4 SicY
47 Czerwone Maki B SIG4I1SC7
48 Cazyiyny A SIG4ISC7
49 Czyiyny B SIG4ISC7




50 Cwiklinskiej A SIG41SC7
51 Cwiklinskiej B SIG 415C 7
52 Darwina A SIG4I1SCT7
53 Darwina B SIG41SC7
54 Dauna A SIG415C7
55 Dauna B SIG41SC7
56 Dabie A SIG4ISC7
57 Dabie B SIG41SC7
58 DH Wanda A SIG41SC7
59 DH Wanda B SIG41SC7
60 Dunikowskiego A SIG4ISC7
61 Dunikowskiego B SIG4ISC7
62 Dworcowa A SIG415C7
63 Dworcowa B SIG41sC7
64 Teatr Stowackiego C SIG4ISC7
65 Teatr Stowackiego D SIG41SC7
66 Teatr Stowackiego E SIG4ISC7
67 Teatr Stowackiego F SIG4ISC7
68 Teatr Stowackiego LCD 1 WDF

69 Teatr Stowackiego LCD 2 WDF

70 Teatr Stowackiego LCD 3 WDF

71 Dworzec MDA WDF

72 Dworzec MDA WDF

73 Dworzec MDA WDF

74 Dworzec Gtéwny Zachdéd A SIG41SC7
75 Dworzec Gtéwny Zachéd B SIG41SC7
76 Dworzec Giéwny Zachod LCD 1 WDF

77 Dworzec Gtéwny Zachdd LCD 2 WDF

78 Dworzec Plaszéw Estakada A SIG4ISC7
79 Pworzec Plaszow Estakada B SIG41SC7
80 Dworzec Towarowy C SIG 3 SICU
81 Dworzek Glowny Tunel A S5IG4IS5C7
82 Dworzek Glowny Tunel B SIG415C7
83 Fabryczna A SIG41SC7
84 Fabryczna B SIG41SC7
85 Filharmonia SIG 4 SICU
86 Filharmonia $IG 4 5IcU
87 Filharmonia SIG41SC7
28 Francesco Nullo A SIG41SC7
89 Francesco Nulio B SIG41SC7
a0 Gtowackiego A SIG4ISC7
91 Glowackiego B SIG41SC7
92 Gromadzka 51G 4 SicU
93 Gromadzka SIG 4 SICU
94 Grota Roweckiego A S1G 4 5ICV
95 Grota Roweckiego B SIG 4 5ICU
96 Hala Targowa A SIG4ISCY
97 Hala Targowa B SIG41SC7
98 Jarzebiny A SIG41SCT
99 Jarzebiny B SIG4ISC7




100 Jubilat A 5IG415C7
101 Jubilat B SIG41SC7
102 Kabel A SIG41SC7
103 Kabel B SIG41SC7
104 Kamienna -> Dworzec Towarowy A SIG41sC7
105 Kamienna -> Dworzec Towarowy B SIG4ISC7
106 Kampus UJ A SIG 4 SIcU
107 Kampus U) B SIG 4 SICU
108 Kapelanka A SIG415C7
109 Kapelanka B SIGA4ISCT
110 Klasztorna A SIG 3sicy
111 Klasztorna B SIG 3 SICU
112 Kleberga A SIG415C7
113 Kleberga B SIG4I1SC7
114 Klimeckiego SIG 4 SICU
115 Klimeckiego SIG 4 SiICU
116 Kobierzynska A SIG4I1SCT
117 Kobierzynska B SIG415C7
118 Kocmyrzowska A "Cienista” SIG 3 5ICU
119 Kocmyrzowska B "Cienista" SIG 3 SICU
120 Kombinat A SIG 3sICU
121 Kombinat B SIG 3 sicu
122 Kombinat C SIG 3 SiIcU
123 Komorowskiego A SIG4ISC7
124 Komorowskiego B SIG415C7
125 Kordylewskiego -> Teatr Variete A SIG41SC7
126 Kordylewskiego -> Teatr Variete B SIG4I1SC7
127 Korona A SIG41SC7
128 Korona B SIG4I1SC7
129 Korona C SIG4I15C7
130 Krakdw Plaza A SIGA4ISC7
131 Krakéw Plaza B SIG415C7
132 Krowodrza Goérka SIG4I1SC7
133 KS Hutnik A --> Suche Stawy SIG 3 SICU
134 KS Hutnik B --> Suche Stawy SIG 3 Sicu
135 Kuklifiskiego SIG 4 SICU
136 Kukliriskiego SIG 4 SICU
137 Kurdwandw P+R B SIG4I1SCT
138 Kurdwandw P+R C SIG4isC7
139 Kurdwandw P+R D SIG4ISC7
140 Kurdwandéw P+R E SIG41ISC7
141 Kurdwandw petla A B SIG4ISC7
142 Lagiewniki A SIG4ISC7
143 Lagiewniki B SIG4ISC7
144 Lagiewniki C SIG41SC7
145 Lagiewniki D SIG41SC7
146 Lagiewniki E SIG415C7
147 Lagiewniki F SIG41SC7
148 Lema -> Arena A SIG41SC7
149 Lema -> Arena B SIG41SC7




150 Limanowskiego A SIG4ISC7
151 Limanowskiego B SIG4I1sC7
152 Lipinskiego A SIG 4 5ICU
153 Lipinskiego B SIG 4 51CU
154 Lipska SIG4sICY
155 Lipska SIG 4 SICU
156 Lipska SIG4I1SC7
157 Lubicz A SIG4ISCT
158 Lubicz B SIG415C7
159 Lubicz C 51G 3 SICU
160 tagiewniki ZUS SIG41SC7
161 M1 al. Pokoju A SIG41SC7
162 M1 al. Pokoju B SIG415C7
163 Maty Plaszéw SIG 4 SICU{isc}
164 Miodowa A SIG41SC7
165 Miodowa B SIG41SC7
166 Mistrzejowice A SIG4ISCT
167 Misnierfiska A SIG 415C7
168 Miénieriska B SIG 415C7
169 Most Grunwaldzki -> Centrum Kongresowe A SIG41SC7
170 Most Grunwaldzki -> Centrum Kongresowe B SIG4ISC7
171 Most Grunwaldzki -> Centrum Kongresowe C 51G41SC7
172 Muzeum Lotnictwa A SIG4ISC7
173 Muzeum Lotnictwa B 51G41SC7
174 Norymberska A SIG 4 SICU
175 Norymberska B SIG 4 SICU
176 Nowohucka A SIG415C7
177 Nowohucka B SIG4ISCT
178 Mowosadecka A SIG4ISC?
179 Nowosadecka B 5IG 415C7
180 Nowy Biezandw SIG 4 15C 7
181 Nowy Biezandw P+R SIG4ISCT
182 Nowy Biezanéw P+R SIG4ISC7
183 Nowy Biezandw P+R SIG41SC7
184 Nowy Kleparz A SIG4ISC7
185 Nowy Kleparz B SIG 3 SICU
186 Nowy Prokocim A SIGA4ISC7
187 Nowy Prokocim B SIG41SC7
188 Ofiar Dabia A SIG41SC7
189 Ofiar Dabia B SIG41SC7
190 Oleandry A SIG 3 SICU
191 Oleandry B S1G 3 SICU
192 Orzeszkowej A SIG4ISC7
193 Orzeszkowej B SIG41SC7
194 Os. Kolorowe A SIG41SC7
195 Os. Kolorowe B SIG41SC7
196 Os. Na Skarpie A SIG 3 SICU
197 Os. Na Skarpie B 5IG 3 5ICU
198 Os. Piastéw SIG41SC7
199 Os. Zgody A SIG415C7




200 Os. Zgody B SIG41SC7
201 Os. Ztotego Wieku A SIGAISCT
202 Os. Ztotega Wieku B SIG415C7
203 Park Jordana SIG 3 SICU
204 Park Jordana SIG 3 sIcy
205 Pedzichow A SIG3SICU
206 Pedzichéw B SIG 3SICU
207 Piaski Nowe A SIG4ISC7
208 Piaski Nowe B SIG4ISC7
209 Piasta Kotodzieja A SIG41SC7
210 Piasta Kotodzieja B SIG415C 7
211 Plac Bohaterdw Getta A SIG41SC7
212 Plac Bohateréw Getta B SIG41SC7
213 Plac Centralny A SIG41SC7
214 Plac Centralny B SIG4ISC7
215 Plac Centralny C SIG41SC7
216 Plac Centralny D SIG4ISC7
217 Plac Inwalidéw A SIG41SC7
218 Plac Inwalidéw B SIG4I1SC7
219 Plac Inwalidéw LCD WDF

220 Plac Waolnica A SIG41SC7
221 Plac Wolnica B SIG41S5C7
222 Plac Wszystkich Swietych SIG 4 5ICU
223 Plac Wszystkich Swietych SIG41SC7
224 Poczta Gtéwna A SIG41SC7
225 Poczta Gtéwna B SIG4ISC7
226 Poczta Gtéwna C SIG41SC7
227 Politechnika A SIG41SC7
228 Politechnika B SIG4I15C7
229 Politechnika C SIG4ISC7
230 Politechnika D SIG4ISC7
231 Politechnika LCD 1 WDF

232 Politechnika LCD 2 WDF

233 Powstaricow Wielkopolskich A SIG4ISCT
234 Powstancow Wielkopolskich B SIG4I1SC7
235 Pradnicka A SIG41SC7
236 Pradnicka B SIG 4 15C 7
237 Prokocim A SIG4I1SC7
238 Prokocim B SIG41SC7
239 Prokocim Szpital A SIG415C7
240 Prokocim Szpital B SIG4ISC7
241 Rakowicka A (Muzeum Fotografii) S1G 35ICU
242 Rakowicka B (Muzeum Fotografii) SIG 3SIcU
243 Reymana A SIG 3 SICU
244 Reymana B SIG 3 SICU
245 Rondo Czyzyiiskie A SIG4ISC7
246 Rondo Czylyriskie B SIG4ISC7
247 Rondo Czyiyriskie C SIG41SC7
248 Rondo Czyzyriskie D SIG41SC7
249 Rondo Grzegdrzeckie A SIG41SC7




250 Rondo Grzegdrzeckie B SIGAISCT
251 Rondo Grzegdrzeckie C SIG4ISCT
252 Rondo Grzegérzeckie D SIG4ISC7
253 Rondo Hipokratesa A SIG41SC7
254 Rondo Hipokratesa B SIG41SC7
255 Rondo Kocmyrzowskie A SIG415C7
256 Rondo Kocmyrzowskie B SIGAISC7
257 Rondo Kocmyrzowskie C SIG41SC7
258 Rondo Kocmyrzowskie D SIG4ISC7
259 Rondo Matecznego A SIG4ISC7
260 Rondo Matecznego B SIG4ISC7
261 Rondo Mogilskie A wjazd do tunelu SIG4ISC7
262 Rondo Mogilskie B SIG41SC7
263 Rondo Mogilskie C SIG41SC7
264 Ronde Mogilskie D SIG 4 15C7
265 Rondo Mogilskie E SIG41SC7
266 Rondo Mogilskie LCD 1 WDF

267 Rondo Mogilskie LCD 1 WDF

268 Rondo Piastowskie A SIG4ISC7
269 Rondo Piastowskie B SIG4ISC7
270 Ruczaj A SIG 4 SICU
271 Ruczaj B SIG 4 SICU
272 Rzehika A SIG 4 SICU
273 Rzebika B SIG 4 SICU
274 Rzemieslnicza A SIG41SC7
275 Rzemiesinicza B SIG4ISC7
276 Salwator A 51G415C7
277 Salwator B SIG41SC7
278 Salwator C SIG41SC7
279 Sanktuarium Bozego M A SIG41SC7
280 Sanktuarium Bozego M B SIG41SC7
281 Slomiana A SIG4ISC7
282 Slomiana B SIG41SC7
283 Smolki A SIGAISCT
284 smolki B SIGAISCT
285 Solvay A SIG41SC7
286 Solvay B SIG 415C7
287 Starowiéina A SIG41SC7
288 Starowiélna B SIG4ISC7
289 Starowiéina C SIGAISCT
290 Starowisina D SIG41SC7
291 Stary Kleparz D SIG41SC7
292 Stella Sawickiego A SIG4ISCT
293 Stella Sawickiego B SIG4I1SC7
294 Stradom A SIG4ISCY
295 Stradom B SIG415C7
296 Stradom C SIG415C7
297 Stradom D SIG 415C7
298 Struga A SIG4I1SC7
299 Struga B SIGA4ISC7




300 Szwedzka A SIG41SCT
301 Szwedzka B SIG4I1SC7
302 $w. Gertrudy SIG 4 SICU
303 Sw. Gertrudy SIG 4 SICU
304 Teatr Bagatela A SIG41SC7
3058 Teatr Bagatela B SIG41SC7
306 Teatr Bagatela C SIGA4ISC7
307 Teatr Ludowy A 316G 3 SIcU
308 Teatr Ludowy B SIG 3sICU
309 Teligi A SIG4ISC7
310 Teligi B SIG4ISC?
311 Uniwersytet Ekonomiczny A SIG 3 SICU
312 Uniwersytet Ekonomiczny B SIG 3 SIcy
313 Uniwersytet Jagielloriski A SIG 3 SiCU
314 Uniwersytet Jagielloniski B SIG 3 SICU
315 Uniwersytet Pedagogiczny A SIG41SC7
316 Uniwersytet Pedagogiczny B SIG4I1SC7
317 Urzednicza A SIG41SC7
318 Urzednicza B SIG4I1SC7
319 Warkowicza A SIG 3 SICU
320 Warikowicza B SIG 3 SICU
321 Wawel A S5IG41sC7
322 Wawel B SIG41SC7
323 Wawrzyrica A SIG4ISC7
324 Wawrzynica B SIG41SC7
325 Wesele A SIG4ISC7
326 Wesele B SIG4I1SC7
327 Wiadukty A SIG41SC7
328 Wiadukty B SIG4ISC7
329 Wieczysta A SIG4ISC7
330 Wieczysta B SIG4ISC7
331 Witosa A SIG41sC7
332 Witosa B SIG41SC7
333 Wlotowa A SIG415C7
334 Wlotowa B SIG4ISC7
335 Wzgdrza Krzestawickie A SIG41SC7
336 Zabtocie SIG 4 SICU
337 Zabtocie SIG 4 SICU
338 Zajezdnia Nowa Huta A SIG 3 SICU
339 Zajezdnia Nowa Huta B SIG 3 SIcy

Przemys

1o/ korz






