ZAKRES RZECZOWY

. Przedmiot zaméwienia publicznego:

,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie
w zakresie przebudowy chodnikéw, uktadu drogowego, nawierzchni placu, infrastruktury
technicznej, elementéw matej architektury w ramach zadania pn. Przebudowa Placu
Nowego”

Czes$é A - opracowanie dokumentacji dla przebudowy uktadu drogowego na dziatkach nr 120/1,
114 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie

Cze$¢ B - opracowanie dokumentacji dla przebudowy nawierzchni placu na dziatkach nr 120/4,
120/1 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie

uwaga: zamOwienie wykonaé¢ zgodnie z ww. Podziatem na czesci oraz zatacznikiem
graficznym (zat. nr 2) do niniejszego Zakresu rzeczowego

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia

metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.; Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741 z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

8. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U, 2012, poz. 463 ).

9. Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420
Z pdzn. zm.).

10. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

11. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

12. Ustalenie obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"KAZIMIERZ" - UCHWALA NR DXXXVII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 08.11.2017r.

13. Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.
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14.

15.

16.

iy

18.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyinych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815}

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Migjskiej Krakdw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkanicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z
Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowege w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacii;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840)

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wrykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepisow,
o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.

Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu
sktadaniu ofert.

Zakres szczeg6towy zaméwienia:

1. Zakres szczegétowy dokumentacji projektowej - opis przedmiotu zamdéwienia:

1. Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2. Opracowanie projektow budowlanych (technicznych) niezbednych branz.

3. Opracowanie projektow wykonawczych.

4. Opracowanie projektow
a) budowlanych

— zagospodarowania terenu,
— architektoniczno-budowlane,
— techniczne
b) wykonawczych,
¢) przedmiaréw i kosztorysow
d} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
oddzielnie dla kazde] branzy, na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana
inwestycja.

5. W razie koniecznosci aktualizacja i wystapienie o nowe warunki niezbedne do
opracowania Dokumentacji projektowe] w zakresie potrzebnym do przygotowania
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

6. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7. Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wiasnoséci zarzadcy drogi (nhp. data montazu..dd mm o
wiasnosé:...ZDMK).

8. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinng - w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewdw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii



aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia
9. Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw, ze wskazaniem szczegdinie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:
opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o}

o}

o}

operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie warto$ciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzah projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu
do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysokg do minimum;
operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegotowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym”. Do czasu wprowadzenia ww zarzadzenia
operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ zgodnie z Kartami
informacyjnymi  do standardéw ochrony drzew - adres strony
internetowej: https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych,
w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym
istniejgcej zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o]

e}

sposdb obliczania liczby nasadzeni zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

dla nasadzen zastepczych nale2y sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzen zastepczych moze zostaé sporzadzony wytacznie przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku

7 inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli

atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych
do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego
uzupetienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robot

budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni,

w szczegdlnosci drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby

o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;



e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie
plikow dwg i shp;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegblnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

10. W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] obejmujace] projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej
kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

11. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

13. Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14. Opracowanie czedci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie). - katalogi i
kosztorysy inwestorskie dla elementéw matej architektury wymagajg ustalen z
Zamawiajacym

15. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkoéw, uzgodnien
i opinii.

16. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Woydziatu Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginat + kopia), opinii wlasciwej Rady Dzielnicy |, Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu w Miescie Krakowie
i innych., opinii i uzgodniern ze stuzbami konserwatorskimi (w tym: pozwolenia
konserwatorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, opinii Plastyka Miasta,
opinii Gtéwnego Architekta Miasta) oraz opinii Wydziatu ds. Administracyjnych UMK

17. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

18. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

19. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana hiezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i ukfadami
zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumiec
komplet opracowania obejmujgcy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
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Okreélenie wartoéci zamdéwienia na roboty budowlane

Okreélenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zamowienia na
roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z Zamawiajgcym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrgbnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych w skali
1:500 w obowiazujacym na dzieri skladania wnioskow do Woydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK uktfadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestyciji - ,czysta" tj.
bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszq niz 15 dni przed zloZzeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z
kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie
z wyszczegodlnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych, w tym:

- pozwolenia konserwatorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
- opinii Wydziatu ds. Administracyjnych UMK

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych {oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnier), a takie zgody
wiaéciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan - w razie
potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw,
uzgodniern i opinii instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji
formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) Przygotowanie i zloZenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wiaéciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.



15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizaciji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oSwiadczenie) odwilascicieli i wspdtwiascicieli dziatek,
przygotowac dokumenty i uzyskac¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancéw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

19)W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzieé przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

20) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca
na potrzeby matej architektury - opracowac projekt matej architektury skoordynowanej z
projektem zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia
estetyczna, wieloletnia roslinnoscig dostosowang do miejscowych warunkow, tawek, koszy
na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie uzgodnienia
projektu drogowego.

lll.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej dla czesci A i B Dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ostateczychj decyzji formalno-prawnych niezbednych do
realizacji inwestycji, oddzielnie dla kazdej z czesci

przy czym nalezy dotrzymac nastepujacych termindw realizacji poszczegdlnych czesci A i B oraz
ich etapéw:

Czeé€ A - opracowanie dokumentacji dla przebudowy uktadu drogowego na dziatkach nr 120/1,
114 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie
o Etapl:
- Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia;
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o
wydanie ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych (PnB)
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznosci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych;
11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
e Etapll:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich
uzyskania), ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych;
- Opracowanie, projektéw wykonawczych, wizualizacji 3D, przedmiarow robdt,
kosztoryséw inwestorskich oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych; - 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

6



Cze$¢ B - opracowanie dokumentacji dla przebudowy nawierzchni placu na dziatkach nr 120/4,
120/1 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie
e Etapl:
- Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia;
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postgpowania o
wydanie ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwo$¢ wykonania robét budowlanych (PnB)
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznoéci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych -
11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
e Etapll:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich
uzyskania), ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robo6t budowlanych;
- Opracowanie, projektéw wykonawczych, wizualizacji 3D, przedmiaréw robdt,
kosztoryséw inwestorskich oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych - 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej
warunkujacej realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbiér Przedmiotu zaméwienia (wykonanej czesci zamodwienia) odbedzie sie na

podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu

oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyc

o$wiadczenia Projektantdw branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektu zostaty w nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakdéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniert w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamodwieniach
publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne] winien zawiera zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

f) za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w
trakcie ogfaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,



h)

j)

n)

o)

p)

a)
r)

s)

t)

Iv.

przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
osobnej ptycie CD/DVD lub pamieci USB skany wszystkich uzyskanych warunkdw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji projektowej, opatrzone daty waznosci przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date wazZnosci, nie krétsza niz 8 miesiecy liczac od dnia protokotu przekazania
dokumentacji.

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegblnionych tomoéw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

Wykonawca zobowiazany jest przestac/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej oraz
do gestorow sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia - w formie elektronicznej na
adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK,
Wvykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 21 dnia kazdego miesiagca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej
w imieniu ZDMK,

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiazany jest
rowniez przekazywa¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonaweca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ oSwiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
Zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonaweca;

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajagcemu

Etap |
a. w formie opisowej i graficznej :

projekty budowlane/techniczne ~ po 4 egz. oddzielnie dla kazde] - zakres A dla przyjetego
zgtoszenia robét budowlanych

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),
protokét narady koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
Ze spisem;

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

potwierdzenia ztozenia wnioskdéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczgtkami) - 1 szt.
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -
prawnej - po 1 egz.



» inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

= projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

= operat dendrologiczny - 3 egz. - w razie koniecznosci

= Raport z konsultacji spotecznych - w razie koniecznosci - 3 egz.

* projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzeri zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé drzew - 3 egz.

= projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

» projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju

roélin), dodatkowych podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowiacych

catosc¢ architektoniczna. - 4 egz.

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- po 2 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

» mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta' - 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntdéw - 1 komplet

= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),

protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz

ze spisem

oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci).

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej

zezwalajacej na wykonie robot budowlanych

. ha nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
* dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg ~ wersja edytowalna i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdZniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np.PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnych nosnikach
cyfrowych - 2 komplety

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (*.doc i *.pdf)

szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i * pdf)

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym zakres (1 egz.):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
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Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

raport z konsultacji spotecznych - w razie koniecznosci

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych i w razie potrzeby -~
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (*.doc i *.pdf)

Etap 1|

a.

b.

w formie opisowej i graficznej :

» QOstateczna decyzja administracyjna o Pnb lub Zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec
zamiaru robét budowlanych

= przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 4 egz.

= szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

= projekty budowlane/techniczne dla czeéci objetej pozwoleniem na budowe - po 4 egz.
oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosowne] decyzji
formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

» informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

= projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

= wizualizacje 3D - 1 egz.

na nos$niku cyfrowym: po 2 egz.

skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnier, decyzji
administracyjnych, w tym ostatecznej Decyzji zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np.PDF lub Excel

projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Wizualizacje 3D (*.jpg, pdf)

uwaga: Powyzszy podziat dotyczy obu czesci AiB

1.

V. Harmonogram prac

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu
szczegbtowy harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia Umowy.
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2. Poziom uszczegdtowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
i musi uzyskaé jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

[. Czes¢ Opisowa, zawierajaca:

1)

zatozenia wyjéciowe (w szczegélnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji

poszczegolnych czynnosci itp.),
katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),

dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowigcych

podstawe do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania,

itp.

[I. Czesc graficzng, uwzgledniajaca

1)

2)

Uwagi:

Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:
a) kolumne uwzgledniajacg wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajacg termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany numer,

e) kazde] wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci

wyrazony w dziennych modutach czasowych,
f) sciezke krytyczna.
Wykres, w ktérym jedna o$ wspétrzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla
zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej
wptyw na harmonogram).

1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci
opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym,
ktérego przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Whykaz zatacznikéw stanowigcych integralna czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabela - wykaz opinii i uzgodnien
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z zakresem opracowania

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk (sprawy techniczne) - Tel: (12) 616 75 24

fics

Speqahsta
wel Miszc: yk
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