ZAKRES RZECZOWY

l.  Przedmiot zamdwienia publicznego:

~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie
w zakresie przebudowy chodnikéw, uktadu drogowego, nawierzchni placu, infrastruktury
technicznej, elementéw matej architektury w ramach zadania pn. Przebudowa Placu
Nowego"

Czes¢ A - opracowanie dokumentacji dla przebudowy uktadu drogowego na dziatkach nr 120/3,
114 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie

Czes¢ B - opracowanie dokumentacji dla przebudowy nawierzchni placu na dziatkach nr 120/4,
120/1 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie

uwaga: zamowienie wykonaé zgodnie z ww. Podziatem na czesci oraz zatgcznikiem
graficznym {zat. nr 2) do niniejszego Zakresu rzeczowego

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegodlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

3. Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.). :

4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.)

5. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U. 2021
poz. 741 z pézn, zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

8. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U, 2012, poz. 463 ).

9. Ustawg z dnia 09.06.2011 ~ Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420
z pozn, zm,).

10. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

- spoteczestwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

11. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03. 1999r W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

12. Ustalenie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"KAZIMIERZ" - UCHWALA NR LXXXVII1/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 08.11.2017r.

13. Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia é wrzeénia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.




14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sicci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawic
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z
Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktdw prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840)

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw,
o ile w trakcie realizacji zamdéwienia beda one miaty zastosowanie.

Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisoéw, ktére wejda w zycie po dniu
sktadaniu ofert.

Zakres szczegotowy zamowienia:

1. Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej - opis przedmiotu zamdéwienia:

1. Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2. Opracowanie projektéw budowlanych (technicznych) niezbednych branz.

3. Opracowanie projektéw wykonawczych.

4, Opracowanie projektow
a) budowlanych

— zagospodarowania terenu,
~ architektoniczno-budowlane,
— techniczne
b) wykonawczych,
c) przedmiaréw i kosztorysow
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
oddzielnie dla kazdej branzy, na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja.

5. W razie koniecznoéci aktualizacja i wystgpienie o nowe warunki niezbedne do
opracowania Dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym do przygotowania
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

6. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami,

7. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenic
oraz oznaczenia wilasnoéci zarzadcy drogi (np. data montazu..dd mm rrrr
wtasnosdé:...ZDMK).

8. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinng - w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewdéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii



“aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia

9. Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdinie
wartosciowych okazéw lub obszardw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

®

C

o]

@]

operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszardow zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajagco w stosunku do wiasciwych rozwiagzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu
do istniejgcych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;
operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegdtowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym”. Do czasu wprowadzenia ww zarzadzenia
operat dendrologiczny nalezy opracowaé zgodnie z Kartami
informacyjnymi do standardéw ochrony drzew - adres strony
internetowej: https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych,
w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejacy zielenia badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym
istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o]

o

sposob obliczania liczby nasadzen zastgpczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzenlem
Prezydenta Miasta Krakowa;

dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okredlonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzen zastepczych moze zostac sporzadzony wylacznie przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadziC raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku

z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

Q

zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty:

o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli

atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych
do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP):

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukeja dotyczaca sposobu Jego
uzupetnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni

wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robdt
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni,
w szczegolnoéci  drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty:



10.
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18.

19.

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o konieczno$ci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacic
plikow dwg i shp;

¢ w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslaé usytuowanic
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposérednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzenne] (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty; -

W razie kolizji z istniejaca zielenia: :

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujace] projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej
kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew — w razie koniecznosci;

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz

z kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby -.opracowanie dokumentacji

geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. .

Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenic

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie). - katalogi i

kosztorysy inwestorskie dla elementéw matej architektury wymagaja ustalen z

Zamawiajacym :

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnicn

i opinii.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnienn branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Woydziatu Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginat + kopia), opinii wiasciwej Rady Dzielnicy I, Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w Miescie Krakowic
i innych., opinii i uzgodnien ze stuzbami konserwatorskimi (w tym: pozwolenia
konserwatorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, opinii Plastyka Miasta,
opinii Gtéwnego Architekta Miasta) oraz opinii Wydziatu ds. Administracyjnych UMK
Opracowanie wszelkie] dokumentacji niezbedne] do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

Do dokumentacji nalezy dofgczy¢ uprawnienia pro;ektantow poszczegolnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynaleznosé¢ do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{odwietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z ukfadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumicc
komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
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Okreslenie wartosci zamdwienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich warto$ci zamdwienia na
roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celdw projektowych w skali
1:500 w obowigzujagcym na dzien sktadania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekazaé¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj.
bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod

* projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntdw.,

Mapa ewidencji gruntéw | wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszq niz 15 dni przed ztoZzeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z
kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne =zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejicie
z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych, w tym:

- pozwolenia konserwatorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
- opinii Wydziatu ds. Administracyjnych UMK

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkdw, opinii (uzgodnier), a takze zgody
wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan - w razie
potrzeby. :

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnier i opinii instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji
formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) Przygotowanie i zfozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wifasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.



15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nic
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) odwiasdcicieli 1 wspotwiascicieli dziatek,
przygotowaé dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkaricéw w porozumieniu z Zamawiajagcym.

18) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcic
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

19W przypadku wyjécia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejagcego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

20) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca
na potrzeby matej architektury - opracowa¢ projekt matej architektury skoordynowangj z
projektem zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia
estetyczna, wieloletnia rodlinnoscia dostosowana do miejscowych warunkow, tawek, koszy
na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznoséci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie uzgodnienia
projektu drogowego.

.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

- przekazante do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej dla czesci A i B Dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiajacemu ostateczychj decyzji formalno-prawnych niezbednych do
realizacji inwestycji, oddzielnie dla kazdej z czesci

przy czym nalezy dotrzymaé nastepujacych termindw realizacji poszczegolnych czesci A i B oraz
ich etapéw:

Czeé€ A - opracowanie dokumentacji dla przebudowy ukfadu drogowego na dziatkach nr 120/3,
114 obr. 13 jednostka ewidencyjna Srédmiescie
+ Etapl:
- Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia; |
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postgpowania o
wydanie ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwos¢ wykonania rob6t budowlanych (Pnb)
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razic
koniecznoéci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
« Etapll:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich
uzyskania), ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych;
- Opracowanie, projektéw wykonawczych, wizualizacji 3D, przedmiardow robot,
kosztoryséw inwestorskich oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania |
odbioru robét budowlanych; - 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
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Cze$é B - opracowanie dokumentacji dla przebudowy nawierzchni placu na dziatkach nr 120/4,
120/1 obr, 13 jednostka ewidencyjna Srodmiescie
e Etapl:
- Opracowanie projektow budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia;
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o
wydanie ostateczne] decyzji warunkujacej mozliwos$¢ wykonania robét budowlanych (PnB)
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznosci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych -
11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
e Etapll
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich
uzyskania), ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych;
~ QOpracowanie, projektow wykonawczych, wizualizacji 3D, przedmiarow robdt,
kosztorysow inwestorskich oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych - 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

a) Z upoWainienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosowne] decyzji formalno - prawnej
warunkujacej realizacje inwestycji,

Przekazanie i odbidr Przedmiotu zamodwienia (wykonanej czesci zamdwienia) odbedzie sie na
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu
oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i
jost kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé. Do projektu nalezy dotaczyc
oswiadczenia Projektantéw branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektu zostaty w nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniert w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach
publicznych,

¢ wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowac¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”, ‘

b) - przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wtadciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocne] decyzji formalno - prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

c) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektéw,

g) za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w
trakcie ogfaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi '

w ciagu 24 godzin do ZDMK,



n)

o)

V.

przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskanc
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
osobnej ptycie CD/DVD lub pamieci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji projektowej, opatrzone data waznosci przekazania do Zamawiajgcego musza
mie¢ date waznosci, nie krotsza niz 8 miesiecy liczac od dnia protokotu przekazania
dokumentacji. -
projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomdw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest przestad/przekazywac do ZDMK- do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskdw do organu administracji publiczne] oraz
do gestoréw sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia - w formie elektronicznej na
adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowe] w imieniu ZDMK,
Wvykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 21 dnia kazdego miesiaca w formie pisemnej oraz w formic
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowc;]
w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania :
aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wvykonawca zobowiagzany jest
réwniez przekazywaé¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z cbowiazujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu

Etap |
a. w formie opisowej i graficzne;j :

projekty budowlane/techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazde] - zakres A dla przyjetego
zgtoszenia robdt budowlanych

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokét narady koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem;

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazde]j branzy

potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -
prawnej - po 1 egz,



inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. - w razie koniecznosci

Raport z konsultacji spotecznych - w razie koniecznosci - 3 egz.

projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt mate]j architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju
roélin), dodatkowych podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych
catoéé architektoniczng. ~ 4 egz.

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- po 2 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),
protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem :
oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.
potwierdzenia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci).

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej
zezwalajacej na wykonie robot budowlanych

b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
(*.doc i *.pdf) :
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonac¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np.PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnych nosnikach
cyfrowych - 2 komplety

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (*.doc i *.pdf)

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie
clektronicznym zakres {1 egz.):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwe] tabeli atrybutow, w sposdb
umozliwiajacy bezposdrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
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Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutdw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

raport z konsultacji spotecznych - w razie koniecznosci

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacic
*.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie ".dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (*.doc i *.pdf)

Etap Il

a.

b.

w formie opisowej i graficznej ;

Ostateczna decyzja administracyjna o Pnb lub Zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobcc
zamiaru robdét budowlanych

przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 4 egz
szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

projekty budowlane/techniczne dla czesci objetej pozwoleniem na budowe - po 4 egz
oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji
formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

wizualizacje 3D - 1 egz.

na noéniku cyfrowym: po 2 egz.

skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, w tym ostatecznej Decyzji zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych
przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np.PDF lub Excel

projekt tymczasowe] organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" {*.doc | *.pdf)

Wizualizacje 3D (*.jpg, pdf)

uwaga: Powyzszy podziat dotyczy obu czesci Ai B

V. Harmonogram prac

1

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajagcemu
szczegbtowy harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia Umowy.
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2. -Poziom uszczegotowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
" i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymaganin narzuconych przez
Zamawiajacego.
3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca
. kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.
4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci:
[. Czesc Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyijéciowe (w szczegolnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegodlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkéd/przyczyn stanowiacych
podstawe do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkoéw zmiany np. warianty, alternatywne roniazanla
itp.
Il. Czesc¢ graficzna, uwzgledniajacy

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajagca wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajaca termin zakonczenia dla poszczegolnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazde] wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci
wyrazony w dziennych modutach czasowych,

f) $ciezke krytyczna.

2)  Whykres, w ktorym jedna o$ wspdirzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla
zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajgcy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej
wptyw na harmonogram).

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci
opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym,
ktérego przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r,

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabela - wykaz opinii i uzgodnien
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z zakresem opracowania

Informacji udziela:
Pawet Miszczyk (sprawy techniczne) - Tel: (12) 616 75 24

fslleﬁlﬂhs Y

K
Miszczyl 11






