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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ........cceceveee. roku pomiegdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
N s sasesd s Prozydenta Miasta Kralkowa 2 doia .o imvsmvavsmis s
a

zwana dale] Zamawiajgcym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ...,
Wydzial ....... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital =zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. | spolki akeyjnef), oplacony w czesci/w catodci (dotyczy spotki akeyjnef), posiadajagcym REGON:
.............................. iNIP: .o, FEPrEZENtOWANYM PIZEZ:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod nazwa .....................oee A
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
ZamMIeSZRAIIT s P PR T A legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
1111 15 05) ) N P T , posiadajacym REGON: ... I NIP: e ,
24 £4) L1 S

(w przypadku spolki cywilnej )

o s prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. ZAMIESZRANIN corivs vassssn s s vy 1SEIEyTAITACYMEsie
dowodem 0sobistym (SEria i MUMET).....covvviviiiviniciiceieescee e PESEL .cccnmmmmmsssmmmissssmesnme
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

D e R A A prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza pod nazwa ..........cooviiiiiiiiiinn,
ZAMIESZKAlYIM . e legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SErid I NUIMET)...coiivieeiciiiieeieenieeiiesie e eanes PESEL .. i ciiiieiiiieeeiee et strs s ire s svaesre e s iaresraesisbaestaesens s e sreennesrnt e seenresenrenn
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzgcymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cooiiiiiiiiniiiie
ENIP . pod adresem: ..o
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spolki prawa handlowego)
OO SRS SUS SO OR SRR zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .....ciiiniennnen. , Wydzial ... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spolki z o.0. § spdlki akcyjnej), optacony w catodci/w czesci (dotyczy spolki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ..o INIP! e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcef dziatalnos¢ gospodarezg)
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.................................... ,  prowadzacym  dziatalnoé¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM., oooeeeeiir ceeeeeei e eee eiieees e legitymujacym sie dowodem osobistym
(Beria i MUMBE Yo i averraiiss , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajacym REGON: ., i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pemomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawesg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcey sporzgdzona na
podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w szczegdlnosci na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia, i zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art.. 275 pkt 1 p.z.p.
(znak sprawy: ........ ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Przebudowa ul.
Starowolskiej — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej deeyzji ZRID, zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go
Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul. Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do
uzyskania wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych,
warunkéw, uzgodnien i opinii konieczmych 1 umozliwiajacych realizacj¢ robot
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a w szczegolnosci do uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej - na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawce.

3. Przedmiot umowy zostal szczegotowo okreslony w Zalaezniku nr 1 do niniejszej umowy —
Zakresie rzeczowym, stanowigcym jej integralng czgs¢.

4. Wykonawca oswiadcza, 1z:

a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢
ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacja projektows i wszelkimi trudnosciami, jakie moga
wynikaé z charakterystyki tego terenu;

b) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil
w swojej ofercie i dokonal wyceny prac;

¢) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

d) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowiazan opisanych w niniejszej umowie.
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§2
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong
przez niego ofertg, sporzadzong na podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajacego
w toku postgpowania, w tym w szczegdlnoscei na podstawie zakresu rzeczowego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposdb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem nalezytej
starannos$ci  wymagane] w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Przedmiotu umowy
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktory ma
by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma byé wykonane na jego podstawie, spdjnego
i skoordynowanego we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegélnodci posiadajacego
wszelkie niezbedne wuzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegolnosci:
1) zaopatrzonego w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numerow uprawnien projektowych,
2) umozliwiajgcego wykonanie przylaczy mediow,
3) umozliwiajgcego uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID,

4) umozliwiajgcego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajacego poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacego wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okresla¢
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujagcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcego rozwigzania szczegélowe w zakresie umozliwiajacym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktoére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupelnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglgdnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktdérego dotycza.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowe;j,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkow Wykonawey nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) optymalizacja przyjmowanych rozwiazan pod wzgledem ekonomicznym;
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9,

4) prowadzenie konsultacji z Zamawiajagcym w kwestii istotnych rozwigzan
Przedmiotu umowy, w tym w szczegélnodci elementow wplywajgcych na koszt
przedsiewzigcia;

5) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism i dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

6) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesiecznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych oraz wszelkich informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy z ktérych mogtaby wynikng¢ potrzeba rozszerzenia zakresu prac
projektowych — do 30-go dnia danego miesiaca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowiazku, o ktérym mowa w pkt 1 - przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania

wezwanie,

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego Wwe wszystkich  spotkaniach

zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

4) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw w ramach postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane majgce zostaé
zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy - w terminie 24 godzin od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy.

5) opracowania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i okreslenie na ich podstawie warto$cl
zamOwienia na roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

10. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bgdzie odbywaé si¢ przy

uwzglednieniu |z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych  z
obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oSwiadcza, iz
lgczny udzial pojazdéw elekirycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie
mniej niz 10 %. Wykonawca, nie pézniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowiqzywania
umowy oraz na kazde zqdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wykaz floly pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia
(ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udzialu pojazddéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym). Wykonmawca zapewnia Zamawiajgcemu
mozliwosé przeprowadzenia identyfikacji pojazdéw spelniajgcych wymagania natozone
ustawgq z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajgcy
ma prawo zgdaé przedstawienia do wglgdu niezbgdnych dokumentow w tym zakresie
potwierdzajgcym wypelnienie przez Wykonawce opisanych w  niniejszym  usigpie
obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ zlozenmiem stosownych
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dokumentow lub oswiadczern w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, jak rowniez niezlozenie os$wiadczenia, o
ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustgpu, moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespelnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgeego z prawa odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w
niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych
przepisami prawa (w szczegdlnosci wezesniejszego wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76
ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych),
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$é za szkode. W
takim wypadku przyjmuje sig, ze umowa zostala rozwigzana z wylgcznej winy Wykonawcy
* Uwaga: zapisy ust. 10 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaisinienia przy
realizacji Przedmiotu umowy przeslanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z
dnia 11.01.2018 r o elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz z ofertq

§3
Prawa autorskie
Z chwilg wydania Przedmiotu umowy lub jego czgsci, bez koniecznodci skladania
odrebnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wlasnosé
nosnikéw, na ktorych Przedmiot umowy zostal utrwalony, a takze autorskie prawa
majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla realizacji w oparciu o Przedmiot umowy - w calosci lub czesci
- zadania inwestycyjnego
2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
Umowy,
3) wykonywanie tobdt budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez
wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
w catodci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,
5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,
6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
w szczegdlnosei wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach,
8) do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatann promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegolnosci w celu
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promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

9) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3.  Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegolno$ci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w calosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czeéci, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czgéci Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordéw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przyshugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwolalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy mna skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. | - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego naruszaé¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie
roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.
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8.  Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o kidrym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Termin wykonania i odbiér przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin wykonania calosci Przedmiotu umowy tj. wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow, uzgodnien i opinii
koniecznych do zrealizowania robot budowlanych i wydania go Zamawiajacemu w terminie
12 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujace etapy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszezgciu
postepowania administracyjnego o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej — w terminie 9 miesigcy od
daty zawarcia umowy,

2) Etap II- uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
administracyjnej zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej wraz z
pozostaty dokumentacja projektowa zgodnie z zakresem rzeczowym — W
terminie 3 miesiecy od daty odbioru Etapu I

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Przedmiotu umowy lub jego
czgéci obejmujacej zrealizowany etap zadania, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej przed
terminem wykonania Przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru Przedmiotu umowy lub jego czgscei.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér czgsci Przedmiotu umowy w zakresie Etapu nr jest
przejéciowy protokét zdawezo — odbiorczy. Dokonanie odbioru czgsci Przedmiotu umowy w
zakresie Etapu nr I dopuszczalne jest z zastrzezeniem §6 ust. 12 umowy.

Dokumentem potwierdzajacym odbiér Przedmiotu umowy w zakresie obejmujacym Etap 4
jest koncowy protokot zdawczo — odbiorezy.

Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w calosci z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu
Przedmiotu umowy zawierajacego ostateczna decyzje administracyjng warunkujaca realizacje¢
inwestycji.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Przedmiotu umowy lub jego czgsci obejmujace] zrealizowany
etap zadania, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 14 dni od daty dostarczenia go przez
Wykonawce.

Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3 zdanie
pierwsze, odbiér Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie termindw okreslonych w ust. 2,
to w takim przypadku uznaje sig, ze termin wykonania Przedmiotu umowy okreslony w ust. 2
nie zostal przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawg do naliczenia przez
Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony Zamawiajacemu Przedmiot
umowy lub jego czes¢ ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jego odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do
czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sig,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od uplywu terminu
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wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 do dnia podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Podpisaniec przez Wykonawcg odpowiedniego protokolu zdawezo — odbiorczego jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona czg$¢ Przedmiotu umowy jest wolna od wad.
Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z ostateczng decyzjg administracyjna zezwalajgca
na roboty budowlane o, a w razie koniecznosci takze:, ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ostateczna decyzja zezwalajacg na usunigcie drzew lub krzewow,
ostateczng decyzja ZRID oraz wykazem opracowan, uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien oraz pisemnym oéwiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie zumowa,
obowigzujacymi przepisami inormami oraz, Ze zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz
wykaz opracowan, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oS$wiadczenia,
stanowig integralna cze$¢ Przedmiotu umowy.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca ztozy rowniez pisemne o$wiadczenie, iz
przysluguja mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim sg one
przenoszone na Zamawiajgcego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki w Przedmiocie
umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajacego przejéciowego odbioru Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien
wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno-prawne w terminie wskazanym przez ten
organ, wramach wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydania Zamawiajagcemu czgsci Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawa autorskic w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej umowy co do
wydanej cze$ci Przedmiotu umowy i zlozy os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 11 1 w ust.
12 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydane; czesci Przedmiotu umowy

§5
Nadzor autorski

1. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$é, Wykonawca
zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 do pelnienia na
zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakeie realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma byé wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

2. W ramach obowiazkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegélnosci do wykonywania podstawowych obowigzkow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosei dotyczacych Przedmiotu umowy
i zawartych w nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
starannoscia, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu
niniejszej umowy uzupelnianie szczegéldw opracowan projektowych i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnoscei:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,
2) uzupelnianie szczegbtow dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianic wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,
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3)

4)

5)

6)

7)

czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatlowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg 1 obowigzujgcymi  przepisami,
w szczegolnoscei techniczno-budowlanymi,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

udziatl w odbiorze inwestycji od wykonawcy rtobot budowlanych, a ponadto
w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnogci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy
nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracac szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych robét w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjgtych
rozwiazan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowiazany jest sprawdzac prawidtowo$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sig pobyt Projektanta na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

10. Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc
wezwania na nadzér autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemdéw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie

........................................ ztotych brutto (stownie zlotych:

2. 7 zastrzezeniem postanowien ust. 12 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 platne jest w
nastepujacy sposob:

1) Czesé 1 w wysokoscei stanowiacej 70% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust: L, 10 JESE .eissesrmrormminensssssssiasssinanninnasssi zlotych brutto (stownie zlotych:
.................................................................................................................... ) - na
podstawie przejsciowego protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
realizacje Etapu I,
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2) Czes¢é 2 - w wysokodci stanowiacej 30% wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego W ust. 1, t0 JeSt woevvveriiiiiiiiiiiicicn e, ztotych brutto (stownie
FHAVBHE  .ovevnsvecsmmmimmmnsimssmasessmsnasmsmsen s tns s SRR AR SR R TSR RSN SO )

- na podstaw1e koncowego protokoiu zdawczo-odbiorczego potwmrdza]qcego
uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno-prawne;j
warunkujgcej realizacje¢ inwestycji .
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
(przejéciowego lub koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, kiory stanowi
zatgcznik do faktury.
Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 1-3, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu (przejsciowego,
koficowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturach VAT.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajgcy odmoéwi jej przyjecia.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest /nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabvwea:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow.
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa w Krakowie, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako
jednostke odbierajacg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25
97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zalgczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegodlne lata tj.
B it zt w roku 2022
OO zt w roku 2023
W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z  limitéw
przewidzianych na poszczegélne lata w petnej wysokosci, wysoko$¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposéb, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.
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W przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajgcych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegélne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisoéw ust. 12 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypekienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢
poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych cesji.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach
wskaznik, ustalany w oparciu o wysoko$¢ stawki za umowna jednostke naktadu pracy
(j.n,p.) oglaszany przez Izbe Projektowania Budowlanego na kazdy kolejny rok
obowiazywania umowy.

Wysoko$¢ wskaznika waloryzacji wynagrodzenia po uplywie pierwszych 12 miesigcy
ustala si¢ na podstawie wzoru:

W i=[(Sx+1/Sx) ¥100] - 100

Gdzie:
Wi — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 12 miesigcy

Sx — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke nakltadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok
kalendarzowy, w ktorym zawarto umowe (w 2021 r. Sx wynosi 21,45 zi), ogloszony
przez Izbe Projektowania Budowlanego w roku poprzedzajgcym rok zawarcia umowy

Sx+1 — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) ustalong na
kolejny rok kalendarzowy po roku, w ktérym zawarto umowg;

Z uplywem kazdych kolejnych 12 miesiecy obowiazywania umowy ustala si¢
wspolezynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesi¢cy obowigzywania umowy wedlug
w/w wzoru dla wskaznika Wi (Wn = Sxn/Sxn-1 gdzie Sy — stanowi wysokos¢ stawki za
umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) ustalong na rok kalendarzowy, w ktérym
uptywa kolejne 12 miesiecy obowigzywania umowy oraz stawke Sxn.1 — wysokos¢
stawki za umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) ustalong w roku poprzednim).

Wskaznik W zaokragla si¢ do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku umowy trwajgcej dluzej niz 24 miesigce wskaznik Waloryzacji stanowi
sume wskaznikow ustalanych po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy,

W=W; + Wz +....+W;

W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestal by¢ dostgpny, zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

19. Waloryzacja moze zostaé przeprowadzona po uplywie kazdych kolejnych 12 miesigcy

obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany wskaznika okre$lonego w niniejszych
postanowieniach, o wiecej niz (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia umowy.

20. Waloryzacji dokonuje si¢ o roznicg pomiedzy wskaznikiem waloryzacji a warto$cig

wskazang w ust. 19 powyzej.

str. 11



103/22 — Przebudowa ul. Starowolskiej — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

21.

27,

23.

24,

23,

26.

21

28.

29.

30.

Waloryzacja przeprowadza si¢ w formie aneksu do Umowy pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie Waloryzowane do wysokosci +/- 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania
Waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze
przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowiagzany jest do zawarcia aneksu okreSlajgcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego.

Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes¢, ktére zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem terminéw uprawniajagcych do dokonania waloryzacji,
okre$lonych w ust. 19.

Wykonawca w terminie 14 dni po uplywie kazdych 12 miesigcy obowigzywania umowy
zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pi$mie, o zmianie wysokosci wskaznika
Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu terminowi dorgczenia zawiadomienia o zmianie wskaznika
Waloryzacji o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia,

Do uméw, ktérych przedmiotem sa uslugi, zawartych pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawea lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dluzszy niz 12 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bgdg mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspolpracy pomiedzy Wykonaweg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonaweca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 12 miesigcy facznie
dla wszystkich Umow o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostdw Iub spadkow cen.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpeyjnych w okresie pierwszych trzech kwartatéw, oglaszany przez Prezesa GUS
na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. 0 pomocy panstwa w splacie
niektérych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyptaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.2019, poz. 2162 z pozn. zm.)
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 21, zobowiazany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
o ktorej mowa w ust. 26, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sig¢ o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamowienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Odstapienie
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Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
w niniejszym paragrafie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoscei o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy lub jego czesci
obejmujgcej zrealizowany dany etap zadania, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2),
Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejsze]
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey w terminie 30 dni od uplywu terminu
wyznaczonego na wykonanie danego etapu umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Zamawiajgcy moze
dokonaé odbioru mozliwej do wyodrebnienia cze$ci Przedmiotu umowy wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych
dokona Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢s¢ Przedmiotu umowy.

W przypadku okre$lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposéb
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, z chwilg odbioru czeéci Przedmiotu umowy autorskie prawa majatkowe
do odebranej czgsci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 ust. 1
niniejszej UMowy.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czg¢sci Przedmiotu
umowy stosuje sie odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,
lezgcych po stronie Zamawiajacego — 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) gdyby ktoérekolwiek z o$wiadczen, o ktdorych mowa w § 3 ust. 6 okazaly si¢
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3 ust. 21 3 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w wykonaniu danego etapu Przedmiotu umowy — 0,1% wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu umowy okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na wykonanie danego etapu
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2,
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¢) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,1 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu
terminu okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy.

f) za kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$é¢ Projektanta na spotkaniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wysokosci 500 zt (pigéset zlotych);

g) za kazda nieudzielona odpowiedZ na pytania wykonawcéw w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
majace zostaé zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokosci 1.000 z1 (jeden tysigc zlotych);

h) niezawarcia aneksu, o ktérym mowa w § 6 ust. 29 lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego na podstawie aneksu — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek,

i) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 Umowy —
w wysokosci 500 zl (pieéset zlotych) z kazdy dzien zwloki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupetniajacego do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar
umownych z nalezno$ci za wykonane prace.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z wytaczeniem kary, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. a) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od
momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umowne;.

§9
Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji jakoéci na Przedmiot
umowy, liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokolu zdawczo -

odbiorczego.
2. Strony ustalajg nastepujacy sposdb postgpowania w przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

1) w razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujace mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
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Jezeli w wykonaniu obowigzku usunigcia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad
i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, ze termin rekojmi za wady Przedmiotu
umowy skoficzy sie wraz z uptywem terminu rekojmi za wady robét budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczegblnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot
umowy, Zamawiajacy winien powiadomic¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca
w ramach obowiazkow wynikajacych z rekojmi zobowiazuje sie je usungé w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego 0 tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wiasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10
Koordynacja realizacji umowy
Wykonawea wyznacza Pana / Pania ... do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajaca/posiadajacego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie

Projektanta o przyjgciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowia Zalgeznik nr 2 do niniejszej
UMowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby peligcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzgdzenia stosownego
ancksu do niniejszej umowy i jest mozliwa jedynie pod warunkiem posiadania przez
osobg zastepujaca co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jak osoba
pierwotnie pelnigca obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajacemu oéwiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta,
o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity
nowy Zaltgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie objgtym umowsg | T :
W przypadku nicobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osobe pelnigcg obowigzki
Koordynatora ze strony Zamawiajacego — Wyznaczy Kierownik  Zespotu
............................ Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencja prowadzona pomigdzy stronami w
okresie obowiazywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyze]
adresy do korespondencja:

dla Zamawiajacego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
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ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Faks: oo

Email: .ooovvvviiiieeennnn.

dla Wykonawcy:

Email: cvoeeieen e

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis

%

Petnomocnik wykonawcow, kidrym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie (np.
w ramach  konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), dzialajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly
okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcdw, kitérym zamodwienie
zostalo udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczer woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw o$wiadczern woli sktadanych
przez Zamawiajgcego ;

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcdw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy;

1) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjiq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokolow.

§11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w

szczeg6Inosci w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienia istotnych brakow w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja,

b. rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

c. przedhuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
inwestycja,

d. opbznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opodZnienia
w uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokolu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK,

e. w przypadku braku mozliwodci zastosowania na kilku odcinkach projektowane]
ulicy normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

f. przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o PNB/ decyzje ULICP /
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych

str. 16



103/22 — Przebudowa ul. Starowolskiej — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

o]

g. braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia,

h. koniecznosci zmiany o0s6b koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego,

i. trudno$ci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja,

j. z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w  zakres
inwestycji,

k. przedtuzajaca si¢ procedura zwigzana z zatwierdzeniem projektéw podzialow
dziatek,

. wystapienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

m. wystgpienia innych okolicznosci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, a ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy Ww terminie przewidzianym
W niniejszej umowie.

n. przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od daty
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony
moga przesunaé termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania sig
ogloszenia do dnia podpisania umowy,

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg stosownego
wniosku o sporzadzenie pisemnego aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe prawng zmiany umowy oraz uzasadnieniem wniosku opisujacym zaistniale
okolicznosci faktyczne.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy poprzez
skrécenie okresu obowigzywania rekojmi za wady Przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby Zamawiajacy odstapit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
miatoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni liczgce od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towardw i ustug,

b) wysokoéé minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$¢ minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

d) zasady gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych

- Wykonawecy przyshuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — d niniejszego
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ustepu na zasadach okre$lonych w ust 6 do ust 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w lit. a) - d) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwotg stanowiacg réznicg pomigdzy kwota
podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug stawki obowiazujgcej w dniu zawarcia
umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujagcych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaréw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powickszone o kwote stanowigca réznice pomigdzy kwotg podatku od towarow i
uslug obliczona wedtug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota
podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki obowigzujgcej po
wprowadzeniu zmiany w obowiazujgcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawey, do ktérego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miala wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawee. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i uslug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosei sporzadzonego na
pismie.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwickszeniem wysoko$ci wynagrodzefi pracownikéw wykonujgcych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosei aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego  wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
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W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegna zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawey moze ulec zmianie o kwotg odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomigdzy wysokoscia skladek na ubezpieczenie
spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig skiadek na
ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawcg po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czegdei
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwiazku z wplatami do pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych przez
Wykonawce od 0séb zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci
réznicy pomiedzy wysokoscia wplat realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia 1
wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, a wysokoscia wplat po
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu bedzie odnosié si¢ wylacznie do
czesci wplat do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych od 0sdb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajgcej zakresowi, w jakim osoby te
wykonuja prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 9 niniejszego paragrafu  Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcey w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 5
lit. a) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoOwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegdlnoscei szczegdtowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastapila badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b)-d) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wykonawca
jest zobowigzany dolgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikac bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu majg wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczego6lnosci
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a. w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 5 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zar6wno przed i jak i po zmianie) pracownikow wykonujgcych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatw/ ilodci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

b. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami skladek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego 1
zdrowotnego w czedci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

c. w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 5 pkt d) - Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wplat jako
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych z okresleniem
zakresu (czesci) etatu, w jakim osoby zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonuja
prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wplat do pracowniczych planéw kapitatowych odpowiadajacych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planéw kapitalowych oraz po zmianie tych zasad;

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WEAHEEE = st zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartodci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w fOrmie ..., :
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiagzuje sig
przediuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposéb aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldw okreslonych w  ust. Z
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
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z niniejsze] Umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej Umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego  do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci = Zamawiajgcego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegoélnosci Zamawiajagcy wedlug wiasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§13
Postanowienia ogolne
. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory zwiazane z wykonywaniem niniejszej umowy bgda poddawane pod
rozstrzygniecie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
4, W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie znajduja powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.
5. Wykaz zalgcznikéw stanowigeych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

— Zalgcznik nr 1 — zakres rzeczowy;

— Zalgeznik nr 2 — o$§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
uprawnien.

— Zalgeznik nr 3 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

6. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
Ze stron.
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