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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ......coceovivvenns,
Wydziat ........ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, FEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .......................ce.v.e... N2
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieSzZKalym........coooiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
4107013 o TS , posiadajacym REGON: ...........ccccovveieennne. INIP: e ,
PESEL ....coviiiiiiiiiiin,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET).........ccoeierriirniniciie s PESEL...cociiiiieieee e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...............coceevviiiinnnn..
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)......cceveiviiirecsees PESEL ...ttt
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$é gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON........oiiii
EINTP. pod adresem: ..o
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgtoszony w CEIDG) .......c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt E Rt AR eE bR s Rt e e bbb Rt e et et s r et b st zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...........ccoocvveiiinns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sag w Sadzie Rejonowym W .......cccceceverveneennen , Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o , kapital zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........ccoccvevininnnene INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
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2. e ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML. ceiiiiiiiins ciee e aeeeeie eeaeenene. ... legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....eiueeneeeieieie et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ... i NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

) P
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, i zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art.. 275 pkt 1 p.z.p.
(znak sprawy: ......... ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Przebudowa ul.
Starowolskiej — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji ZRID, zwanego dalej Przedmiotem umowy iwydania go
Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul. Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do
uzyskania wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych,
warunkéw, uzgodnien 1 opinii koniecznych 1 umozliwiajacych realizacj¢ robot
budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a w szczegodlnosci do uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na realizacj¢
inwestycji drogowej - na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawcg.

3. Przedmiot umowy zostal szczegotowo okreslony w Zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy —
Zakresie rzeczowym, stanowigcym jej integralng czes¢.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadtl znajomosé
ogélnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacja projektowa 1 wszelkimi trudno$ciami, jakie moga
wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

b) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

C) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

d) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong
przez niego oferta, sporzadzong na podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego
w toku postgpowania, w tym w szczego6lnosci na podstawie zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Przedmiotu umowy
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktory ma
by¢ wykonany w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, spdjnego
i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach, a w szczegélnosci posiadajacego
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
W szczeg6lnoscei:

1) zaopatrzonego w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacego wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID,

4) umozliwiajacego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajgcego poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnoSci
uwzgledniajacego wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektoéw sagsiednich, okreslaé
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajagcego rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan 1 uzupetien.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobow budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowe;,

stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach

realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczegciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

3) optymalizacja przyjmowanych rozwiazan pod wzgledem ekonomicznym;
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4)

5)

6)

prowadzenie konsultacji z Zamawiajacym w kwestii istotnych rozwigzan
Przedmiotu umowy, w tym w szczego6lnosci elementow wptywajacych na koszt
przedsigwzigcia;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

9. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

comiesi¢cznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych oraz wszelkich informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy z ktorych moglaby wyniknag¢ potrzeba rozszerzenia zakresu prac
projektowych — do 30-go dnia danego miesigca kalendarzowego

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania

wezwanie,

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

4) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow w ramach postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane majgce zostad
zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy - w terminie 24 godzin od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy.

5) opracowania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i okre§lenie na ich podstawie wartosci
zamOwienia na roboty budowlane, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

10. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowiqzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
tqczny udziatl pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie
mniej niz 10 %. Wykonawca, nie pozniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania
umowy oraz na kazde zZqdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia
(ilos¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu
mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone
ustawq z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajgcy
ma prawo zgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym zakresie
potwierdzajgcym wypelnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie
obowigzkéow prawnych, co Wykonawca winien wykazaé zlozemiem stosownych
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dokumentow Ilub oswiadczerr W terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce
obowiqgzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez nieztozenie oswiadczenia, o
ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze zostac¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespelnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze Sskutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w
niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkow prawnych okreslonych
przepisami prawa (w szczegolnosci wcezesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76
ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych),
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode. W
takim wypadku przyjmuje sie, Ze umowa zostata rozwigzana z wylgcznej winy Wykonawcy
* Uwaga: zapisy ust. 10 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy
realizacji Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym wraz z ofertq

§3
Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Przedmiotu umowy lub jego cze$ci, bez konieczno$ci skladania
odrebnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarOwno wilasnos¢
nos$nikow, na ktorych Przedmiot umowy zostal utrwalony, a takze autorskie prawa
majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla realizacji w oparciu 0 Przedmiot umowy - w catos$ci lub czesci
- zadania inwestycyjnego
2) udostegpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,
3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez
wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,
6) w zakresie obrotu oryginatlem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
W szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach,
8) do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i1 marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
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promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
Umowy,

9) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w catosci lub
W czg$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedhlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usuni¢cia wad.

4. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego cz¢éci, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czesci Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, be¢da oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utworow osoOb trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlno$ci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie W zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
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8.  Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Termin wykonania i odbior przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin wykonania cato$ci Przedmiotu umowy tj. wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow, uzgodnien i1 opinii
koniecznych do zrealizowania robot budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu W terminie
14 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujace etapy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap |- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o Wwszczgciu
postepowania administracyjnego o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej — w terminie 10 miesiecy od
daty zawarcia umowy,

2) Etap Il- uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji
administracyjnej zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej wraz z
pozostala dokumentacjga projektowa zgodnie z zakresem rzeczowym — W
terminie 4 miesiecy od daty odbioru Etapu I

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy lub jego
cze$ci obejmujgcej zrealizowany etap zadania, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej przed
terminem wykonania Przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego
czynnos$ci odbioru Przedmiotu umowy lub jego czesci.

Dokumentem potwierdzajacym odbidr czg¢sci Przedmiotu umowy w zakresie Etapu nr I jest
przejsciowy protokot zdawczo — odbiorczy. Dokonanie odbioru czgsci Przedmiotu umowy w
zakresie Etapu nr I dopuszczalne jest z zastrzezeniem §6 ust. 12 umowy.

Dokumentem potwierdzajagcym odbidr Przedmiotu umowy w zakresie obejmujacym Etap 2,
jest koncowy protokot zdawczo — odbiorczy.

Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w catosci z chwilg dostarczenia Zamawiajagcemu
Przedmiotu umowy zawierajacego ostateczng decyzje administracyjng warunkujaca realizacje
inwestycji.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Przedmiotu umowy lub jego czesci obejmujacej zrealizowany
etap zadania, o ktorym mowa w ust. 2 w ciggu 14 dni od daty dostarczenia go przez
Wykonawceg.

Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3 zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie termindow okreslonych w ust. 2,
to w takim przypadku uznaje si¢, ze termin wykonania Przedmiotu umowy okreslony w ust. 2
nie zostal przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia przez
Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony Zamawiajacemu Przedmiot
umowy lub jego cze$¢ ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jego odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pisSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte. Do
czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sig,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od uptywu terminu
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wykonania Przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 do dnia podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Podpisanie przez Wykonawce odpowiedniego protokotu zdawczo — odbiorczego jest
rOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona czgs¢ Przedmiotu umowy jest wolna od wad.
Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z ostateczng decyzja administracyjng zezwalajaca
na roboty budowlane o, a w razie koniecznos$ci takze:, ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, ostateczng decyzja zezwalajaca na usunigcie drzew Ilub krzewodw,
ostateczng decyzja ZRID oraz wykazem opracowan, uzyskanych warunkow, opinii,
uzgodnien oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie zumowa,
obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydany w Stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz
wykaz opracowan, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne os$wiadczenia,
stanowig integralng cz¢s$¢ Przedmiotu umowy.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca ztozy réwniez pisemne o§wiadczenie, iz
przyshuguja mu prawa autorskic do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim s3a one
przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki w Przedmiocie
umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajacego przejsciowego odbioru Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno-prawne w terminie wskazanym przez ten
organ, wramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie calego Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydania Zamawiajacemu cze$ci Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okre§lonym w § 3 niniejszej umowy co do
wydanej czesci Przedmiotu umowy i ztozy o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 11 i w ust.
12 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej czesci Przedmiotu umowy

§5
Nadzor autorski

1. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 do petnienia na
zadanie Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

2. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowiazkéw
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy
I zawartych w nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu
niniejszej umowy uzupetnianie szczegotdéw opracowan projektowych i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,
2) uzupehianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robdt budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,
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3)

4)

5)

6)

7)

czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowg 1 obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

udziat w komisjach 1 naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdot budowlanych, a ponadto
W czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
I probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy
nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogoéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy
W jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczeg6dlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

10. Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemoéw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynno$ci nadzoru autorskiego.

§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie

........................................ ztotych brutto (stownie ztotych:

2. Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 platne jest w
nastgpujacy sposob:

1) Cze$¢ 1 w wysokosci stanowigcej 70% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
W USE. 1, 0 JESE v ztotych brutto (stownie ztotych:
.................................................................................................................... ) - na
podstawie przejSciowego protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
realizacje Etapu I,
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2) Czes¢ 2 - w wysokoSci stanowigcej] 30% wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1, t0 JESt ..oovvcviieriiieeieeeiee e zlotych brutto (stownie
2 (01 (¢! | U TRV UPT PR TPRROPRRPRN )

- na podstawie koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
uzyskanie 1 wydanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej
warunkujgcej realizacje inwestycji .
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
(przej$ciowego lub koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi
zatacznik do faktury.
Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 1-3, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu (przejsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturach VAT.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane stawki podatku VAT.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest /nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow.
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa w Krakowie, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng 1 wystaé ja za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako
jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25
97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata tj.
" iieisiseseiiieans zt w roku 2022
e eeterrereeaann zt w roku 2023
W  przypadku niewydatkowania §rodkoéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegolne lata w petnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.
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W przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 12 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecig w zakresie
wypelienia warunkow umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé
poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych ces;ji.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach
wskaznik, ustalany w oparciu o wysokos$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy
(j.n,p.) oglaszany przez Izbg Projektowania Budowlanego na kazdy kolejny rok
obowigzywania umowy.

Wysokos§¢ wskaznika waloryzacji wynagrodzenia po uplywie pierwszych 12 miesiecy
ustala si¢ na podstawie wzoru:

W:=[(Sx+1/Sy) *100] - 100

Gdzie:
W; — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia po uplywie pierwszych 12 miesigcy

Sx — wysokos¢ stawki za umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) ustalong na rok
kalendarzowy, w ktorym zawarto umowe (w 2021 r. Sy wynosi 21,45 zt), ogltoszony
przez Izb¢ Projektowania Budowlanego w roku poprzedzajacym rok zawarcia umowy

Sx+1 — wysokos$¢ stawki za umowng jednostk¢ naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na
kolejny rok kalendarzowy po roku, w ktorym zawarto umowe;

Z uptywem kazdych kolejnych 12 miesigcy obowigzywania umowy ustala si¢
wspotczynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesigcy obowigzywania umowy wedlug
w/w wzoru dla wskaznika W1 (Wp = Sxn/Sxn-1 gdzie Sy, — stanowi wysokos$¢ stawki za
umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalona na rok kalendarzowy, w ktoérym
uptywa kolejne 12 miesigecy obowigzywania umowy oraz stawke Sy,.1 — wysokos¢
stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong w roku poprzednim).

Wskaznik W zaokragla si¢ do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku umowy trwajacej dtuzej niz 24 miesigce wskaznik Waloryzacji stanowi
sume wskaznikow ustalanych po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy,

W=W; + W, +....+W,

W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Waloryzacja moze zosta¢ przeprowadzona po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy
obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany wskaznika okreslonego w niniejszych
postanowieniach, o wiecej niz (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia umowy.
Waloryzacji dokonuje si¢ o réznice pomiedzy wskaznikiem waloryzacji a wartos$cia
wskazang w ust. 19 powyze;.
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Waloryzacja przeprowadza si¢ w formie aneksu do Umowy pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie Waloryzowane do wysokosci +/- 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania
Waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze
przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiane
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego.

Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes$¢, ktore zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem terminow uprawniajacych do dokonania waloryzacji,
okreslonych w ust. 19.

Wykonawca w terminie 14 dni po uptywie kazdych 12 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie, o zmianie wysokosci wskaznika
Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu W zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie wskaznika
Waloryzacji o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia,

Do uméw, ktérych przedmiotem sg ustugi, zawartych pomigdzy Wykonawcy a
Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dhluzszy niz 12 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bg¢da mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tacznie
dla wszystkich Uméw 0 podwykonawstwo.

Wynagrodzenie ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.
Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towarow 1 ustug
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartatow, oglaszany przez Prezesa GUS
na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie
niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyptaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.2019, poz. 2162 z pozn. zm.)
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 21, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
o ktorej mowa w ust. 26, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7
Odstapienie
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=

Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy lub jego czesci
obejmujgcej zrealizowany dany etap zadania, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2),
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu terminu
wyznaczonego na wykonanie danego etapu umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia czgsci Przedmiotu umowy wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstalej w ten sposéb
dokumentacji projektowej.

W przypadku okre§lonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czeéci Przedmiotu umowy autorskie prawa majatkowe
do odebranej czgsci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci Przedmiotu
umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku odstapienia przez Wykonawceg od umowy z przyczyn,
lezacych po stronie Zamawiajacego — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 okazaly sig
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3 ust. 21 3 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w wykonaniu danego etapu Przedmiotu umowy — 0,1% wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzieh zwloki, liczac od uptywu terminu na wykonanie danego etapu
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2,
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c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
uplywu termindéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego — 0,1 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy.

f) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (piecéset ztotych);

g) za kazda nieudzielona odpowiedz na pytania wykonawcow w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
majace zosta¢ zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt (jeden tysigc ztotych);

h) niezawarcia aneksu, o ktorym mowa w § 6 ust. 29 lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego na podstawie aneksu — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek,

i) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 Umowy —
w wysokosci 500 zt (pieéset ztotych) z kazdy dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3.  Z zastrzezeniem ust. 4 ponize] Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar
umownych z naleznos$ci za wykonane prace.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z wylaczeniem kary, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. a) nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od
momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umownej.

§9
Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na Przedmiot
umowy, liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokolu zdawczo -
odbiorczego.
2.  Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

1) w razie ujawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujace mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy 1 upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
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e

Jezeli w wykonaniu obowigzku usuni¢cia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad
I dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu re¢kojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, ze termin r¢kojmi za wady Przedmiotu
umowy skonczy si¢ wraz z uptywem terminu r¢kojmi za wady robdt budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

O wszelkich wadach 1 brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczegdlnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o0 Przedmiot
umowy, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca
w ramach obowigzkéw wynikajacych z r¢kojmi zobowigzuje si¢ je usunag¢ w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajgcego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Koordynacja realizacji umowy
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajaca/posiadajacego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy 1 jest mozliwa jedynie pod warunkiem posiadania przez
osobe zastgpujaca co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji, jak osoba
pierwotnie pelnigca obowigzki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajacemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta,
o ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie objetym umowa jest: ........cccceevveeiueennene

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osobe pelnigca 0b0w1qzk1
Koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznaczy Kierownik  Zespotu
............................ Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencja prowadzona pomigdzy stronami w
okresie obowigzywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyzej
adresy do korespondencja:

dla Zamawiajacego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
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ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Faks: ccoooiiiiiil

Email: ................o.....

dla Wykonawcy:

Email: ...l
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sig
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis
7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np.
W ramach  konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), dzialajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly
okres realizacji niniejszej umowy, jak rownmiez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do :

a)
b)
c)

d)
€)

f)

sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skiadanych

przez Zamawiajgcego ;

prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq,
reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w
szczegbdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a.

b.

wystapienia istotnych brakéw w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycja,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegolnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
inwestycja,

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia
w uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK,

w przypadku braku mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej
ulicy normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o PNB/ decyzje ULICP /
zaswiadczenie o0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robdt budowlanych
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g. braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia,

h. koniecznosci zmiany o0sob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

i. trudno$ci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja,

J. z uwagi na nicuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres
inwestycji,

K. przedtuzajaca si¢ procedura zwigzana z zatwierdzeniem projektow podziatow
dzialek,

|. wystgpienia opoOznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

m. wystagpienia innych okolicznosci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, a ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
W niniejszej umowie.

n. przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od daty
zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania si¢
ogloszenia do dnia podpisania umowy,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie pisemnego aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe prawng zmiany umowy oraz uzasadnieniem wniosku opisujagcym zaistniale
okolicznosci faktyczne.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy poprzez
skrocenie okresu obowigzywania rgkojmi za wady Przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby Zamawiajacy odstapil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
miatoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu
w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zasady gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — d niniejszego
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6.

7.

8.

ustepu na zasadach okreslonych w ust 6 do ust 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majag wptyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w lit. a) - d) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towarow i uslug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia
umowy i kwotg podatku od towarow i ushug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktoérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towarow i ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono
powickszone o kwotg stanowigcg réznice pomigdzy kwota podatku od towardw i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota
podatku od towaréw 1 ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardéw i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i uslug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznos$ci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
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9.

10.

11.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokos$cig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujga oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wptatami do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce od o0sob zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci
r6éznicy pomigdzy wysokoscig wplat realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, a wysokoscia wptat po
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu bgdzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czesci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych dokonywanych od oséb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajacej zakresowi, w jakim osoby te
wykonujg prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktdrej mowa w ust. 5
lit. a) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, Ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b)-d) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych. Wykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegolnosci :
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a. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen
(zaré6wno przed i jak i1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

b. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed
jak 1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czgSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

c. w przypadku zmiany o, ktoérej mowa w ust. 5 pkt d) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wplat jako
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych z okresleniem
zakresu (czgsci) etatu, w jakim osoby zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonuja
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci
wptat do pracowniczych planow kapitalowych odpowiadajacych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych oraz po zmianie tych zasad;

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie t0 ma
WArtoSC e zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
wniodst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie ...........cceccovvvieviiriivennnns ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W nastepujacy
Sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2,
a w szczego6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
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z niniejszej Umowy,
c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potrgcen  wierzytelnoSci  Zamawiajgcego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegolnoSci Zamawiajacy wedlug wiasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).

§13
Postanowienia ogodlne

Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda poddawane pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie znajduja powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.

5. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy:

— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy;

— Zalacznik nr 2 — oSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie
uprawnien.

— Zalacznik nr 3 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

=

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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