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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartej w Krakowie w dniu .......ccoecvvveannnn roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajagcego na podstawie Pelmomocnictwa
ME o comillsmnaabicayaenta. issts Ktaledwa 2 @il .o bossomssss , zwana dalej
Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ...ccoocevvvivniivcnennnn, » Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..., , kapital zakladowy w wysokodei .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyinej), oplacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. I NIP: oo, TRPIEZENtOWANY M PIZEZ:

(w  przypadku  osoby fizycznef) i prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzone;j przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
zamieszKalym. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1381 167 ) ISR , posiadajacym REGON: ......cccoivicvivcrcnienns ENIPS i .
(w przypadku spotki cywilnej )

RS prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. ZamieszKalym .....cviviiiiiiniii i it ssanes svs s ensenes o, 1GSILYIMUjEYIN SiE
dowodem 0SObISEYM (SETIA 1 TIUIMEL).....iviiiecccs e b bbbttt st ee e e esae e e eeeeeeraenesereeenens

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczo$ci i Technologii,

2i s cem v e o s s prowadzacym dziatalnodé gospodarczg pod nazwa .........oocooeiiiiiiiiiiill,
zamieszkalym .......cooviiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET)....ccevrevvrniiiriirenins wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczo$cei i Technologii

prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spdtki cywilnej pod nazwa .....o.ovvvvieiiiiiiiiiniiiin e,
posiadajacym REGON..........cooviviiiiiiiinn L NIF s cciiinsosamnsns s s s v s v sssssa s e b wesasi 6

(w przypadku wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym

w Sadzie Rejonowym W .....cccceeviicrivininnn. , Wydziatl ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .......cooverviiceneernenn , kapitat zaktadowy w wysokoscei .......oooiinnil (dotyczy spdtki z o.0. i

spotki akeyjnej), optacony w calodci/w czesci (dotyezy spéiki akcyjnej), posiadajagcym REGON: .......covvvvevirernennn.

INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadkit osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

i st e s ssnesnmmsmms . prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAML woviieeiias e es e 1€EITYMUjRCYm sie dowodem osobistym

(S€Tia 1 NUMET)..evevevererrerrrrireererer e, , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
................................................... vierrnerieeee .. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dale] Wykonawea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w irybie
przetargu nieograniczonego, o kiérym mowa w art. 275 pki 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: .............,
Strony zawierajg umowe nastepujqcej tresci:

L,

§1

Definicje

Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

D

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumieé¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skiadane w trakcie procedury udzielenia
zam6wienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czgs¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawee Wwczasie trwania umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty.

Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;
o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace czes$é zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez. Zamawiajacego Wykonaweg a innym podmiotem (podwykonaweg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymeczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na
osiagniecie ich wymaganej jakosci.
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10) Teren budowy jest to teren niezbgedny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowe;.

11) Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie robdt budowlanych w zamoéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa.
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;j.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosei jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawece;
d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;
Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sily wyzsze] zdefiniowanej powyzej to
przedstawiciel Zamawiajgcego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calos$é robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa,
do wykonania ktorych Wykonawca byl zobowigzany.
2. Skréty i uproszezenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
oznaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZ] - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt
UZP - Urzad Zamoéwienh Publicznych
ZDMK - Zarzad Droég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk.
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§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatdw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
sie do wykonania zadania p.n. ,,Budewa polaczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena
w zakresie wyznaczenia przejazdéw rowerowych” zwanego dalej ,,Przedmiotem
umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych —okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element Dokumentacji zamowieniowe;.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wtym w szczegOlnosci w specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejsze] Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, 1Z:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegélnosci z Dokumentacjg projektowa, w tym
z przedmiarem rob6t oraz terenem budowy a takze oswiadcza Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogblnych i szczegdlnych warunkéw zwiazanych z obszarem objgtym realizowana
inwestycja i trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednil
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowiazujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doéwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymagane]j od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujgce
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;
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2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatgcznikami,

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje zamowieniowg, w tym w szczegolnosci SWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zosta¢ objety dofinansowaniem
ze srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza sie do umowy ust. 8 o nastepujgceej tresci:

Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgeego - zardowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwalosci projektu -
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien |
informacyji - dotyczgcych  Przedmiotu  umowy w  terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczgcych kosziow realizacji poszczegdlnych elementow realizowanych w ramach
wykomywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy lez wydzielenia kosziow tych
elementow

§3

Sposdb realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa

2,

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowa oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia gospodarczg obejmujaca Przedmiot umowy
na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz .......... zt. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
od Wykonawcy oryginaléw przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci
z organami ratowniczymi 1 porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
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ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakéw przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegbélnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciggdéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzagdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zg6d na
wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczefistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza,

10) utrzymania czystoéci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegdlnosei  opracowanie i wydanie Zamawiajgcemu geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, speiniajacej
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz €) Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podezas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc;

16) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakoficzeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawniongj
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia

6
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i trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granica stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);,

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstale w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytwodrey 1 posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz.
797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszezenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
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wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej] 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spolecznos¢ lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdow telefondw
kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materialbw Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie  materialty  stluzgce do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszag posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoly z narad, protokoly nadzorow autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczg¢ciem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robdt, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan ipomiaréw zgodnych 2z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestéw i swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektordw

8
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nadzoru oraz innych zaproszonych 0sob, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczgcych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagroZenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwos¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwach tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mieé istotny wplyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego dostep do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegolnosci Wykonawcea
umozliwi ~ Zamawiajacemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczace]  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j
umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia: ........c.cceeveeiriiniiiinennns

..............................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace,; za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmowy o pracg.

. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonaweca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1)

2)

3)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okres$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownik6w). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska,
w spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.).
Dz.U. z2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

10
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1. Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawee.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglegdnieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych, w
szczegblnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz laczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pdzniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia (ilo$é, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatlu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$é przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajacych wymagania nalozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o
clektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadaé przedstawienia
do wegladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacym wypelnienie przez
Wykonawcg opisanych w niniejszym ustgpie obowiazkéw prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ zlozeniem stosownych dokumentéw lub o$wiadezenn w terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypelnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak
rowniez nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienic wymogu ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkéw okre§lonych w niniejszym ustepie i wystapienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegodlnosci wezesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za
szkodg. W takim wypadku przyjmuje sie, Ze umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy

§4
Termin realizacji robét budowlanych

1. Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania niniejszej Umowy,
2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

2. Przez zakoficzenie rob6t budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koficowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem konicowym, na podstawie protokotu
odbioru koficowego.

3. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koficowego.

§5

11
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Odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbiér rob6t zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu;
odbiér czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbidr techniczny (branzowy);

odbiodr koncowy;

odbiér gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiordw robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajacego Zamawiajacego — whasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajgcych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu I dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego: nastgpujacy sposob:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr cze$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czescel Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukoficzenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaphaty odpowiedniej czg¢sci wynagrodzenia. Odbidr czeéciowy nie rozlicza
Wykonawey z odpowiedniej czgéci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgéci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robét,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolne] czgsci robot
budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robét zgloszonych do odbioru czgdciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czesciowych podpisanych pomigdzy Wykonawceg a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgsc Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do
jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
usuniecie stwierdzonych wad.
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d)

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbioréow czg¢sciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany Komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezb¢dnych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru konicowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru kofncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnatl gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzgdzonej w wyniku
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g)

h)

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujagcych w  budownictwie. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspdhrzednych. Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢c Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgdnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanyceh,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6Zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. ¢), termin
do dokonania odbioru koficowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uplywal przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedhuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwiazanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawcee,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokoléw odbioréw koficowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.
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i)

)

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnodci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organdw, protokolty odbiordéw
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w lit
€) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) i lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg rowniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdre
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem termindw
gwarancji 1 rekojmi.

Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robdt w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi Iub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokoét stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.
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b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajace] ...,
zlatyeh hirutto (stownie Zotyehy savasmmmmmesimsssmssismsmissismsa ), rozliczone na

podstawie ilosci wykonanych iodebranych robét, na podstawie Kkosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu, podpisanego przez obie Strony
umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacjge umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowiacych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg i przekazane]
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonaweéw robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia....”, ktéry musi zawiera¢:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, uslugi Iub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robét, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robét objetych skladang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktérzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach skladanej faktury.

Zalacznik ten musi byé ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajgcego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawcg, oraz
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3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktoérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem™ oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, kiorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawecow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktdre winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolgczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcey wykonania zadnych robdt wehodzgeych w zakres
robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calo$ci wynagrodzenia z tytulu umow zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z podwykonaweg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z  tytulu  uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
0 wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasniefi w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czesé prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i  $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszezeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplatg wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznodci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawey na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawea jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
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LEE S

11.

12
13.

14.

15

16.
17.

18.

19.

Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywea:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczna i wystaé ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
byé przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajgcy
odmoéwi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecig w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey
za wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, wktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyraZenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona)
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaplacone do wysokosci limitow finansowych
na poszczegdlne lata, tj.

T — w roku 2022
B Rl i w roku 2023

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniu planu wydatkow
wysokosé limitow przewidzianych na poszezegélne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
W przypadku niewydatkowania srodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczeg6lne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie, w ten sposéb iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktérym nie wydatkowano w petnej wysokosci srodkoéw finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
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nastgpny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

20. W przypadku zmiany wysokosci $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej,
strony dokonujg odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 17 w formie aneksu do niniejszej umowy.

“1ylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kidrzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21. Z chwilg wregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgeej z wystawionej przez niego
Jaktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcey, ktorym zamdwienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

/. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych W ofercie: ..ot i e
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robét budowlanych, kidre
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktéry zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcdow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamdwienia, ktore zamierza powierzyé
podwykonawcom i oSwiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami
wlasnymi.

(* ust. la —zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, na zdolnosci techniczne fub
zawodowe podmiotu (rzeciego w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialy w
postepowaniu)

la. Wykonawca o$wiadcza ponadio, ze podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowier publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamdwienia... ... ... .. ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegélnosci wraz z zestawieniem ilosci robét, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
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10.

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiazany jest
przedstawié kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej
nizna 16 dni przed data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigce]

Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy

o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty

budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolgczy¢ o§wiadczenie

w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie

i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w szczegdlnosei

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia doregczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 4 , uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte) umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z

dokumentami potwierdzajacymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktdry
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodno$é z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
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11.

12;

13,

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

i

zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczyé zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o ftresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodnos¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosc¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdéw niz wskazani
w zalgezniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalgeznik nr 5§ do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czeéci zamdwienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania Iub
zaniechania.
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§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane Ilub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4, Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowieni umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$é¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majgcych wplyw na t¢ wymagalnosc¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczego6lnoéci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
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reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcey lub Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$é z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce

. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela nadzorujacego roboty budowlane (przedstawiciel

Zamawiaj@eego):  covrmsamsenssvansimsramg 1 | T .  e-mail

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki przedstawiciela
Zamawiajgcego nadzorujacego wykonywane roboty budowlane pelni¢ bedzie osoba
WYENACZONE PLEOE « cxvwns svw s vt gus ios £onims Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy UPOWAZNIA veveeverrerenenennnns ( propozycja. kierownik Dzialu i/lub osoba go

zastgpujgea i/lub pracownik Dzialu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdéw odbioru ( czesciowego.
koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:. ..o \ nr O 4 e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezqca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i b¢da przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajgcego:

Baless v e

BEmaily oo asisones
- dla Wykonawcy:

Faks: ..oovvniiiiiiniin

Email: ..........c.ooiil.
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6. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadezen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla WYKONAWCY . euvvenenerineneeiniineniininns (e —mail)
D& ZErAAWNIBTHOER ., veov v e sis il i insiwaivain ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kidrzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zoslanie zapis:

7. Pelnomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspélnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczer woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

¢) przyjmowaniaw imieniuwszystkich wykonawcow oSwiadczeri woli skladanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

/) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich  dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegblnoSci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczge
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szezeg6lnosei na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej i dotyczacego wszystkich prac wehodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzefi elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dale]
. Reklamacja™), poczta elcktroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
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zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztag elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie zlozyl z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidtowg eksploatacje elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wylgczenia
urzadzen spod napiecia lub koniecznos¢ pracy tych urzgdzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpi¢ nie podzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie wad moze nastgpic w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunal wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
usuniecia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opdznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odmowié usunigeia wad, powolujge si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancijg lub jego wadliwej czedci i usuniecia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub 0s6b trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé sie usuniecia szkod, ktore wady
spowodowaly lub szkdd powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzié roszezen z tytulu gwarancji takze po uplywie
okresOw gwarancji, jezeli wady ujawnia si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
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zawiadomienia Wykonawey o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oéwiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejsze]
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokoscei 0,2% kwoty okreslone]
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoéci 500 zl za kazdy dzien opoznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okres$lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosei 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$§lonym w § 7 ust. 2, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

g) nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,
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braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg
na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdowienia
czynnosci okre$lonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace o0sdéb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze facznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze]
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 3 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zI za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowe]j organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zl za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci
za wykonane prace, bez koniecznodci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosei za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznodci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez ktérgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejsze] Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszetn Umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sig¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
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postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strone.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez. Wykonawce czesei Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robdt dokona
Komisja Odbioru skladajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana czesé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujgcej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi i gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ei, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczego6lnosci:

1) wprzypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujgcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczona przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektows ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe™ nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze wskazanie zakresu 1 rozmiaru
»koniecznych prac dodatkowych”™ oraz przedmiaru dla tych prac.
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1)

2)

b)

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcg Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
nakladéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre§lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  koniecznosci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalgczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznoscei wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
Rozliczenie ,.koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzagdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okre$lonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

30



274/22 — Budowa polaczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia
przejazdéw rowerowych

10

11.

1Z.

13,

. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu roboét stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastepujgcych
przypadkach:

a) konieczno$ei zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesei robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposOb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktore moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
7 je] postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$é wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscia wykonania robét
zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,.robdt zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawceg, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
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Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,rob6t zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajagcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robdt ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo$ci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robdt zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robét niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznoscig wykonania robét zamiennych, Strony sporzadzg protokol
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu
koniecznosci.

17. Protokot koniecznosei, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w keosztorysie
robo6t zamiennych.

19. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafic

od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

2l

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesei nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czgsci nalezy rozumieé jako odstapienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢sci
Przedmiotu umowy w dalszej czgSci Umowy nazywane beda ,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ rob6t zaniechanych, ktére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
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ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajgce z wykonywania czesci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajgcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robdt (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadza protokol koniecznosci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokél musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty speione przestanki, o ktorych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigey zalgcznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajgey zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czgsci robot).

24. Protokot koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajgcych z wystgpienia robdt zaniechanych.

§ 14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajjce poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robdt budowlanych™) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyze] bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosdei, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robat,

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych™ wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
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(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktdérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zalozenia:

1) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okredlenia ceny jednostkowej robdt ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogoélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nast¢pujgce przestanki:

1) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegblnodci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajace prowadzenie robot zgonie z technologia, diugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predko$cia $rednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
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2)

3)

4)

S)

6)

trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 13 Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce¢ pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
ancksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych™ nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej] umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej] mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznosé¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejsze] umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcey ,,dodatkowych robdét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ckspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapl brak na rynku dostgpnych materiatdéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegolnosci moga
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7

8)

9)

postanowi¢ o zmianie materialdw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikala bedzie z dzialania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktdrych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg
przesungé termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$é¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0sob
koordynujgcych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do 0s6b petniacych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

11) wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
W terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajagcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamoOwienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatlan zmierzajacych do
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o

4.

pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony mogg przesungé termin
wykonania Umowy o okres, w ktéorym Zamawiajacy podejmowal dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych s$rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawey o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedhizenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnosé z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonaweg we wniosku. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawey okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawee dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO"), dotyezace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szezegolnosei wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

l. 0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawceg do realizacji okreslonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. os6b uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawcg warunkow udziatu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dzialalnos¢  gospodarcza,  ktére
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcdw.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.
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W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosei os6b wykonujgcych czynnosei, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy
o prace oraz 0séb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny spos6b, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgeznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnodei z tytulu  wszelkich roszezen
zwiazanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigeia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych osob
Jub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczefl zwiazanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatafi podejmowanych przez 0soby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosei okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesiec W zwiazku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17

Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy:
1) zatgcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik 2a — przedmiar robot,
4) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
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5) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonaweow z dalszymi podwykonawcami;
6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjne;j
8) Zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiaeych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcey
/dalszego podwykonawey

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawey/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawcg/
dalszym
podwykonawceg

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawee/
podwykonawce
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Zalgeznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcey o
spetnieniu wymogu
{proszg wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spelione, N — gdy
wymaganie nie jest
speione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czescl wynagrodzenia
Podwykonawcy;

(5]

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardéw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa  roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny =zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich elementéw  umowy, W
szczegélnosci  w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleZnia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywag, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktérych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgcee zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem osob pelnigcych  tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawea czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, izw
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnoénie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych  czynnosci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci do:
i. zadania  od$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
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wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spefniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o0
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnoéci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenic Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosei: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci  wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  prace  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosei, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochrong¢  danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  byé  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajagce  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona =za zgodno$é z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposdb
zapewniajacy  ochrong  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujacg  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgca pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dzialalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujacg  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym czfonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze = podwykonawstwo winna  zawierac
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujacy
dziatalnoéé gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
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pracownikéw  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.

» Uwaga; sformufowane powyiej wymagania stosuje sig odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

réwniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drég Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub »~Zamawiajacy™).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajgcego inwestyeji = ... Inazwa

BWEEIYEII s v wvviimmann vesmsvsenimsvmssssiesssssssa (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez re e RAZWG
W PkosaWess v oaimmivasinsin (dalej ,,Wykonawca™) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawey wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych:
imig i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane bgdg nastgpujgce kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
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= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoriczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalodci projektu dofinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

»  Podanic przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQO;

= Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™*;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, posiadajacg NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentOwang Przez veeeeevveesssscenss .+, dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. z

A s easmaian .

zwang dalej Administratorem danych,

a

a

(w przypadku Spoi’ek prawa handlowego)

zarejestroquym w reJestr7e przedsre;blorcow Krajowego Rejcstru Sqdowego pod numerem KRS ............................... , ktérej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sgdzie Rejonowym W .....ocooveevvevenenn, , Wydziatl ......... Gospodarczy Krajowcgo
Rejestru Sadowego, kapital zakladowy W wysokosei ... (dotyezy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosei (dotyezy spotki akeyinef), posiadajgeym REGON: .o i

WP vnmmenmsnsrsvmm , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalno$é gospodarczg)

.................................... prowadzacym dzialalnod¢ gospodarczg pod nazwg .................ooeeeeiiinn... na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej,
zamieszkalym..........oo legitymujgcym  sig  dowodem  osobistym  (seria i
AUMET)..ecvririenneviniisnsissinnsenssssnesennenennss POSIAdajacym REGON: i i NIP: e, 5+ PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
F11E1111<) ) OSSO SURT PESEL
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Daa}:ﬂnosm Gospodarc&e_] s
Dl i R AR T prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg .........cooeeiiiiiiiiiniiinnn, zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i numer)............. B T
wpisanym do Centralnej Ewadenc_]l i Informacu o Dziafalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilne] pod NAZWa ......ooeeovvvieeerieieneeiieieeeeeeenn,
posiadajacym REGON......ccooivvvviviiniiiiiniiiinnnn | pod adresem:
..................................................................... adres do dorgeczen ( jezell jest inny niz adres prowadzenia
deiatalnoseizgtoszony WEBIDG) v seeniormave vt onmom soens

(w przypadku wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spoz‘kz prawa hana’!owego)
.. zargjestrowanym w  rejestrze

przedsu;blorcow Krajowcgo ReJessru Sqdowugo pod numerem KRS ktorej akta rejestrowe

przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ................ , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ......ccccocovvevvivrvinnnn, kapita} zakladowy w wysokosel ....oveviiiinna (dotvezy spdtki z o.o.

Jspob’a akcyjnej) oplacony w calosci/w czgsel (a’otyczy spotki akeyjnej), posiadajagcym REGON: ......occoooveevivincennnn, i NIP:
e ., reprezentowanym przez:

, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............ccovveeniiinnnnnn. zam.
................ legitymujgcym sig dowodem osobistym (seria i
R R wplsanym do Centralnq Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej .

posiadajacym REGON .............................. i NIP: . 1 £731 L1 (R —————
reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ..., z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez;
T
DY e T R R
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zwanym dalej Przetwarzajgcym dane.

§1
Os$wiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobednego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,.Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane ninigjszym os$wiadeza, ze posiada mozliwosci, do$wiadczenie, wiedz¢ 1 wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowg. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane ninigjszym oswiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzgdzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sdb, ktérych dane
dotycza, okresla zalgeznik A do ninigjszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowag,
Rozporzgdzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa 0séb,
ktérych dane dotycza.

§3

Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejsze] Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sdb, ktérych dane dotycza, kidre wskazano w zalgezniku nr A do ninigjszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarzaé dane osobowe wylgcznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub paristwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Pafistwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgleddw interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymoég przetwarzania danych osohowych nakiada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezaeych do Unii Europejskiej lub polozonych
na terenie Europejskicgo Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajgcy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajgey dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajgcego dane
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2.
3
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6.
7
8.
9.
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2.
3.
4.

Przetwarzajacy dane o$wiadeza, iz stosuje érodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig¢ do nadania upowaznieni do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdre bgda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopief bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczefistwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesdnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajae charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywa¢ sie z obowigzkéw okre§lonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomié¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiagzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy scigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu.
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkdw ckreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdblnoscei:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosei naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

€) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktérych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnodci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszezenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
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1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnicnia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzednicj zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art, 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,.Podpowierzenie™) i wykonywanie zadan wynikajgeych z Umowy osobie trzeciej (dalej

.Podwykonawea™), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a.  Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nic bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowic. Administrator Danych ma prawo zagda¢

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonaweg do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajgcego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresic powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

N

§8

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szezegdlnosei administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwick decyzji administracyjnej Ilub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania u Przetwarzajgcego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastgpea.
Odpowiedzialnosé Przetwarzajacego dane wynikajgea z naruszenia obowiazkéw okreslonych w ninigjszej Umowie
lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.
Przetwarzajgey dane odpowiada za szkody wyrzgdzone wskutek niewykonania Iub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniong,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujagcych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszezenia, ktore nastgpily z winy Przetwarzajgcego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnosé Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawedow, ktérym Przetwarzajacy dane podpowierzyi
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutdw, zadai, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotyczq naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o swiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do pokrycia
wszelkich rtoszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
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zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych oséb lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sig z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy ninigjsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujjce
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
.ortel o wemail .o
2 Przetwarzajqcy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:
SRl v wemail .o

3. Wszelkle mformaqe wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji umowy (biezgea korespondencia
robocza), bedy podpisane przez osoby posiadajgee odpowiednie upowaznienia i bedy przekazywane pomicdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Administratora danych:
Eaks: s conssmsanosmonsimins
Emhiails coovmnimen e

- dla Przetwarzajacego dane:
Baks: svivwviaespssinn
Bl s s s mmnns

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentdw dokonywane beds
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania oswiadczenn woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ........coooivviiiiiniinninenn.... ( e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane .........ccooevvveniniinnnnnn, ( & —mail).

g1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnienn okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajgcy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa 0sdb, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

§12
Postanowienia koncowe
1. Ninigjsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowej.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem wladciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

3. Wykaz zalgcznikéw stanowiacych integralng czgs$¢ niniejszej umowy:
1) zatgeznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr B — Wykaz zabezpieczei i rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego dane;
6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajagcego dane.

52



274/22 — Budowa polaczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia

przejazdow rowerowych

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania
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3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zaltyeznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i érodkéw bezpieczeinstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszong
odpornodci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu, w ktdrym okna zabezpieczone sa za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w  ktorym przetwarzane bedg dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen. w ktdrych przetwarzane sg dane osobowe przez calg dobg jest nadzorowany przez sluzbg
achrony.

Dane osobowe w formie papierowe] przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sq niszczone w sposob mechaniczny za pomocg
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

3 O R

yesoe

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ ¢lekiroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane s dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano §rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych,

Zastosowano macierz dyskowg w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, kenie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

)

2.

oW

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszezegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano srodki umozliwiajgce okreslenic praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe Srodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszezegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

F= S

W

o9

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszezone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczefistwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych,

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczgeymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerdw, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione s3 w sposéb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane,
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszezeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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