ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec pn. Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka

Cze§é 1 — odcinek od ZPO Scherzo do skrzyzowania z ul. Piotra Skargi

. Czesé 1, Etap 1:

— Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

— Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie
decyzji administracyjnej oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (W
razie koniecznosci uzyskania).

. Cz¢sé¢ 1, Etap 2:

— uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji administracyjnej: zgloszenie
zamiaru robét budowlanych/ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji
inwestycji (w razie koniecznosci uzyskania).

Cze$¢ 2 — odcinek od ul. Piotra Skargi do boiska sportowego wraz z rozbudowa
skrzyzowania ul. Piotra Skargi z ul. Korzeniaka

. Cze$¢ 2, Etap 1 :

— Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia, o§wietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

— Przygotowanie materialéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznosci uzyskania).

. Czes¢ 2, Etap 2:
— uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji administracyjnej ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie konieczno$ci uzyskania).

Zakres inwestycii zamOwienia obejmuje:

e Opracowanie dokumentacji projektowej: projektow budowlanych i wykonawczych,
przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich — z rozwigzaniem kolizji z zielenig,
odwodnieniem, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia wraz z pozyskaniem
stosownych decyzji administracyjnych (zgloszenie robot budowlanych/Pnb/ZRID)
dla budowy chodnika.

e W projekcie nalezy przewidzie¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami
infrastruktury technicznej i inng infrastrukturg.



e Zakresem opracowania nalezy objaé obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do

stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych uktadu
drogowego.

Na wczesnym etapie prac projektowych sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwala
nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz opisem z ustepie II pkt. 23 ww. Zakresu rzeczowego.

Przygotowanie materialéw oraz gotowo$¢ do udzialu w konsultacjach zgodnie z Zarzadzeniem
nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie
Drog Miasta Krakowa.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz.
1420 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6zn. zm.)



e Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.15 18).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

o Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

e Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z
Krakowska Radg Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalno$ci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji
spolecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

II. Zakres szczegélowy dokumentacji projektowej:

Czes¢ 1, Czesé 2 — Etap 1:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja — w razie zaistnienia koniecznosci;

4) Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od
uzytkownikéw mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie iuzyskanie warunk6w i wytycznych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej;

5) Dla dokumentacji projektowej wykonywanej w ramach Etapu 2 — pozyskac dodatkowo
opinie:

a. Publiczna Szkota Podstawowa im. §w. Jozefa Kalasancjusza, ul. Korzeniaka 18
b. Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30-633
Krakéw ‘

6) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

7) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robot budowlanych;



8) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (W momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie kr6tsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania dokumentacji,

9) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegolnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi uniknigcia kolizji z
planowang inwestycjq.

e opracowaé operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zal. 1 do ww. uchwaly, przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaly;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykona¢
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegélowych
zasad ochrony zieleni, zawartych w ,,Standardzie ochrony drzew i innych
form zieleni w procesie inwestycyjnym”,

e wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunigé drzew — w przypadku
nieuniknionej kolizji z istniejacg zielenia badz zlym stanem technicznym lub
zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych konieczno$cig usunigcia drzew, przy
czym:

e sposob obliczania liczby nasadzen zastgpczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

e dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zast¢pczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzef zastepczych moze zostaé sporzadzony wylacznie przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaly;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia wlasciwy
plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu
jego uzupelnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawcg robot
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w



szczegélnosci drzew, pelnionego na etapie realizacji robdt przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce rob6t budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego si¢ do drzew, w szczego6lnosci w
operatach  dendrologicznych, projektach, wnioskach  dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

10) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopil aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, Wwykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew — w razie koniecznosci;

11) Opracowanie wymaganych materialéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w
zakresie koniecznos$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS),
wzglednie uzyskanie DUS, jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby — opracowanie karty
informacyjnej przedsigwzigcia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);

12) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odr¢bne

opracowanie).
13) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z
kategorig geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

14) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r.
O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK;

15) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien i
opinii;

16) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien
branzowych projektéw (w tym uzgodnienia z ZDMK), protokolu z Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia);

17) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w
zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwigzku z realizacja
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16
ustawy o drogach publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism i pozytywnych
opinii dot. obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji -
ZRID (wtym operaty podzialu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji
niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

19) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno—prawnej dla wszystkich dziatek
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna
powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) oraz zawierac:



a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach
rozgraniczajacych obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomosci wskazanych w
pkt a), obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawna,
niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych
nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego
wymaga;

¢) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako linig
podzialowg zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998 r. (w
przypadku, gdy dana dzialka jest objeta projektem podziatu uwzglgdniajacym jako lini¢
podzialowa obszar objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) — 5
EEZ3
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu

- geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).
Nalezy sporzadzié wykaz dziatek (parcel), ktore w catosci s3 polozone w granicach
istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,, Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 zpdzn. zm.) — 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odrgbnych nieruchomosei — 5
egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.

20) UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania Umowy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci
zajetych pod istniejace iprojektowane drogi (publiczne, wewng¢trzne), ktore sg
polozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ w
ZDMK wyniki analizy;

21) Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami
zawierajacymi projekty podzialéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane]
inwestycji w ilo$ci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK):

22) Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dzialek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

23) Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majatkowego inwentaryzacji  nieruchomosci
zawierajacej szczegbtowy opis skladnikow roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich
stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. dugo$é, wysoko$¢ obiektow, ich powierzchnia,
stan, rodzaj uzytego materialu, stopnia ich zuzycia) wg stanu na dziefi wydania decyzji
ZRID, znajdujacych si¢ na dziatkach polozonych w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji, a ktére zostang nabyte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez
zawieraé w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dzialek - wykaz
clementéw, ktére podlegajg rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz
elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dzien wydania
decyzji ZRID oraz kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma




24)
25)

26)

27)

dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca aktualng
inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajgcemul.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdzialem na branze.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz,
zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznos¢ do
Izby Samorzgdu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zostaé opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,.PZ” obejmujacego:
doptyw od strony Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco rozdzielczg z pelnym wyposazeniem i
ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy
o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa
rozumie sie komplet opracowania, obejmujacy czgs¢ rysunkowsg oraz kosztorysowg w
pelnym zakresie;

Uzyskanie wszczgcia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —
decyzji PnB lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych
decyzji warunkujgcych realizacjg robét budowlanych.

Czesé 1, Czesé 2 — Etap 2:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja — w razie zaistnienia koniecznosci.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa. W
opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy ujg¢ prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wlasnos$ci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe; wykonalnosci,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu
rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji
znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dzialek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo
wydzielonych granic dzialek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK ’

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu
do whadcicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, aw szczegllnosci
dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.



II1.

8) Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej
branzy, zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegbtowych
stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.

9) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych — zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny
by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie ~wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne
Zamawiajgcemu do ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych.

12)Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji, nalezy
skorygowaé dokumentacje niezb¢dna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamoOwienia
publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odr¢bnymi
przepisami

Czesé 1, Czesé 2 — Etap 1:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 wobowigzujagcym na dzien skladania wniosku ZRID ukladzie
wspolrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezjii UMK
uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupelniajgcych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w skiad inwestycji — ,,czysta” t;.
bez wrysowanego zajgcia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajgtoscia terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z
zasob6w geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzj¢ ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zarOwno
z projektowang ulica, jak iinfrastrukturg techniczna, z wyszczeg6lnieniem dla nich
rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiorce, przebudowie, ze
wskazaniem numer6éw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych;

9) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodniefi branzowych projektow, m. in. z ZDMK,
7ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2
planszami (kopia), Rady Dzielnicy. «

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i —
w razie koniecznosci — innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan — w razie potrzeby.



13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
biorgcych udzial w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci —
innych koniecznych decyzji formalno — prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z
pokazaniem dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety
ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z
rozbudowg ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowilyby bariery
architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosei Infrastruktury Migjskiej dla Osob
Niepelosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

19) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego whniosku o wydanie decyzji
ZRID, do whasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami) oraz
przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie)
od whascicieli i wspotwlascicieli dzialek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych;

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie
ich wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a W przypadku koniecznodci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywroécenie terenu
do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie
potrzeby).

25) W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow
mieszkancéw, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Cze$¢ 1,Czes¢ 2 — Etap 2 ¢

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje¢ zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal ~ wkazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, uzgodnieri branzowych projektow
m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy i przekazanie do ZDMK w oryginale —
osobny SEGREGATOR

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID 1 — w razie konieczno$ci — innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan — przekazanie do
ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wiasciwej decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowang dokumentacjg projektowa.



Iv.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji prac:

V.

a.

Czes¢ 1, Etap 1: 9 miesiccy od dnia zawarcia Umowy - wykonanie projektu
budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji: zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
lub/ZRID, wraz z kopig obwieszczenia o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania
decyzji administracyjnej warunkujacej realizacj¢ inwestycji: zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub/ZRID, a takze innymi dokumentami uzyskanymi do momentu
obwieszczenia.

Cze$é 1, Etap 2: 4 miesigce od daty zakonczenia Etapu 1 Czg$ci 1- wykonanie projektow
wykonawezych i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
rob6t budowlanych.

Cze$¢ 2, Etap 1: 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - wykonanie projektu
budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji ZRID, wraz z kopia obwieszczenia o wszezgeiu
postepowania w sprawie wydania ZRID, a takze innymi dokumentami uzyskanymi do
momentu obwieszczenia

Cze$é 2, Etap 2: 4 miesigce od zakonczenia Etapu 1 CzgSci 2 - wykonanie projektow
wykonawezych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID warunkujgcej realizacj¢ robot
budowlanych.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji

_ architektoniczno — budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie
potrzeby — wnioski o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych
realizacje rob6t budowlanych;

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu

zdawczo — odbiorczego i o§wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,

ze projekt zostal wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyé

o$wiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaly w nim uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelniefi w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji znienalezyta staranno$cia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamoOwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé Wnioskodawcg, ktéry jest zobowigzany do
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wprowadzania stosownych zmian i uzupetniefi zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”. '

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID,
lecz znajdujacych sie¢ poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji
administracyjnej winien zawieraé zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego
w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom
lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbgdnym dla prowadzenia prac
eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji,
usuwania awarii oraz przylgczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz

z potwierdzonym wystapieniem o decyzj¢ ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych, zlozonym do
wlasciwego organu,

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje
ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych, dotyczacych nieruchomo$ci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Wydzialu Skarbu
UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial Skarbu),

Kopi¢ wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje
ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomo$ci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji
UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji),

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢é zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami
zagospodarowania winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta
wraz z oryginalng pieczatka,

Za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

Za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan
oferentéw w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

Przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac |
wszystkie pisma w oryginale,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbgdne do realizacji,

Kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,
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VL.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spolecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajgcemu zatgcznikéw graficznych w celu upublicznienia za
pomocg serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miar¢ zmiany stanu
zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych
Za pomocg WWw. Serwisu.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektroniczne;j).

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do co miesi¢cznego przedstawienia raportu z
realizacji prac w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

Wykonawea jest zobowiazany przesylaé¢/przekazywaé do ZDMK, do

wiadomosei, potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu
administracji publicznej i panistwowej oraz do gestoréw sieci do trzech dni od
daty zlozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest
zobowiazany przesylaé e-mailem do osoby prowadzgcej w terminie do 1 dnia od
daty ich zlozenia do ZDMK oraz w wersji papierowej na prosb¢ osoby
prowadzacej

Wiszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego
musza mie¢ date waznosci nie krétsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania
dokumentacji w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku
projektéw organizacji ruchu dat¢ waznosci nie krétsza niz 3 miesigce).

Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wystgpi€ o rygor
natychmiastowej wykonalnosci dla wydanej decyzji administracyjnej

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamowienia
powinny by¢ przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

Cze$¢ 1, Czesé 2 — Etap 1:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznos$ci do celow
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzien zfozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID -2 egz.
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inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.
wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) —4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznodci (oryginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + ¢
plansze - kopia);

analiza stanu prawnego — 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/za$wiadczenia o braku podstaw do whiesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami, w tym
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/za$wiadczenie (réwniez operaty
podziatu nieruchomos$ci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem zlozenia wnioskéw do
Wydziatu GD 1 GS -1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne — 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje¢
inwestycji drogowej;

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate branze — po 2 egz.

Operat dendrologiczny — 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunigé drzew —3 egz.
wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci — 2 komplety

b. elektronicznej x 2

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach
Czesci 1 - Etapu 1 i CzeSci 2 - Etapu 1:
- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$é opisowa: w formacie Word 97 lub p6zniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym (1 egz. — na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutow, w

spos6b umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia
wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego
uzupelnienia;

13



¢. papierowej:

Czesé

1, Cze¢s¢ 2 — Etap 2:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane
jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary rob6t — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegblowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” —po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
~Czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2
plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. —wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbgdnymi do uzyskania
decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) —
w osobnej teczce oryginaly lub kopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez organ
wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci — w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zalacznikami lub w
przypadku odwotah — ostateczna decyzja ZRID/PnB/za$wiadczenie o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze
skorygowang dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami. — 2 komplety

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Czesci 1 —
Etapu 2 i Cz¢sci 2 — Etapu 2:

- cze$é graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;

- cze$é opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;

14



VIIL

o szczegdlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym;
o skan projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zalacznikami.

Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu
szczegOlowy harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia Umowy.
Poziom uszczegdlowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym
i musi uzyskaé jego akceptacje. Wykonawca zastosuje si¢ do wymagan narzuconych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego.
Harmonogram winien zawiera¢ w szczeg6lnosci:
I. Czes¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zalozenia wyjsciowe (w szczegdlnodci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegblnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistnialych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkoéd/przyczyn  stanowigcych
podstawe do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkow zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania,
itp.
II. Cze$¢ graficzna, uwzgledniajacy

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrgbnione pozycje dla poszczegoblnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiaj gcym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczgcia dla poszczegdlnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczego6lnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnoSci
wyrazony w dziennych modutach czasowych,

f) $ciezke krytyczna.

2) Wykres, w ktérym jedna o wspétrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres
rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomigdzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej
wplyw na harmonogram).
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Uwagi:

1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje iloSci
opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym,
ktorego przepisy weszly w zycie w dniu 19 wrzes$nia 2020 r.

Wykaz zalgcznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zalacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych ;
Zalacznik nr 2 — Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informacji udziela:

Pawel Miszczyk (sprawy techniczne)
Dziat Przygotowania Inwestycji IP/IPO
Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 7524

B L

wel Miszczyk

16



Zatacznik nr 1

{np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia...,warunki...,

Nazwa

uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koricowa)

pecjalista
‘hn

Phwet Miszczyk

M L
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