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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ............. 2022 r. pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw — Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie przy
ul. Centralnej 53 (NIP 676 — 101 — 37 — 17, REGON 351 554 353), reprezentowana przez
............... na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr .......... z dnia

w dalszej czedci umowy zwana ZDMK

a
(w przypadku spdlek prawa handlowego)

............................................................................ zsiedziba w ...............przy ub. ...,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy dla
................... W o.oeiieenn.., Wydzial L. Gospodarczy KRS pod nr ........., kapital
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z 0. o. i spotki akcyiney), oplacony w cze-
sci/ w catoscl (dotyczy spétki akcyinef), REGON: ............ccoco.. s NIP: e, , Te-
prezentowana Przez .............cv.eeevsun.

(w przypadiu osoby fizycznej prowadzgcef dziclalnosé gospodarczq)

.................................... zamieszkalym w ............... przy ul. ................., prowa-
dzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod firma ........ocooeiviiiiiiiinnn, , wpisanym do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, legitymujacym si¢ dowodem oso-
bistym (seria i AUMEr) «oocooeieveeieieieieeeeea, , REGON: ... 1 NIP: e, ,

PESEL .......coooviiiiinne,

(w przypadku spotki cywilnej )

Dy prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ......... , za-
mieszkalym .................... , legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i nu-

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

2) e prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ..............cceeenn. ,
zamieszkalym ..., legitymujacym sie dowodem osobistym
(seria i NUMer) .ocvovvvevevr i, PESEL i

wpisanym do Centralnej Ewidencii 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

.......................................... adres do dorgczen (fezeli jest inny niz adres prowa-
dzenia dzialalnosci zgloszony w CEIDG) ...
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(w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt b as e wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy dla ............oo..... W ovrvniianen , Wydziat
........... Gospodarczy KRS pod nr .......... kapital zakladowy w wysokosci ...
(dotyczy spotki z o. o. i spolki akcyjnej), oplacony w catosdci/ w czescel (doiyezy spotki akeyy-
nef), REGON: ....coooovviniiinnn iNIP:........... , Teprezentowanym przez:

.................................................................

lub (w przypadku osoby fizvcznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

PO , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................ ZAIML.  eeveeenieeee ceiieiieiiiininernes eeieaeenenen.. legitymujacym sie dowodem
050bistym (Seria i NUMET) ....covvvivvveiinininierns s , wpisanym do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Dzialalnodci Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ... i
NIP: oo LPESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomoc-
nictwa nr ............ 7z dnia:

2) .......................................................

w dalszej czescl umowy zwanym Wykoenawceg

Preambula

7 uwagi na warto$¢ zaméwienia nieprzekraczajgca 130 000 zt, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.
p. Z. p. nie stosyje si¢ przepiséw Prawa zaméwien publicznych.

I
Postanowienia ogodline

§1
Stownik pojec
Ilekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Systemie — nalezy przez to rozumie system monitorowania Avigilion, administrowany
przez ZDMK;

2) Robotach — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie obje-
tym Zadaniem,
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3) Robotach tymczasowych — nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawee robét i czynnosei potrzebnych do wykonania Robét, ktore po ich zakoncze-
niu zostang zdemontowane;

4) Dokumentacji — nalezy przez to rozumieé szkice, rysunki, projekty zagospodarowania,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, udzielone odpowiedzi
na pytania skladane w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obliczenia i
inne dokumenty stanowigce integralng czg$¢ umowy oraz przygotowane przez Wyko-
nawce w czasie jej trwania;

5) Inspektorze — nalezy przez to rozumie¢ przedstawiciela ZDMK upowaznionego do pet-
nienia nadzoru nad prawidtows realizacja umowy;

6) Umowie o podwykenawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane sta-
nowigee czgs¢ zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawea, a podwykonawcyg,
a takze miedzy podwykonawceg, a dalszym podwykonawcg tub miedzy dalszymi podwy-
konawcami;

7) Specyfikacji - nalezy przez to rozumie¢ to zbiér dokumentéw okre$lajacych zasady wy-
konania i odbioru Zadania w sposéb pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakoscei;

8) Terenie — nalezy przez to rozmieé¢ okreslony w Dokumentacji teren niezbedny do Zada-
nia;

9) Umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub Roboty stanowiace
czgs¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawca i podwykonaweg, a w
przypadku Robét— takze miedzy podwykonawea a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

10) Harmonogramie — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo — finansowy,
obejmujacy zestawienie w porzadku chronologicznym ram czasowych i finansowych
wykonania poszczeg6lnych etapéw i rodzajow prac objetych Zadaniem, sporzadzony
przez. Wykonawcee po rozstrzygnigeiu postepowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go 1 zaakceptowany przez ZDMK, stanowigcy zalgeznik nr 3 umowy;

11) Terminie zakoficzenia — nalezy przez to rozmie¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego Zadania, po uprzednim faktycznym zakoficzeniu robét
budowlanych, stwierdzona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy;

12) Wadzie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie Robdt lub ich czesei niezgodnie z umo-
wa, z Dokumentacja, Specyfikacjg lub z zasadami wiedzy technicznej;

13) Kamerach — nalezy przez to rozumie¢ kamery przeznaczone do monitoringu wyposazo-
ne w uchwyty mocujace wraz z instrukejg obstugi w jezyku polskim, o ktérych mowa w
zataczniku nr 1 umowy;

14) Zadaniu - nalezy przez to rozumieé rozbudowe Systemu na terenie dzielnicy XVI Bien-
czyce, w zakresie i sposdb okreslony w opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym za-
tacznik nr 1 umowy, obejmujgcym:

a) wykonanie kanalizacji przy Komisariacie VII Policji przy os. Ztotej Jesieni 11c

-
J




248/ 22 — rozbudowa Monitoringu na terenie miasta Krakowa

b) dostawe Kamer na potrzeby Systemu;

¢) montaz Kamer wraz z wybudowaniem nowego punktu kamerowego na terenie
dzielnicy X VI oraz wybudowaniem brakujacych odcinkéw kanalizacji,

d) podlaczenie Komisariatu Policji VII do Systemu, w tym przygotowanie Srodowi-
ska do instalacji oprogramowania,

w sposdb zapewniajacy sprawno$é funkcjonaing Systemu i dotrzymanie parametrow
technicznych;
15) Ustawie — nalezy przez to rozumiec ustawg z dnia 2 grudnia 2020 r. o elektromobilnosei i
paliwach alternatywnych;

16) RODO — nalezy przez to rozmieé rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE;

17) Sile wyiszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewi-
dzieé, ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore unie-
mozliwia wykonanie Zadania w czesci lub w catodci, a w szczegdlnosci:

a) wojna, dzialania wojenne,
b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych; skaze-
nie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze.

§2
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) sporzadzi¢ Dokumentacje oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody, pozwolenia i in.
dokumenty niezbedne do rozpoczecia, prowadzenia i ukoniczenia Robot,

2) wykona¢ Zadanie,

w zakresie, parametrach, lokalizacji i terminach okreslonych w zalgczniku nr 1 umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na podstawie materiatow otrzymanych od
ZDMK.

2. Wrykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z warunkami i wszelkimi trudnogciami, jakie mogg wynika¢ z charaktery-
styki prac;

2) szczegdlowo zapoznal sig z wymaganiami ZDMK, ktore uwzglednit w ofercie i wyce-
nie;
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3) zna uwarunkowania wplywajace na specyfike §wiadczenia i rozpoznal trudnosci jakie
moga wynikna¢ z misjsca Swiadczenia Zadania, a takze rozwazyl warunki realizacji
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznoscei istotne dla jej wykonania;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do wykonania zobowigzania;

5) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wy-
konanie zobowigzania;

6) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadcze-
nic i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Zadania, jak réwniez dysponuje nie-
zbednym zapleczem technicznym i osobowym umozliwiajgcym terminowe wykonanie
zobowigzania.

3. Wszelkie prace przy Systemie zostana wykonane przez osoby przeszkolone, o wymaga-
nych kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajace certyfikaty wymagane przez produ-
centdw poszezegdlnych urzadzen. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dzialania
0so0b, ktoérymi postuzy sie przy swiadczeniu Zadania, jak za dziatania wiasne,

4. Wykonawca na potrzeby wykonania Zadania zapewni wlasny material, sprzet i urzadze-
nia, posiadajace wszelkie atesty/ certyfikaty wymagane przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezyte]j starannosci, w tym do uzywania
rodzaju sprzetu i materiatow adekwatnych do zakresu dziatania.

6. Wykonawca wykona Zadanie sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowiazujgcymi w dniu odbioru, z za-
chowaniem nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw
profesjonalnych.

7. Wykonawca na potrzeby §wiadczenia Zadania:

1} zapewni sprzet 1 materialy spetniajace wymogi ochrony $rodowiska, a takze zobo-
wigzany jest do jego utrzymywania w stanie umozliwiajagcym niezwloczne uzycie;

2) zapewni mozliwos¢ szybkiej i prostej identyfikacji pracownikdw lub innych o0séb,
ktérymi postuzy sie przy $wiadczeniu Zadania oraz uzywanego sprzetu.
8. Wykonawca w trakcie realizacji Zadania ponosi wszelkie koszty zwiazane z czynno-
$ciami niezbednymi do prawidtowej konserwacji 1 przegladu Systemu.

9. Wykonawca zrealizuje Zadanie w sposéb niepowodujacy przerw Iub zaklocen w
eksploatacji Systemu.

10. Stosunek prawny miedzy stronami okresla:
1) umowa wraz z zalgcznikami;
2) oferta Wykonawcy;

3) dokumentacja postgpowania o udzielenia zamdéwienia publicznego, w tym w specy-
fikacja warunkow zamowienia.
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1.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1)} zapoznanie sie z dokumentami bedacymi w posiadanin ZDMK przed rozpoczgciem
prac;

2) sprawdzenie uwarunkowan terenowych;
3) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym;

4) prowadzenic konsultacji z ZDMK w kwestii istotnych rozwigzaf, w tym w szczeg6l-
nosci elementéw wplywajacych na koszt przedsiewziecia;

5) pisemne udziclanie odpowiedzi na wystapienia ZDMK — w kazdym z przypadkéw w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

6) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania zobowigza-
nia.

Wykonawca przystgpi do wykonania poszezegdlnych czynnosci w terminie uzgodnio-
nym z ZDMK..

Stosownie do potrzeb Wykonawca niezwlocznie powiadomi ZDMK o koniecznosci do-
konania wymiany zuzytych lub uszkodzonych elementéw Systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, robot po-
stepujacych i prac niewymagajacych wyznaczenia objazdoéw, a w przypadku zamknie-
cia drogi lub prowadzenia prac powodujaeych utrudnienia w ruchu, wykonanie i za-
twierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu z ustawieniem
wymaganego oznakowania, jego biezacym utrzymaniem i likwidacjg po zakonczeniu
robét, przy czym organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos¢ utrzymania dojazdu
i dojécia do posesji lezacych przy remontowanej ulicy oraz minimalizowa¢ utrudnie-
nia w ruchu drogowym, a przed jej wprowadzeniem oraz w przypadku ewentualnych
zmian Wykonawea powiadomi jednostki odpowiedzialne za organizacj¢ i zarzad ru-
chu drogowego;

2) poinformowania mieszkancow i podmioty prowadzace dziatalno$¢ przy obszarze pro-
wadzonych robdt i prac o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach w ruchu drogo-
wym, na pisemne zgdanie ZDMK przed rozpoczgciem robot lub prac;

3) zabezpieczenia interesdw oséb trzecich oraz uzytkownikéw i whascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Zadania, w tym:
a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,

b) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wezesniejszym powia-
domieniem zainteresowanych,

¢) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy;
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4) w razie zaistnienia takie] koniecznosci, do uzyskania w imieniu i na rzecz ZDMK
wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od zarzadeéw infrastruktury technicz-
nej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) wyposazenia swoich pracownikdw i sprzet w stosowne oznakowanie z nazwa firmy,
umozliwiajace identyfikacje w czasie prowadzonych prac i robot.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
frzecim w zwigzku z realizacjg Zadania.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt oznakuje 1 zabezpieczy wykonywa-
ne roboty 1 prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

7. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie obowiazki
wytworcy 1 posiadacza odpadéw, w tym utylizacji zuzytych elementéw urzadzen oraz za-
gospodarowania odpaddw powstatych podezas realizacji Zadania zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami prawa. Koszty zwiazane ze skladowaniem odpadéw ponosi Wykonaw-
ca.

8. Wykonawca wywiezie $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po robotach rozbidr-
kowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigz-
kéw wytwérey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji Zadania zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach oraz pokrywania kosztoéw utylizacji od-
padow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na
zgdanie ZDMK potwierdzenie utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowiazujg-
Cymi przepisami.

9. Wykonawca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedtozy ZDMK:

1) polisy ubezpieczeniowe w formic kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$é z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, w formie kopii
tych dokumentdéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem,

potwierdzajgce ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej w zwigzku z prowadzona
dziatalnoécig gospodarcza. W uzasadnionych wypadkach ZDMK jest uprawniony do za-
dania okazania oryginalow dokumentdw. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej zakon-
czy si¢ nie pézniej niz w dniu ....................L Zakres ochrony obejmuje caly zakres
wykonywanej dziatalnosci, z suma gwarancyjng nie nizszg niz 1.000.000, 00 zt (stownie:
jeden milion zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia objete ubezpieczeniem z wylgcze-
niem franszyz.

10. Wykonawca zapewni obstuge administracyjna w zakresie umozliwiajacym uzyskanie od-
szkodowania na rzecz ZDMK od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Wykonawca wy-
kona kosztorysy usuniecia skutkéw takich zdarzen na infrastrukturze technicznej, zgho-
szenia roszczenia do ubezpieczyciela sprawcey zdarzenia, niezwlocznie od dnia zdarzenia
wywolujgcego szkodg. Wykonawca przekazuje w terminach miesiecznych pisemne in-
formacje z wystapien do ubezpieczyciela z roszezeniem odszkodowawczym. W razie
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11.

odmowy wyptaty odszkodowania przez ubezpieczycicla w calodci lub w czesei, Wyko-
nawca niezwlocznie powiadomi ZDMK i dostarczy akta szkodowe. W takim przypadku
Wykonawca w porozumieniu z ZDMK ponowi wystapienie z przedmiotowym roszcze-
niem. Wynagrodzenie za obstugg administracyjng w zakresie odzyskania odszkodowania
na rzecz ZDMK rozliczane jako iloczyn zgloszen roszezen oraz ceny jednostkowej repre-
zentacji ZDMK podanej w ofercie w okresie jednego miesigca. W powyzszym zakresie
ZDMK udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa.

Wykonawca naprawi bez dodatkowego wynagrodzenia szkody zaistniale z winy osob
trzecich (w wyniku aktow wandalizmu, kolizji, wypadkow drogowych, zdarzen losowych
i innych nieprzewidzianych zdarzen) w zakresie infrastruktury objetej Zadaniem przez
przywrécenie stanu poprzedniego, po uprzednim wyznaczeniu przez ZDMK zakresu i
sposobu wykonania naprawy.

§4
Dokumentacja

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania, kompletng z punktu wi-
dzenia Zadania, spdjng i skoordynowang we wszystkich specjalnosciach, a takze posiada-
jacg wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Wykonawca zastosuje przy opracowywaniu Dokumentacji optymalne rozwigzania kon-
strukcyjne, materialowe 1 kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych stan-
dardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zastosuje w rozwiazaniach projektowych wyroby budowlane (materialy i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania z uwzglednieniem spe-
cyfiki Zadania.

Wykonawca poniesie wszelkie oplaty dokumenty niezbedne do rozpoczecia, prowadze-
nia i ukoficzenia Robdt, pozyskane w ramach realizacji Zadania.

W przypadku niemoznodci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
Wykonawca uzyska zgode whasciwego organu na odstepstwo.

Do czasu zakonczenia Robot, Wykonawcea w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
16 ust. 1 umowy, dokona odpowiednich zmian Dokumentacji, koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, a ktérych potrzeba dokonania wynika z przyczyn lezacych po stro-
nie Wykonawcy.

§5
Prawa autorskie

Z chwilg wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czgsci, bez koniecznosel skiadania
odrebnych oéwiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi na ZDMK wtasno$é nosnikéw, na ktérych Dokumentacja zostata
utrwalona, a takze autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji na nastepujgcych polach
eksploatacji:

8
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1y

2)

3)

4
3)

6)

kopiowanie, zwiclokrotnianie, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczefi ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach
CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami
w zakresie uzasadnionym potrzebami ZDMK;

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez po-
przez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu;

w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, tak-
ze jako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papie-
rowe] badz elektronicznej;

wykorzystanie do druku w prasie i innych publikacjach;

do korzystania dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Zadanie;

przedsiewzigeie wszelkich innych czynnodei w celu realizacji zadania inwestycyi-
nego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz projektant uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji, bez-
terminowo zobowiaze sig do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumenta-
¢ji oraz wyrazi zgode na wykonywanie przez ZDMK autorskich praw osobistych do Do-
kumentacji, w szczegolnodci wyrazi zgode na:

1)
2)
3)
4)

5)

wprowadzanie zmian do Dokumentacji;
sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa;

decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji w calosei lub w czesei samodziel-
nie lub w polaczeniu z innymi utworami;

decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji w catosci lub w czeéei samodzielnie
lub w polaczeniu z innymi utworami, wedhig potrzeb ZDMK zwiazanych z realiza-
¢ja Zadania, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz
komercyjnych oraz koniecznosdcig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

3. W chwili wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czesei, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na ZDMK prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej czesei, w ramach wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzy-
stanie z opracowan Dokumentacji na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniej-
szego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniej-
szej umowy, a takze te, ktére powstang w wyniku jej wykonywania, bedg oryginal-
ne, pozbawione zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie bedg naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiad-
czenia, o ktérych mowa w ust. 2 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od o0séb, z ktorymi bedzie wspdtpracowaé przy realizacji niniejszej umo-
wy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 —
5 korzystanie z Dokumentacji naruszy autorskie prawa majgtkowe lub osobiste 0sob trze-
cich, Wykonawca zwroci wszelkie kwot poniesione przez ZDMK na zaspokojenie 1osz-
czen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody poniesionej przez ZDMK w
zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania z Dokumentacji oraz
do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

7. Nabycie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz nastgpuje w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

I
Roboty
§6
Sposéb realizacji
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do na wiasny koszt:
1) przejecia Terenu;
2) zapewn.ien'ia sprawowania kierownictwa Robét przez osobg posiadajgca stosowne
uprawnienia;

3) zapewnienia zasilania Terenu w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego, 24 — godzinnego dozoru Terenu oraz statej tgcznoscei
z organami ratowniczymi i porzadkowyimi;

5) stosownie do potrzeb opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy i zatwierdzenia tych projekiéw przez wlasciwy organ;

6) stosownie do potrzeb uzyskania w imieniu ZDMK wszelkich niezbgdnych zgdd na
wejécie w Teren;

7) utrzymania tadu i porzadku w Terenie, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich, zapewnienia bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci w Tere-
nie;

10
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8) usuwania awaril zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia Robdt, a po ich zakofczeniu — doprowadzenia
Terenu do nalezytego stanu, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji Robét
z sasiednich nieruchomosci oraz drég polozonych na trasie przejazdu do Terenu—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

9) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej wraz z opracowaniem geodezyjnej inwen-
taryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami, jak réwniez dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu oraz jej przedtozenia row-
niez w wersji numerycznej (GIS/ CAD);

10) zabezpicczenia Terenu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne jej naprawienie;

11) biezgcej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/ geolo-
gicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wyko-
nania Zadania oraz odbioru, w tym wykonania niezbednych badan;

12) sporzadzenia i dostarczenia kosztorysu powykonawczego wraz z rozbiciem na po-
szczegolne srodki frwate wytworzone w ramach zadania, umozliwiajgcym sporza-
dzenie w sposob prawidlowy dokumentéw OT;

13) sporzadzenia i przedlozenia ZDMK dokumentacji powykonawczej, spehniajace;
wymogi okreslone w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. d) umowy;

14) dostarczenia wszystkich materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania Zada-
nia;
2) Wykonawca dokona koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed zgloszeniem goto-
wosci do odbioru koncowego.

3) Wykonawca, po przejeciu Terenu, zabezpieczy majgtek ZDMK niezwiazany z procesem
budowlanym, a po zakoficzeniu Robot doprowadzi go do stanu sprzed ich rozpoczecia.

4) Po zakoficzeniu Roboét Wykonawca uporzadkuje i przywroci Teren do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody, na osobach i rzeczach, w tym
szkody wyrzagdzone osobom trzecim, powstate na Terenie fub w zwiazku z realizacja Za-
dania, od czasu protokolarnego przejecia Terenu do odbioru koficowego Zadania.

6) Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wlascicieli przylegle]
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Zadania, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacie
Robot;

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wezesnigjszym powiado-
mieniem zainteresowanych;

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem realizacji Zadania.

7) Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku ich
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na whasny koszt.

11
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8) Wykonawca zapewni ZDMK oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgp do
Terenu i do kazdego migjsca wykonywania Robot.

9) Wykonawea sporzadzi dokumentacje fotograficzng wraz z inwentaryzacjg terenu przyle-
glego na potrzeby weryfikacji ewentualnych roszczen whascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych Robotami.

10) Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem Robot poinformuje spo-
lecznoéé lokalna w sposdb ogdlnie przyjety, w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
ich rozpoczgeia i zakonczenia oraz ich zakresie, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcey
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz numeréw telefo-
néw kontaktowych.

11) Na zadanie ZDMK Wykonawca zapewni wiclozmianowy system wykonywania Rob6t
takze w dniach wolnych od pracy.

12) Wykonawca przedstawi Inspektorowi wyniki badan i pomiaréw zgodnych z obowiazujg-
cymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych Robét.

13) Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inspektora dla materiatléw przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestéw i swiadectw jakodci. W przypadku naruszenia tego
obowiazku Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt,

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z warunkoéw technicznych wydawanych
przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru ze strony zarzadey
infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koncowyeh dokonywanych przez zarzad-
céw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
Zadania.

15) Wykonawca przedkiada ZDMK pisemne informacje na temat postepu Robot, zgodnosct
postepu Robot z Harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy, okolicznosci do-
tyczacych przerw w wykonywaniu Robot, ewentualnych trudnosei realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ZDMK mogacych mieé istotny
wplyw na realizacje Zadania i termin jego zakonczenia.

16) Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom ZDMK dosigp do wszelkich do-
kumentéw zwigzanych z Robotami, a w tym umozliwi dostgp do dokumentacji dotycza-
cej rozliczen z podwykonawcami.

17) Wykonawea zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujgce n/ w czynnosci w
realizacji Zadania:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................... /* nalezy wpisal okreSlone w opisie
prredmiotu zaméwienia czynnosci co do ktorych ZDMK formuluje wymagania zatrud-
nienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace/.

18) W trakcie realizacji Zadania ZDMK uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-
trolnych, co do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s0b wy-
konujacych czynnosci wskazane w ust. 17. ZDMK jest uprawniony w szczegolnosci do:

12




248/ 22 — rozbudowa Monitoringu na terenie miasta Krakowa

1} zgdania o$wiadczefl i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymo-
gu i dokonywania ich oceny;

2) 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosei w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Zadania.

19) W trakcie realizacji Zadania, na kazde wezwanie ZDMK, w celu potwierdzenia wykona-
nia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 17, Wykonawca przedlozy:

1} oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0s6b wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie ZDMK, zawicraja-
ce w szczegolnoscl:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadezenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,

¢) wskazanie, ze obje¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o
pracg i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow), zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, w szczegélnosei: bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikow), przy czym: data zawarcia i rodzaj omowy o pra-
ce, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny byé mozliwe do ustalenia;

3) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wyko-
nawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podsiawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) zanonimizowana, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodu potwier-
dzajgcego zgloszenie pracownika do ubezpieczenia.
20) Nieziozenie w/w dowodéw zatrudnienia stanowi niespelnienie obowigzku, o ktorym owa
wust. 17.

21) W przypadku niespetnicnia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie na
umowe 0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia okreslo-
nych w ust. 7, Wykonawca zatrudni na umowe o pracg osoby, kiérej dotyczy uchybienie,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty jego ujawnienia i okaze ZDMK dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie, takie jak: umowa o prace, zgloszenie do ZUS, potwierdze-
nie warunkéw zatrudnienia.

22) ZDMK jest zwolniony z odpowiedzialnosci solidamej w przypadku:
1) zmiany lub zafrudnienia innego podwykonawey, bez zgody ZDMK;
2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez zgody ZDMK;

3) nicuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez ZDMK.

13




248/ 22 — rozbudowa Monitoringu na terenie miasta Krakowa

23) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego -
podwykonawey), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 u. p. z. p., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Zadanie w nastgpujacej cZescl .....o.ouviininn

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze postuzy¢ sie podwykonawcami przy realizacji Zadania, zgodnie z
przedstawiong oferta na etapie post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
zakresie nastepujgcych n/ w czgdel zamowienia: .........oovveniinrini e,

(* nalezy wpisaé zakresy prac, branze, ktore Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako
zakres Tobot, ktory zamierza realizowaé przy pomocy podwykonawcdw).

Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez ZDMK w trybie okre-
$lonym w niniejszym paragrafie podwykonaweow, po jego sporzadzeniu stanowi zalacz-
nik nr 4 umowy.

2. Wykonawca przedstawi projekt Umowy o podwykonawsiwo, w terminie 16 dni przed
dniem jej zawarcia. Niezgloszenie przez ZDMK zastrzezen na piSmie do projektu w ter-
minie 14 dni od jego przedstawienia, uwaza sie za wyrazenie zgody.

3. ZDMK nie wyraza zgody na zawarcie Umowy o podwykonawstwo, kidrej:
1) tre$¢ jest sprzeczna z niniejszg umowy,

2) wartosé jest wicksza od wartogei przedmiotu umowy z podwykonawca, wynikaja-
cej z oferty, bedacej podstawa okredlenia wartosci umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca jest odpowiada za dziatania/ zaniedbania jak za wiasne dziatania/ zaniedba-
nia.

6. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom ZDMK dostep do wszelkich do-
kumentow dotyczgeyeh rozliczen z podwykonawcami.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, przedtozy ZDMK projekt tej umowy.
Podwykonawea lub dalszy podwykonawca dotaczy zgode Wykonawcey na zawarcie Umo-
wy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Ustala sie nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwyko-
nawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey przewi-
dziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg-
czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachun-
ku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywacé zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania wmowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia pod-
wykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartoéci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawcea uprawniony jest wystawié fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i oplaty, w tym podatek VAT; w wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8
ustawy o podatku od towar6éw i ushug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wy-
konawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysokosé podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawee;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania ZDMK w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez ZDMK
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonaw-
ca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia ZDMK projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dolgezy zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem zmiany;

7) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania ZDMK poswiadczonej za zgod-
nos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec ZDMK w zakresie wszystkich
elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosei wynagrodzenia wy-
konawcy tub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy od zaplaty wynagrodzenia przez ZDMK na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez podwykonawce od do-
konania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce przez ZDMK;

10) umowy z podwykonawcami musza przewidywacé, iz osoby, ktére beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawcze] czynnosei: ...ooooveviieiiniiiiieinann, /
nalezy wpisa¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktdrych
ZDMK wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umo-
Wy 0 prace, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

1) umowy z podwykonawcami powinny zawieraé zapis, zgodnie z ktérym podwyko-
nawca okaze Wykonawcy i ZDMK, na kazdorazowe wezwanie ZDMK lub Wyko-
nawcy, oryginaty dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie przez podwykonawce
na podstawic umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnoéci okreélone w opisie
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12)

13)

14)

przedmiotu zamdwienia, co do ktérych ZDMK wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, takich jak: umowa o prace, zgloszenie do ZUS, potwierdzenie wa-
runkdw zatrudnienia;

umowy z podwykonawcami winny zawieraé zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnodci w zakresie realizacji zamowienia,
podwykonawca zatrudnieni na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie, w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i okaze Wykonawcy i
ZDMK dokumenty potwierdzajace zatrudnienie takiej osoby na umowe o prace, ta-
kich jak: umowa o prace, zgloszenie do ZUS, potwierdzenie warunkéw zatrudnienia;

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zo-
staé zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalnosé gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europej-
skiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudnigjaca pra-
cownikéw lub niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujgea
dziatalnodci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
spetni wymogi okre§lone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 1. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zo-
sta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europej-
skiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgca pracowni-
kow lub zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujacg dziatalnos¢ gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w pafistwie nicbgdgeym czionkow-
skim Unii Europejskiej Iub panstwem Furopejskiego Obszaru Gospodarczego, za-
trudniajaca pracownikéw lub zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami.

9. ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 7, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w szczegélnosci w przypadku gdy projekt
umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagaf okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w niniej-
szej umowie;

2) przewiduje termin zaplaty Wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1;

3) zawiera postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace nie-
moznosécig wywigzania sie przez Wykonawcg z niniejsze] umowy.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy.
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11. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada ZDMK poswiadczo-
ng za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprze-
ciw do Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa Roboty.

13. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonaw-
stwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 12,
uwaza si¢ za akceptacje umowy.

14. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamierza zmienié
zaakceptowang przez ZDMK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy ZDMK. projekt tej
zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczy zgode Wykonawcy na zmia-
ng umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2
— 13 stosuje sig odpowiednio.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada ZDMK poswiadczo-
ng za zgodno$¢ z oryginalem kopie zmienionej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedktada ZDMK poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosé.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuz-
szy mz okreslony w ust. 8 pkt 1, ZDMK wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmia-
ny tej umowy, pod rygorem zaplaty kary umownej.

18. Postanowienia ust. 16 1 17 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca ponosi wobec ZDMK petng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcdow.

20. Wykonywanie Robét przy pomocy innych podwykonaweow niz wskazani w zalgczniku
nr 4 umowy, moze nastgpi¢ za aprobata ZDMK na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa. W takim wypadku, po
uzyskaniu akceptacji ZDMK, strony zmienia zalgcznik nr 4 umowy, z zastrzezeniem ust.
21.

21. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na kidrego za-
soby powolywat si¢, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 u. p. z. p., w celu wykaza-
nia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca wykaze, ze inny podwy-
konawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz pedwyko-
nawca, na ktorego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenia zamdwie-
nia.

{Wykonawca réwnoczesnie przesyla ZDMK dokumenty wymienione w niniejszym para-
grafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 18 ust. 3 pkt 1 umowy.
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23,

24.

25.

26.

27.

ZDMK dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez ZDMK
Umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawcee lub dalszego podwykonaweg zamowienia na
Roboty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez ZDMK Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Robo-
ty lub po przedtozeniu ZDMK poé$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty ZDMK informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz
wysokoséci wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 26, ZDMK we wskazanym termi-

nie moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dowodéw wykonania robét budowlanych (protokoly odbioru) oraz
obejmujgcych ich faktur VAT.

28. W przypadku niezgloszenia uwag, Wykonawea uznaje zasadnosci bezposredniej zaplaty

29,

oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawey, ZDMK potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey.

§8
Wykonawca zapewni przy wykonywaniu Zadania co najmniej 10 % udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych po-
jazdow zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu
zapewnienia okreslonego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje
sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.
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2. Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. przedstawi ZDMK wykaz floty po-

1.

jazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (liczba, nr rejestracyjne pojazddw
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). W przeciwnym razie umowa wygasa Z mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy.

Wrykonawca na kazde zadanie ZDMK zlozy pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (liczba, nr rejestracyjne
pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych tub pojazddéw napedza-
nych gazem ziemnym). Niezlozenie oéwiadczenia traktuje si¢ jako niespelnienie wymo-

gu wynikajgcego z Ustawy.

ZDMK jest uprawniony do weryfikacji ww. wymogu w kazdy inny sposob, w szczegdl-
nosci poprzez okazanie pojazdow.

W razie niewykonania obowiazku okreslonego w ust. 1 — 2 skutkujacego nastepstwami
okreslonymi przepisami prawa, w szczegdlnosel wezesniejszego wygasniecia umowy
zgodnie z art. 76 ust. 2 Ustawy, Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong przez
ZDMK 7z tego wynikajaca. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigza-
na z wylacznej winy Wykonawcy.

§9
Sytuacje specjalne
ZDMK dopuszceza mozliwos¢ wprowadzenta rozwigzan zamiennych w stosunku do prze-
widzianych w Dokumentacji, jesli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Zadania,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie
robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnodci jesli:

1) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

2) wystapita niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych opisie
przedmiotu zamowienia, przy czym ciezar wykazania obcigza Wykonawee.

2. Wprowadzenie rozwiazan zamiennych dopuszcza sie ponadto w przypadku:

1) koniecznodcei zrealizowania jakicjkolwiek czedci Zadania przy zastosowaniu od-
miennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Doku-
mentacji, w zwigzku z stwierdzeniem bleddéw lub zmiany stanu prawnego w opar-
ciu, o ktéry go przygotowano, o ile zastosowanie przewidzianych rozwigzan stwo-
rzy zagrozenie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania;

2) wystapienia w Terenie znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypalow,
mogacych skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania;

3) koniecznos$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Zadania zgodnie z jej po-
stanowieniami.

19




248/ 22 — rozbudowea Monitoringu na terenie miasta Krakowa

3.

10.

Wprowadzenie robot zamiennych nie moze spowodowac podwyzszenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, Wykonawca przedstawi
ZDMK na pi§mie stanowisko opisujace te rozwigzania oraz opis stanu faktycznego,
uwzgledniajacego okolicznosei techniczne, a takze wskaze, jakie roboty w zwigzku z tym
nie beda wykonywane.

Wykonawca przygotuje kosztorys réznicowy (obejmujacy wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych, ktére nie bedg wykonywane i robot zamiennych). W przypadku, gdyby ta
metodyka wyliczen okazata si¢ niedokladna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowa-
nia kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez ZDMK. W wy-
padku, gdy wartos¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych, wy-
soko$é wynagrodzenia zostanie pomnigjszona o réznice pomigdzy wartosclg rozwigzan
zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych.

W oparciu o pisemne stanowisko Wykonawcy, opracowany i zatwierdzony kosztorys r0z-
nicowy, strony sporzadza protoko6t koniecznosci potwierdzony przez Inspektora i zatwier-
dzony przez strony. Dokumenty stanowig zalaczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosei wraz z zalgeznikami jest podstawa do sporzadzenia aneksu do
umowy i wprowadzenia zmian wynikajacych z koniecznosei wykonania rozwigzan za-
miennych.

ZDMK przywiduje mozliwosé rezygnacji z czgéci Robét przewidzianych w opisie przed-
miotu zaméwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub ich
wykonanie nie jest mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Rezygnacja z
wykonania tych ezesci oznacza uprawnienie ZDMK do odstapienia od wykonania czgsci
Zadania. ZDMK wykona uprawnienie do odstgpienia od czesci umowy w terminie 90 dni
od daty zaistnienia przestanek.

W przypadku rezygnacji ZDMK z wykonywania czesci Robot, ZDMK przedtozy Wyko-
nawcey stosowne os$wiadczenie. Nastepnie strony sporzadza protokot koniecznosei, za-
twierdzony przez Inspektora. Protokdl zawiera opis zmiany: jakie roboty nie beda wyko-
nywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktorych mo-
wa w ust. 1 ~ 2 oraz informacje dotyczace kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu ko-
niecznosei jest sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez ZDMK kosztorys ro-
bot zaniechanych, sporzadzony zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

Protokot koniecznosci wraz z zalacznikami jest podstawa sporzadzenia aneksu do umowy,
o charakterze deklaratoryjnym.

§10
Dodatkowe Roboty

W przypadku dokonania zmiany tresci umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 u. p. z. p.
ustala sie nastepujace zasady postepowania:

20




248/ 22 — rozbudowa Monitoringu na terenie miasta Krakowa

1)

2)
3)
4

5)

6)

7

rozpoczeeie wykonywania dodatkowych Robot, wykraczajgeych poza zakres Zadania
(przedmiot zamdwienia podstawowego) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony anck-
su zmieniajgcego umowe w tym zakresie;

podstawa do podpisania aneksu jest protokét koniecznoscei potwierdzony przez Inspektora
i zatwierdzony przez strony;

protoké! koniecznosci zawiera uzasadnienie wskazujace spelnienie przeslanek ustawo-
wych;

rozpoczgeie wykonywania dodatkowych Robot poprzedza uzyskanie niezbednych doku-
mentéw pozwalajacych na ich prowadzente;

podstawg do ustalenia wysokoécl wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych Robét jest
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez ZDMK, stanowiacy za-
tacznik do aneksu;

rozliczenie dodatkowych Robot nastgpi na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych
prac, w oparciu o kosztorys powykonawczy wg niezmiennych cen w nim okreslonych;

kosztorys opracowuje Wykonawca w oparciu o nastepujgce zalozenia:

a) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych sg naklady publikowane w Katalo-
gach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozyciji
stosuje si¢ Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okredlenia
naktadow rzeczowych w kosztorysie ofertowym jest kalkulacja indywidualna
naktaddéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez ZDMK,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie™ stosu-
je sie srednie ceny i wskazniki R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytéw Seko-
cenbud,

¢) dla okreslenia ceny materialdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sckocen-
bud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych z przeprowadzo-
nego rozeznania rynku 1 zatwierdzong przez ZDMK.

§ 11
Odbiory

1. Ustala si¢ n/ w rodzaje odbiorow:

1) odbior czgsciowy;
2) odbidr koncowy;
3) odbiér gwarancyjny;

4) odbidr pogwarancyjny.

2. ZDMK dokonuje odbioru Robdt, przy czym:

1) w odniesieniu do odbioru czesciowego:
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a) ZDMK dopuszeza mozliwoéé dokonywania odbioréw czgdciowych robot bu-
dowlanych,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czgsciowych
rozliczen, odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czescei Zadania,

¢) dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych Robot, po-
twierdzonego przez ZDMK,

d) przeprowadzany przez przedstawicieli ZDMK w obecnosci Wykonawcey, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszezegdlne] czesci
Robot 1 przedtozenia kompletnych dokumentow niezbgdnych do dokonania
odbioru;

2) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy, zweryfikowanego przez ZDMK, po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale ZDMK oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie 21 dni od
daty zgloszenia wykonania catosci Robot i po przedtozeniu kompletnych do-
kumentow niezbgdnych do dokonania odbioru,

¢) ZDMK moze odméwié przeprowadzenia odbioru koncowego, z powodu nie-
zakoficzenia Robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, :

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dokumen-
tacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawezy wraz z geodezyjng inwen-
taryzacjg powykonawcza w 2 egzemplarzach, w wersji papierowe], uzgodnio-
nej 1 opatrzonej stosownymi klauzulami potwierdzajgcymi przyjecie do Pan-
stwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej i obowiazujgcym ukladzie wspétrzednych. Dopuszezalnym
formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad
w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn),

przy czym Wykonawca zleci na wiasny koszt uprawnionej jednostce wyko-
nawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczo-
nych znakdéw punktdéw panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku
mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia i przekaze ZDMK potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do za-
sobu geodezyjnego wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

¢) Wykonawca przekaze komplet dokumentacji powykonawczej, o ktdre] mowa
w lit. d), w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i kosziorys powy-
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konawczy sporzadzony na dzien zakonczenia Robdt, w terminie do 7 dni od
daty ich zakonczenia,

przy czym ZDMXK dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie
14 dni od daty przedlozenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia
wyznaczenia dokonania odbioru koficowego,

f) w przypadku przekazania dokumentacji po dacie zgloszenia gotowosci do od-
bioru koficowego, termin do jego dokonania jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) w przypadku stwierdzenia Wad, ZDMK odmoéwi dokonania odbioru kofcowe-
go, a strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego
na wykonanie prac z tym zwigzanych,

przy czym ponowne przystapienie do odbioru kohcowego nastapi w ciagu 3
dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, co nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wyko-
nawce,

h) komisja dokonujaca odbioru koficowego, sporzadza protokét odbioru korico-
wego robot, ktéry potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji Zadania;

3) w odniesteniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadza sie komisyjnie przy udziale ZDMK i Wy-
konawcy, poprzez oceng prac zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdza si¢ protokotem sporzadzanym w trakcie prze-
gladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancii,

c) przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie poézniej niz 2 miesigce przed
uplywem terminéw gwarancji i r¢kojmi, albo wezeéniej, na pisemne zadnie
ZDMK,

przy czym przeglady gwarancyine dotyczg oceny jakosci wykonanych robdt w
ramach realizacji Zadania oraz oceny robét wykonanych w zwigzku z usunie-
ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu;

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a} odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploat-
acji w okresie rgkojmi i gwarancii,

b) odbidr pogwarancyjuy jest dokonywany przez ZDMK przy udziale Wykonaw-
cy,

¢) z odbioru sporzadza si¢ protokédt odbioru pogwarancyjnego, podpisywany po
usunigciu wszystkich Wad,
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d) dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwa-
rancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowiazan dotyczacych usu-
wania Wad.

m
Dostawa Kamer

§12
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ naby¢ i przenies¢ na rzecz ZDMK wiasnos¢ Kamer.
2, Wykonawca wyda Kamery w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. w siedzibie ZDMK.

3. W dniu wydania Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze Kamery sg nowe, nieuzywane, wol-
ne od wad fizycznych, kompletne i nadajace si¢ do korzystania zgodnie z jego przezna-
czeniem, w tym kompatybilne z systemem ... AVIGILON.....

4. Odbiér nastgpi na podstawie protokotu zdawcezo — odbiorczego, w obecnosci Wykonawey
i po stwierdzeniu kompletnosci dostarczonych urzadzen, podpisanego przez sirony, sta-
nowiacego zatgcznik do faktury VAT,

5. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia oraz utraty dostarczonych Kamer przechodzi na
ZDMK z chwilg odbioru protokotem zdawcezo — odbiorczym.

6. W razie stwierdzenia wad, strony ustalg nowy termin odbioru.

§13
Sposéb realizacji

1. Wykonawca zrealizuje dostawe Kamer sitami wiasnymi lub przy pomocy podwykonaw-
cow wskazanych w ofercie.

2. Wszelkie koszty zwigzane z dostawg Kamer ponosi Wykonawca. Wykonawca na wlasny
koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich elementéw skladajgcych si¢ na Kamery oraz
ponosi koszty transportu do miejsc wskazanych przez ZDMK i optaca zatrudnionych pra-
cownikéw i podwykonawedw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze Kamery beda nowe, nieuzywane, wyprodukowane wg naj-
nowszych osiggnie¢ w zakresie postepu technicznego i odpowiadal beda najwyzszym
standardom jakos$ciowym, bezpieczenistwa i ochrony $rodowiska dotyczgcym materiatow
i wykonawstwa, Wykonawca gwarantuje takze, ze urzadzenia wolne bedg od jakichkol-
wiek wad produkcyjnych, konstrukeyjnych, materialowych lub wynikajgcych z nienale-
zytej jakosci ich wykonania oraz bedg zgodne z parametrami technicznymi okreslonymi
w zalaczniku nr 1 umowy. Uzyte urzadzenia i materialy bedg posiadaé¢ wszystkie wyma-
gane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obo-
wigzujacymi na terenie Polski 1 Unii Europejskiej.
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v
Montaz Kamer
§ 14
Sposdb realizacji
Wykonawca zapewni wlasny material i sprzet na potrzeby montazu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody na osobach i rzeczach do dnia
odbioru koncowego.

3. Wykonawca wyposazy pracownikoéw i sprzgt w stosowne oznakowanie umozliwiajace
tdentyfikacj¢ w czasie prowadzonych prac.

4. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania montazu.

ZDMK kazdorazowo wyda Wykonawcy teren prac, na podstawie protokolu przejecia.
Wrykonawca do chwili protokolarnego odbioru prac, ponosi odpowiedzialnosé za urza-
dzenia.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelkie dostarczone/ zamontowane materialy 1 urzadzenia po-
siadaja wymagane atesty, certyfikaty o zatwierdzenia wymagane przepisami prawa.

7. Wykonawca dokona koniecznych pomiardéw, sprawdzen 1 prob przed zgloszeniem goto-
woscl do odbioru.

8. Wykonawca przedstawi na zgdanie ZDMK, potwierdzenie utylizacji odpadéw, zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci,
odpady materialowe i pozostatosci po pracach obejmujacych Przedmiot umowy we wla-
snym zakresie na skladowisko. Koszty zwiazane z oplatami za wysypisko ponosi Wyko-
nawca. Ponadto w przypadku materialow podlegajacych utylizacji Wykonawca na wiasny
koszt zapewni ich utylizacje.

9. Po zakonczeniu prac Wykonawca uporzadkuje teren prac.

§ 15
Termin realizacji
1. Montaz nastgpi w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

2. Przystgpienie do odbioru komisyjnego, przy udziale przedstawicieli ZDMK oraz w obec-
nosci Wykonawcey, nastapi w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wykonania prac montazo-
wych 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru.

3. ZDMK odméwi przeprowadzenia odbioru, jezeli czynnosci montazowe nie zostaly zakon-
czone badZ niewlasciwie wykonane.

4. W przypadku stwierdzenia wad, ZDMK odméwi dokonania odbiory, a strony ustalg termin
ich usuniecia. Ponowne przystapienie do odbioru nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia gotowosci odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie ozna-
cza przediuzenia terminu zakonczenia prac montazowych.
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5. Komisja dokonujgca odbioru sporzadzi protokdt odbioru. Odbidr potwierdza wykonanie

i zakonczenie realizacji montazu Kamer.

V1
Postanowienia wspélne

§ 16
Wynagrodzenie

. ZDMK zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczalttowe w kwocie e (oonnn zlotych
brutto (stownie zlotych: s——————=). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty nie-
zbedne do wykonania zobowigzania. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, oraz
brak rozpoznania zakresu nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia.

. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisane-
go przez strony umowy, stanowiacy zatacznik do faktury. Wynagrodzenie brutto obejmuje
takze zmiane stawki podatku VAT.

. ZDMK dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaplate czgéciows za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czesciowego.

. Platno$¢ wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ZDMK faktury VAT
wystawionej zgodnie z ust. 2, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

. W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania czedci prac stanowigcych Zadanie, Wy-
konawca do kazdej faktury VAT konfcowej dotgcza:

1) dokument (stanowiacy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz Podwykonawcow ro-
bét, ustug hub dostaw w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .....”, kto-
ry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktdrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skiadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ushug lub
dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartoscei tych robét, ustug lub do-
staw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych hub dostarczonych w ra-
mach robét objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktdrzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach skladanej faktury, ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonaweoéw tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy, jak i tych, ktérzy nic wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury,

a w przeciwnym razie ZDMK odmoéwi przyjecia faktury;
2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali Roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie calodei wynagrodzenia za wy-

konane roboty wchodzace w sktad robodt, ktorey dotyczy faktura wystawiona i skia-
dana przez Wykonawce;
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3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdw, kidrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktada-
nej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow za zgodnosé z oryginatem;

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskaza-
nej/wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw,
ewentualnie wraz z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kserokopia innego do-
kumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty catodci wynagrodzenia za wykonane ro-
boty w ramach sktadanej faktury,

przy czym w przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow
termin zaplaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, a niekom-
pletne faktury lub blednie wypenione bgdg zwracane.

W przypadku niezlecenia podwykonawey wykonywania zadnych prac, Wykonawca
do kazdej faktury VAT dolaczy oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wyko-
nania zadnych rob6t wchodzacych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura.

6. Do ostatniej, koficowej faktury VAT Wykonawca dolgezy:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wg wzoru stanowigce-
go zalgcznik nr 5 umowy;

2) oswiadcezenia wszystkich podwykonaweow oraz dalszych podwykonawcow potwier-
dzajace otrzymanie calodei wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wykonawcea
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw zawartych z podwyko-
nawca, a dotyczacych wykonania Zadania.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu Umow o podwykonaw-
stwo, wyplata wynagrodzenia nastapi w wysokoéei pomniejszonej o kwote wynagrodzenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

8. W przypadku wystapienia przez podwykonawce do ZDMK z roszczeniem o zaptate za
prace podzlecone, ZDMK wstrzyma zaptate wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie, ktorej
zaplaty domaga si¢ podwykonawca, do chwili jej uregulowania przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaplaty przez ZDMK bezposrednio na rzecz podwykonawcy na pod-
stawie art. 647' § 5 k. c., Wykonawca zwroci ZDMK wszelkie kwoty wyplacone z tego ty-
tulu. Wykonawea wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych podwykonawcom ze
swiadczenia ZDMK wobec Wykonawey.

9. ZDMK oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktury VAT wystawiaé na:
Nabywea:
Gmina Migjska Krakdw

Pl. Wszystkich Swietych 3 — 4
31— 004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajgca:
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53,
31-586 Krakow.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest* podatnikiem podatku VAT.

11. Faktury doreczaé na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 ~ 586
Krakéw. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wyslaé jg
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w usta-
wie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicz-
nych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywat-
nym (Dz. U. 2018 ., poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajacqg nalezy
wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa, Adres PEF: 679 — 25 — 97 — 429, a wszelkie
wymagane na podstawie umowy zatgczniki do faktury przesta¢ w oryginale na adres ul.
Centralna 53, 31 — 586 Krakow.

12. Za date zaptaty uznaje sie dzietr wydania polecenia przelewu.

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, ZDMK
odmdwi jej przyjecia.

14. ZDMK nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypelnienia
warunkow umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w ktérym Wy-

konawca zaciagnie kredyt lub w ktérym bedzie finansowal wykonanie Zadania. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemng zgodg ZDMK.

* niewlasciwe skreslic

*% wylko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sig
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

15, Z chwilg wregulowania przez ZDMK wzgledem pelnomocnika ustanowionego zgodnie z
$§ 17 ust. 5 umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytulu
wykonania Zadania, pozostali Wykonawcy, kidrym zamdwienie zostalo wudzielone
wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem ZDMK zadnych praw do zaplaty za wykonane pra-

ce.
§17
Osoby nadzorujace
1. ZDMK ustanawia Inspektorem ...................... nrotel. oo , € — ma-
1 DS PPN W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obo-

wigzki Inspektora petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez ZDMK,

2. Wykonawca uUStanawia ..o, , nrotel. L , © — mail
.......................... , osoba odpowiedzialng do koordynowania i nadzoru realizacji umo-

3. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy (hiezgca korespondencia robocza), z zastrzezeniem
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ust. 5, podpisujg osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie drogg elektroniczna na nastepujace adresy:

1) dla ZDMK - e’mail:
2) dla Wykonawcy —e’mail ................

. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki stron dla swej skutecznosei wy-
magaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, podpisane — ze strony ZDMK lub odpo-
wiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia, Dore-
czenia dokumentéw dokonywane osobiscie lub za podrednictwem poczty lub firmy kurier-
skiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku
skladania os$wiadczenn woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowad na nastgpujace adresy:

1) dla Wykonawcey .....oovevinvnvnennnn. (e —mail);
2) dlaZDMK.......oooiii (e — mail).

* ko w proypadku, gy strong umowy sq wykonawey, kidrzy wspolnie ubiegali sig o udzielenie zamdwienia
(mp. w ramach konsorcium) wprowadzorny zostanie zapis:

5. Petnomocnik Wykonawcdw, kiérym zamdwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach konsorcjum) upo-
wazniony do zawarcia umowy (Lider Konsorcium), dziatajqcy przez osoby upowainione do jego reprezenta-
cji, przez caly okres realizacji umowy, jak réwniez w okresie rekojmi | gwarancji, umocowany jest do repre-
zentowania wszystkich Wykonawcdw, kidryim zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, a w szczegdlnosci do:

1) skadania oswiadczed woli w imieniy wszystkich Wykonawedw,

2p wystawiania fakiur | odbioru wynagrodzenia wynikajgeego z umowy;

3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawcdw o$wiadczen woll sktadarych przez ZDMK;
4} prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

5) reprezentowania wszystkich Wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czyrno$ciach wykonywanych w
zwigzhku z realizacjg umowy;

6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja
umowy, w szczegdlnoici do podpisywania umowy, umdw (w przypadu zaméwien dodatkowych lub
uzupetniajgeyeh) aneksow do umowy, protokoldéw.

§18
Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela gwarancji na Roboty 1 uzyte materiaty na okres ...... miesiecy od daty
odbioru.

2. W ramach gwarancji Wykonawca usunie Wady w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nieusunigcia Wady w wyznaczonym terminie, ZDMK moze zleci¢ jej na-
prawienie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey.

3. Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi:
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1) o wykryciu Wady ZDMK zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie pisemnej
lub & — mailem Na adres: ..o ivveieiceci e , Wyznaczajac jed-
noczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady;

2) istnienie Wad powinno stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale ZDMK i Wykonaw-
cy, a jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w
p. 1, nie przystapi do spisania protokotu — wigzacym jest protokdt sporzadzony przez
ZDMK;

3) usuniecie Wady pisemnie potwierdza ZDMK.
4. Wykonawca odpowiada wzglgdem ZDMK z tytutu rekojmi za Wady, stwierdzone w toku

czynnosci odbioru koncowego 1 ujawnione w okresie rekojmi. Okresy gwaranciji i rekojmi
$3 jednakowe,

5. ZDMK moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnieft
wynikajacych z gwarancji.

6. Do gwarancji na Kamery 1 Zadanie zapisy ust. 1 — 5 stosuje sie.

§19
Terminy umowne

1. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie z Harmonogramem, w terminie do dnia 16 grudnia
2022 1.

2. W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa hub bezpieczenstwu publicznemu, ZDMK moze odstgpi¢ od wmowy w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonaw-
ca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. ZDMK moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku, gdy kwoty naliczonych kar umownych
przekrocza wysoko$é 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

4. Wykonanie zobowigzania nastapi z chwila dokonania przez ZDMK odbioru, potwierdzo-
nego podpisaniem koficowego protokotu zdawczo — odbiorczego. W razie stwierdzenia
wad, ZDMK w terminie 14 dni odmoéwi odbioru, na pismie wskaze Wykonawcey: stwier-
dzone wady oraz termin ich usunigcia.

5. ZDMK dokona ostatecznego odbioru Zadania w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady zo-
staly usuniete, albo w tym samym terminie odmoéwi jej odbioru i wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady na piSmie.

§20
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci ZDMK kary umowne w n/ w przypadkach:
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1) w razie zwloki w wykonaniu Zadania — w wysokosei 0, 2 % wynagrodzenia okreslo-
nego w § 16 ust, | umowy, osobno za kazdy dzien zwioki;

2} wrazie zwloki w usunieciu Wad — w wysokodei 0, 2 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 16 ust. 1 umowy, osobno za kazdy dzien zwloki;

3) w razie odstgpienia przez ZDMK od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy;

4) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowigzania —
w wysokosci 500 zt osobno za kazdy przypadek naruszenia.

2. ZDMK zaplaci kare umowna w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn lezacych po stronie ZDMK, w wysokosei 10 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 16 ust. T umowy.

3. Strony zastrzegaja prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetnia-
jacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar vmownych z wynagrodzenia.

5. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia okreslone-
gow § 16 ust. 1 umowy.

§21
Zmiana umowy

1. ZDMK przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy na etapie realizacji Zadania,
jezeli wystapig n/w okolicznoscei:

1} wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie Zadania
w terminie, obejmujgcych w szezegdlnosdcei: diugotrwale lub intensywne opady atmosfe-
rvczne, kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koficowego o czas niezbedny, jed-
nak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody;

2) brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzeni, oferowanych w ofercie Wykonaw-
cy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materialami lub urzadzeniami spetniajgcymi wy-
magania okreslone w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
£o;

w takim przypadku strony postanowia o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w
szezegdlnosel mogg postanowié o zmianie rodzaju materialow lub urzadze, ktére maja
by¢ wykorzystane przy realizacji Zadania;

3) koniecznos¢ zmiany 0s6b koordynujacych;

4) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany jej tresci
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 p. z. p. i zlecenia wykonania dodatkowych robét bu-
dowlanych wykraczajacych poza przedmiot zamowienia podstawowego, o ile wykona-
nie tych robdt wplywa na termin wykonania Zadania;
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w takim przypadku strony przesung termin odbioru koAcowego o okres wynikajacy z
koniecznosci wykonania dodatkowych robét;

5) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy;

w takim przypadku strony moga przesuna termin odbioru koficowego lub zmienia te
elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci maja wptyw.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o zmiang tre$ci umowy Wykonawca zglasza ZDMK w terminie 14 dni od mo-
mentu wystapienia przestanek, o ktdérych mowa w ust. 1.

4. Przedluzenie terminu wykonania Zadania moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wyko-
nania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody. Przedtuzenie terminu warunkuje
zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powota-
niem si¢ na podstawe jej zmiany i uzasadnieniem wniosku, opisujacym okolicznosdci fak-
tyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu Wykonawea przedklada rowniez potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci fak-
tyczne wskazywane we wniosku. ZDMK moze zazadaé okazania oryginatéw dokumentdw,

5. ZDMK przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy na etapie realizacji Zadania,
Jjezeli wystapia n/w okolicznosei:

1) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie Zada-
nia w terminie, obefmujgcych w szczegélnoscei: dtugotrwate lub intensywne opady at-
mosferyczne, kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury;

w takim przypadku strony przesung termin odbioru koficowego o czas niezbedny do
wykonania Robdt, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody;

2) potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wyko-
nanie Zadania, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

w takim przypadku strony przesuna termin odbioru koncowego o czas niezbedny do
wykonania Zadania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody (tj. o okres po-
trzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz);

3) brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wyko-
nawcy, ktoére mogag by¢ zastapione innymi materiatlami lub urzadzeniami spetniajgcymi
wymagania okreslone w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego;

w takim przypadku strony postanowig o zmianie sposobu $§wiadczenia Wykonawcey, w
szczegdlnosei moga postanowié o zmianie rodzaju materiatdw lub urzagdzen, ktére majg
by¢ wykorzystane przy realizacji Zadania;

4) koniecznosd¢ zmiany osob koordynujacych;
5) kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna lub innymi obiektami;

w takim przypadku strony przesuna termin zakonczenia odbioru koncowego o czas nie-
zbedny do wykonania Zadania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody;
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6) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany jej tredci
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 p. z. p. i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatko-
wych robot budowlanych wykraczajacych poza Zadanie (przedmiot zamowienia pod-
stawowego), o ile wykonanie tych robdt wplywa na termin wykonania realizacji Zada-
nia;

w takim przypadku strony przesuna termin odbioru koncowego o okres wynikajacy z
koniecznosci wykonania dodatkowych Robét;

7) wystapig okolicznoscei, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

w takim przypadku strony moga przesung termin odbioru koncowego lub zmienig te
elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci majg wplyw;

8) przediuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia zawiadomie-
nia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty;

w takim przypadku strony przesuna terminy wykonania zobowigzania o okres liczony
od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wy-
borze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wniosek o zmiane tre$ci umowy Wykonawea zglasza ZDMK w terminie 14 dni od mo-
mentu wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 1.

8. Przedtuzenie terminu wykonania Zadania moze nastapi¢ o czas niezbgdny do jego wyko-
nania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody. Przedtuzenie terminu warunkuje
ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powola-
niem si¢ na podstawe jej zmiany i uzasadnieniem wniosku, opisujacym okolicznosci fak-
tyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu Wykonawca przedklada rowniez potwierdzone
za zgodnos$é z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci fak-
tyczne wskazywane we wniosku. ZDMK moze zazada¢ okazania oryginatéw dokumentdw.

§22
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 atbo
art. 14 RODO, dotyczgce przetwarzania danych osobowych przez Gming Micjskg Krakdw
— Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji
inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu realizacji Zadania, w szczegolnosei wobec 0s6b skierowanych do reali-
Zacjl zamowienia, w tym:

1) os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynuigce reali-
zacje umowy ze strony Wykonawcey,
2) 0s6b wskazanych przez Wykonawcee do realizacji okreslonych obowigzkow,

3} o0s6b, uczestniczgeych w realizacji Zadania, na ktérych doswiadczenie Wykonawea
powotywat sic w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,
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4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosei gospodarczej lub 0s6b fizycznych —
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiace] zatacznik nr 6 umowy.

2. W przypadku wspolpracy przez Wykonawce przy realizacji Zadania z innymi lub osoba-
mi, dane osobowe Wykonawca przekaze ZDMK, w szczegolnodei oséb wykonujacych
czymmosei, co do ktérych ZDMK formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oraz 0séb wymienionych w ust. 1 pkt 1 — 4, Wykonawca prze-
kaze tym osobom informacje, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowigcym za-
tgcznik nr 6 umowy.

3. W przypadku powstania koniecznosci przekazania Wykonawcey dokumentéw zawierajg-
cych dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob,
ZDMK zawrze z Wykonawcg umowe o powierzenie danych osobowych. Wzdr umowy
stanowi zatgcznik nr 7 umowy.

4. Wykonawca zwalnia ZDMK z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkol-
wiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez
osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naru-
szenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w umowie, w szezegdlnodci okreslonych w
ust. 1, 21 3. W celu uniknigcia watpliwoéel strony postanawiaja, iz niniejsze postanowie-
nie stanowi zobowigzanie Wykonawey o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fi-
zycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez ZDMK obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W takim przypadku Wykonawca zaspokoi roszezenia tych oséb lub zaplacié
wszelkie kary administracyjne zamiast ZDMK, dochodzone od ZDMK w zwiazku z naru-
szeniem przez Wykonawcg obowiazkéw przewidzianych w ust. 1, 2 i 3. W wypadku za-
spokojenia przez ZDMK roszczefi zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdw lub z ja-
kichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzor-
cze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okre-
slonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w 1, 2 i 3, Wykonawca zwrdci
wszelkie kwoty poniesione przez ZDMK na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz wyna-
grodzi wszelkie szkody poniesione przez ZDMK w zwiazku z naruszeniem obowigzkow
okreslonych w umowie.

§23
Postanowienia koncowe
1. Prawem wiasciwym jest prawo polskie.

2. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzyga sad wiasciwy wg siedziby
ZDMK,
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3. W sprawach nieuregulowanych umows majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa polskiego.

4. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa lub stana sie niewazne lub umowa bedzie zawie-
raé¢ luke, nie narusza to postanowien pozostatych postanowien umowy.

5. Zamiast niewaznych postanowien lub jako wypehienie luki obowigzywaé bedzie odpo-
wiednia regulacja, ktéra — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposob mozli-
wie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality lub temu co ustalityby, gdyby za-
warly takie postanowienie.

6. W przypadku zmiany przepiséw prawa regute, o ktorej mowa w ustepie 3 stosuje sig.
7. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg$é umowy:

1) zatgcznik nr 1 - zakres rzeczowy;

2) zatacznik nr 2 — kopia dokumentu ubezpieczenia;

3) zatacznik nr 3 — harmonogram,;

4) zalacznik nr 4 — wykaz zgtoszonych podwykonawcow,

5) zalgcznik nr 5 — wzor wykazu rozliczenia umdéw zawartych z podwykonawcami oraz
umow zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami;

6) zatacznik nr 6 — klauzula informacyjna;

7) zatgcznik nr 7 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden dla ZDMK;
2} jeden dla Wykonawcy.

ZDMK Wykonawca
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