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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

zawarta w Krakowie w dniu ..., roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nv ... ... ... Prezyvdenta Miasta Krakowa z dnia ... .....r.;
luih
* . - fdzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr el

-2 ] QS mLzelunego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) d.ruia/qc ego na
podstawie  Pelnomocnicowa  Nr ... .../......Prezydenta  Miasta  Krakowa —z  dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

(w provpadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... kapital zakltadowy w wysokosei .............. {dotyezy spolki
o 0.0 @ spolki akeyinef), oplacony w czesci/w calodci (dotyvezy spolki akeyvinef), posiadajacym REGON:
.............................. 1 NIP: v vonsanenay TOPTEZENtOWANY I prZEZ:

O proyvpadki osoby fizyeznei prowadzgee) deialalnodc gospodarezg)

.................................... prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa .........ccoiiiiiiiio 1A
podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji i Informacji o  Duzialalnosci  Gospodarczej,
ZAIESZRATII v s oo s s s S AR legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
TINPINTEE Y wsvasvnssbesnsasinsnsimanisseies s saves vissg posiadajacytt REGON! cmmmnamniaa 10 2. S ———————

PESEL s oo

(w przypadku spolki cywilnej )

L sseosesommssssesseima e prowadzacym dziatalnosc gospodarcza pod nazwa
.............................. ZAMESZRATYIN on s cmmvminr i s s easvscasaey, [EgltyMujaeym gie
dowodem osobistym (Seria i NUIMET . c.eecieieeeeeieris e & S
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej:

G2t eSS B prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ........ococoiiiiiiiiiiiiiiinn,
ZAMIESZKAIYIN ..o legitymujacym sie dowodem osobistym
((SETIA T MUMET)eeiveirieeeeeeeieesereeseireeesnrssnnes 2 1 O S S
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcy REGON . oot
T TNT v comisennn oy oot om0 i pod adresem: i,
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgltoszony W CEIDG)Y oo veeieaa
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(w preyvpadku wykonawedw wspdlnie ubiegajgeych sie o udzielenie zamdwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadia spolki prawa handlowego)

B s s v L R T R S S S A A S SRS s zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Wyziak cossmmssomsss Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS . kapital zakfadowy w WySOKOSCI covvvvievveininnnn (dotvezy spofki = v.o.
ispotki  akeyinej), oplacony w  calosci/w  czesel  (dotvezy  spolki - akeyjnej), posiadajacym  REGON:
.............................. i NIP: coiiiiesiossicscsiininen.; TEPrEZentowanym przez.

lub (w preypadku osoby fizveznej prowadzqeej dzialalnosé gospodarezqg)
i coeoemseas RN , prowadzacym  dzialalnos¢ gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAML. oo iaie e ie s ae e .. legitymujacym sie dowodem osobistym
(10 g B 010152 1) AR RS wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosei
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ..., i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonaweg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w irybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwier
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: .......... , Strony zawierdajg
umowg nastepujgeej fresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni roboceze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych dla etapu I
zadania obejmujacego budowe drogi dla roweréw na odcinku ul. Stojalowskiego
od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki w
ramach Programu Budowy Sciezek Rowerowych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia zamowienia
publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejsze) Umowy, rysunki,
obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawee wczasie trwania Umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty:

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkow
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zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy:;

9) Nadzér autorski sa to czynnosei sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z Dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosei wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta Wykonawcey jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu Umowy.,

7) Okres zglaszania wad przez uiytkownika — okres. w ktorym moga byé
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawee w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawee oraz rekojmi za wady
fizyczne:

8) Podwykonawea — osoba fizyczna lub prawna, Kkiora zawarla umowe z
Wykonawceg w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigee czgs¢ zamowienia publicznego,
a takze umowe w formie pisemnej pomiedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s ustugi. dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego. zawarta miedzy
wybranym  przez  Zamawiajgcego Wykonaweg a  innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonaweg a dalszym podwykonaweqg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie:

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcee roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentdw,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy. okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajgcy
na osiggnigcie ich wymaganej jakosci;

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony
w Dokumentacji projektowe;:

14) Termin zakonczenia robot budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
Jako dzien zgloszenia przez Wykonawee gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego:

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonaweg
0 wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym:;

16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgsei niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa. specylikacja techniczna lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawea — okreslona w niniejszej umowie Strona. ktéra podjeta si¢ wykonania
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Przedmiotu umowy:

18) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢. ktéremu
nie mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czesei lub w calosei jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szezegdlnosei. nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa:
¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej. materialow wybuchowych:
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonaweg;
d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie. trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;
¢) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczegblnych.
Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokalwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej. to Inspektor
nadzoru zaswiadezy., ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawea, po otrzymaniu
takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty.
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa. do wykonania
ktérych Wykonawea byt zobowigzany.
19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 53 10 dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 450 Pzp.

2. Skroty i uproszezenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk.
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1.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferty Wykonawcey sporzadzong

na podstawie materialéw otrzymanych w  trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specytikacji Warunkow

Zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o

ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak SPEAWEYT  cevmivpn ) oraz zgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania p.n.

»Budowa drogi dla roweréw na odecinku ul. Stojalowskiego od skrzyzowania z

ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki w ramach Programu

Budowy Scieiek Rowerowych - etap 17, zwanego dalej ..Przedmiotem umowy’,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg

Umowa. w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie  wymagane  oraz

uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych  okreslonych

w przedlozonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej dla etapu [ zadania

obejmujgcego budowe drogi dla roweréw na odecinku ul. Stojatowskiego od

skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki w ramach

Programu Budowy Sciezek Rowerowych (dalej: Dokumentacja projektowa). w

szczegOlnosci w  przedmiarze rohot. stanowigcym  element  dokumentacji

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Szczegolowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego, wtym w szczegdlnosci w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia oraz

w Dokumentacji projektowej, ktore stanowia integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Wykonawea zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawee w  porozumieniu z  Zamawiajgcym po  rozstrzygnieciu

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢
bedzie zalgeznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robot

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu

fakturowania czedciowego wraz z szacunkowymi wartosciami faktur.

Wykonawca oswiadcza, i7:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannosciz z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegodlnosei z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz Terenem budowy, a takze oswiadcza. ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen:

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomos¢
ogolnych i szezegblnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym realizowana
inwestycjg i trudnoseiami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szezegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednil
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowiazujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy. jak
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réwniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejsze] umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi  przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo w; /konujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot:

3) Umowe wraz z zalgcznikami;

4) Oferte Wykonawey, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, w tym w
szezegolnosel SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 6 Umowy, obejmuje w
szezegolnosei:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajgcych odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury
udzielenia zamoéwienia publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej
umowy. W przypadku nie ujgcia przez Wykonaweg w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajaeych z powyzszych dokumentow, Wykonawea
nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich  tobdt  przygotowawezych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowe]
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elekiryczna,
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia. wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, Wywozu
materiatow pochodzacych z rozbiorki. robot demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej. koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, 1z realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem ~wymagan okreslonych i wynikajgcych z

obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), W szezegdlnosei art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz laczny udziat pojazdow elektrycznych lub
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pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pozniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde Zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu wykaz
floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilogé. nr rejestracyjne
pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania nalozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze =m.).
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ przedstawienia do weladu niezbednych dokumentow w
tym zakresie potwierdzajacym wypelnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym
ustgpie obowiazkéw prawnych. co Wykonawea winien wykaza¢ zlozeniem stosownych
dokumentow lub oswiadezen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypehianie przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktorych mowa w ninicjszym ustgpie, jak rowniez niezlozenie
oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespelnienie wymogu ustawy z dnia 11.01.2018
r. o clekiromobilnodci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie
umowy. w zwiazku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa
odstapienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowiagzkow okreslonych w niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szezegolnosei wezesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé
za szkode. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej
winy Wykonawcy.

* W przypadku, gdy Przedmiot umowy jest lub moze zostaé objety dofinansowaniem
ze srodkow unijnych, po ust. 9 wprowadza sie do umowy ust. 10 o nastepujgcej
lresci.

10.Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zaréwno w okresie realizacyi
Przedmiotu wmowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwalosci
projektu - Wykonawca jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych
wyjasnien i informacji dotyczgcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w
szczegolnosci  dotyczgeych  kosztéw  realizacji poszezegolnych  elementéw
realizowanych w ramach wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy ftez
wydzielenia kosztow tych elementow
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§3
Sposéb realizacji rob6t budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robat, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcymi  po rozstrzygnieciu  postepowania o  udzielenie
zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
2. Wykonawea zabezpieczy teren robdt i zapewni na wihasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawea w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentow poswiadezonych za
zgodnosé z oryginatem.
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
driatalnoscia gospodarczg obejmujgeg Przedmiot umowy na kwote nie
IIR] 828 DL <o s 71,
b)  ubezpieczenie robét objetych niniejsza Umowa,
¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,
ktére obowigzywaé beda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasniecia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy. Wykonawca
jest zobowigzamy do dorgezema Zamawiajgeenm potwierdzonej za zgodno$t z oryginalem
kopii odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pdzniej niz na ....... dni przed datg
wygasniecia dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.
Wykonawea zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia Terenu budowy:

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywala obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot. oSwiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nia
przedmiotowych  obowigzkéw wraz 7z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnieft; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stale]
lacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;
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5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumicniu z Zamawiajgcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczacej przedstawionego projektu tymezasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlaseciwy organ i
przekazania ~ Zamawiajacemu  zatwierdzonego  projektu tymczasowej
organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia mna placu budowy tymeczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szeczegdlnosei: ewentualnej wycinki drzew
i krzewoéw. zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych. rozbiorki
chodnikéw i ciggow pieszych, rozbiérek innych istnicjacych na Terenie
budowy obicktow i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadeow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach:

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy. ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy. zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawceza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawiagzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na ftrasie przejazdu Wykonawey do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezgcej i  kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegllnosci  opracowanie i wydanie Zamawiajgcemu  geodezyjnej
inwentaryzacji ~ powykonawezej z niezbednymi  uzgodnieniami  oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje
powykonaweza réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD):;

12) sporzadzenie i  wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji.
spetniajacej wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy:

13) zabezpieczenia  Terenu  budowy  przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferyeznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie

jej naprawy:
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14) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresic niezbgdnym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym do wykonania niezbgdnych badan pod nadzorem
Inspektora nadzoru:

15)zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiarow natezenia halasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc;

17) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wlasny koszt uprawnionej
jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego czynnosci  wyznaczenia  lub
odtworzenia i trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek,
ktorych przebieg jest tozsamy z granica stanowiaca  granice ZRID.
Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie
przedstawicielowi Zamawiajacego. (* nie dotyczy robot  budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na  budowe lub na podsiawie
zeloszenia),

18) przekazania Zamawiajacemu  certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane. w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstale w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model. numer fabryczny. jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zfotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
stodkow trwatych  wytworzonych w  ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy. celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego,

20

_—

umieszezenia na wlasny koszt tablicy informacyjnej. o ktorej mowa w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dzialan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu pafstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). zgodnie z wymogami
okreslonymi w ww. rozporzgdzeniu.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, Zze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
7 katalogami, instrukcjami obstugi. uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody. na osobach i rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy. od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy. naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

10
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiedniag
organizacj¢ roboét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesnigjszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i
innymi przeszkodami,

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.  Wykonawea zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwiazane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawea zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowiazkow wytworcey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podezas
realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 2 2022 poz. 699 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajgcego  potwierdzenie faktu utylizacii odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw. w ktérych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
12.Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

[) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badai laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezgcych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia znaku. Wykonawca zleci na
wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w
przypadku braku mozliwosei ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest
zleci¢ przeniesienie punktu w inne migjsce. Wykonawcea przedlozy Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszezonego w
nowej lokalizacji punktu osnowy:.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadezenia z whasciwej
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosei bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkeji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresic geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww., osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

11
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15.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
7z Umowa bedg wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylgczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych
gestorow sieci, dokonania zgloszen i przedstawienia niezbgdne;j dokumentacji zwigzanej z
umowa przylaczeniowa, o ile taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszezen wiascicieli nieruchomogei  sasiednich  dotyczacych
uszkodzefi spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy. az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot. poinformuje
spolecznos¢ lokalna w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia i zakoficzenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerow telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materiaty stluzace do wykonywania robot budowlano - montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach
wolnych od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.
21.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw. protokoty
odbioru robot. protokoly =z narad, protokoly nadzorow autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w ninigjszej Umowie ..BIOZ"). uwzgledniajge specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw natezenia hatasu i drgan podezas wykonywania robot.

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzone]
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

22. Wykonawea po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczecien.

12
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23

24,

25,

243,

30.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odceinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawcea zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami. normami, specylikacjami dla
poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacii Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawecy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych o0séb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rtobdt, w szczegolnosci dotyezagcych postepu  prac,
ewentualnych nieprawidfowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czgstotliwos¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwéch tablic informacyjnych zawicrajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2.5m wedlug
projektu przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od
daty przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztéow nadzoru wlascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadey infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbiordw koncowych dokonywanych przez
zarzadeow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylgezenia urzadzen w zwigzku z
realizacja inwestycji wynikajacych 7z warunkow technicznych wydawanych przez
zarzgdcow infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajgcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét harmonogramem robét, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznodei dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawigjgcego, mogacych mieé istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonezenia.

Wykonawea zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich  dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawea umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczgce] rozliczen
z podwykonawcami.

30a. Wykonawea zapewni upowaznionym przedstawicielom Ministra Infrastruktury wstep na
Teren budowy. w tym na teren nieruchomosci, budowli i budynkéw oraz do innych miejsc,
gdzie wykonywany bedzie Przedmiot umowy, a takze dostep do wszelkich dokumentow
zwigzanych z robotami budowlanymi dotyczacymi Przedmiotu Umowy.

31.

Wykonawca os$wiadcza. iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
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33.

/% nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiolu zamdéwienia czynnosci co do kiorych
Zamawiajgey formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcee na podsiawie umowy
o prace; za wyjgtkiem 0sob pelnigeych  tzw.,  samodzielne  funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlanel. bedg zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcey odnosnie spelniania przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szezegolnosei do:

a. 7adania o$wiadczen i dokumentow W zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosei w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego., W
wyznaczonym W tym wezwaniu terminie. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawee 0s0b wykonujgeych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci wskazane w ust. 41z

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac w szczegblnosei dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia ogwiadezenia w imieniu Wykonawcey lub podwykonawcy:

b. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie
realizacji zamdowienia czynnosci. ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey
lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawee lub podwykonawee w sposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy. rodzaj umowy o prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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¢. zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonaweg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen. zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w Sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

34. Niezlozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych

wn

Ly

155

_—

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespenienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgeych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawcea zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt
2) lit. j) i lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

. Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o -podwykonawcey™ nalezy

przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawee.

§4
Termin realizacji Przedmiotu umowy
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie do .... dni od
dnia zawareia niniejszej Umowy,
2) rozpoczgeie realizacji robot budowlanych - nie pozniej niz w terminie do ... dni od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcey Terenu budowy,
3) zakonczenie robot budowlanych — w terminie do dnia 31.05.2023 r., albowiem
Zamawiajgcy ubiega sig¢ o objecie Przedmiotu umowy dofinansowaniem z budzetu
Pafistwa w ramach kosztow realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z organizacjg III
Igrzysk Europejskich w 2023 r. i stanowi to uzasadniona obiektywna przyczyng w
rozumieniu art. 436 pkt 1 Pzp.
Przez zakonczenie robét budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym. na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastapi rowniez na podstawie protokolu odbioru koncowego.

§5
Odbiory
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
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2)
3)
4)
5)
6)

odbior czesciowy:

odbidr techniczny (branzowy);
odbior koncowy;

odbior gwarancyjny:;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawea zglasza wpisem do dziennika budowy. powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
ctapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajace;
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czeéciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé dokonywania odbiorow czesciowych z
zastrzezeniem limitéw finansowych okreslonych w § 6 ust. 14 Umowy i
postanowien niniejszego punktu. W pozostalym zakresie Strony wylaczaja
zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesei Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaplaty odpowiedniej cz¢sei wynagrodzenia. Odbior czgsciowy
nie rozlicza Wykonawey z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowiazania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesei robdt, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesei robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy.
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w lit. d)
ponizej.

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany — przez — przedstawicieli ~ Zamawiajacego w obecnoscel
Wykonawey, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszezegdlnej czesei robot budowlanych 1 przedlozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca — zobowigzany jest do przedstawienia
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)

Zamawiajgcemu protokoléw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonaweg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czgs¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokofach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czg$ciowego zostaje potwierdzone protokolem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgsciowo  sporzgdzonym przez Wykonawea i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czesciej niz raz w
miesigeu i w odniesieniu do okreslonego zakresu prac.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce oswiadezenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosei przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakofczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy

udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawey.,

wterminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania calodei robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

(e
——

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
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d)

¢)

odbioru koncowego catosei  robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru konficowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. jezeli po przystapieniu do czynnoscei odbioru zostanie
stwicrdzone. ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakoficzenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob:

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé  do  wlasciwego  Osrodka  Dokumentacji Geodezyjne] 1
Kartograficznej  komplet — dokumentacji ~ geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracjii z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1
wysokosciowych — oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz  czynno$ci  geodezyjnych — obowigzujacych — w
budownictwie. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dolgezy¢ do protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie
Wykonawea winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletna dokumentacje
powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz @z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspolrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢
na whasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow)
panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychezasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia.
W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ danemu Zamawigjgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,
Wykonaweca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi ~ decyzjami  administracyjnymi  oraz  innymi niezbgdnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg i kosztorys
powykonawezy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych.
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
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3)

f)

i)

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. ¢) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e). termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyngé przed uplywem 14 —
dniowego terminu  przyslugujacego Zamawiajacemu na  sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uplywal przed terminem, o ktorym mowa w
zadaniu  pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru koncowego. a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienic do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawcee gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniccia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakodczenia robot przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakeie
odbioru konicowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiegdzy
Wykonawea a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do Jakosei
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawey lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w  celu  dokonania odbioru koficowego  Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosei: dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonaweza, o ktorej mowa w lit
¢) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru konicowego sporzadza protokél odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

odbiory ~gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosei. o ktérych mowa w powyzej w lit. a)
11it. b) powyzej. odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
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Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego.
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenic wystapi pozniej). przy czym ostaini przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz na 2 miesiace przed uplywem terminow
gwarancji i rgkojmi.

d) Nieobecnos¢é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia  odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawey protokol z przegladu gwarancyjnego wraz
7 wezwaniem do usunigeia wad ujawnionych w trakcie przegladu. zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwiazku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokét stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad. zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawey. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sig protokot odbioru
pogwarancyjnego. ktéry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia ~ Wykonawee  z wszystkich  zobowiazan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonaweca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajacej ..o IS A
zlotych brutto (stownie zZIotych: ..o ), rozliczone

na podstawie ilosci wykonanych iodebranych robét. na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejsze] Umowy.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,

koncowego). podpisanego przez obie Strony umowy, Ktory stanowi zalgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe i zaplatg czesciowg za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.
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3.

4,

Zamawiajacy o$wiadeza, ze $rodki finansowe na realizacjc umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

Z zastrzezeniem ust. 14, termin platnosci wynagrodzenia Wykonawey za wykonanie
Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT
wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokohu
odbioru (czgsciowego. koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawey przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawea zlecil podwykonawcy wykonanie czesei prac
stanowigeych  Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej. czesciowej)
wystawionej przez Wykonawecg i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie .Wykaz
podwykonawcéw robdt, uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktory musi zawiera¢:

a) nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, uslugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich rob6t, ustug Iub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robot, wustlug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych skladana fakturg,

b) nazwy podwykonawcow. ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub
dostaw w ramach skladanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu speiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow. ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calosei  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wehodzace w sklad robot. ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ..za zgodno$é z oryginalem™ oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty., uslugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawey zaplaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawee roboty
w ramach sktadanej faktury.
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Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopil dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od

momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w

niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Nickompletne faktury lub

blednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonaweca ni¢ zlecil podwykonawcey
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawea bedzie dolaczal

oéwiadezenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzaeych w

zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dolgezy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 4 do niniejszej
Umowy;

b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez  podwykonawcow  oraz dalszych
podwykonawcow calosei  wynagrodzenia z  tytulu umow zawartych
z Wykonaweg lub w wypadku dalszych podwykonaweéw — z tytutu umow
zawartych z podwykonawea, a dotyczacych — wykonania zadania
inwestycyjnego. o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W  przypadku czesciowego udokumentowania  rozliczen z tytutu  umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonaweow, jakie nie
zostato im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy cze$¢ prac stanowiacych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i Swiadezacy je za zgoda
Zamawiajacego. wystapi do Zamawiajgcego z roszezeniem o zaplatg za prace podzlecone.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawea, do chwili uregulowania tej
naleznodei przez Wykonawee. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawea jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego 2z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy. winny by¢
wystawiane na:

Nabvwea:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
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12.
.2

14.

16.

17.

18.

19

%

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53.
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze roéwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture
elektroniczng 1 wysltac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
0 ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgca nalezy wskaza¢: Zarzqd Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisoéw niniejszej umowy zalaczniki do faktury. winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53. 31-586 Krakow.
Za datg zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaplacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegdlne lata tj.
e zt wroku 2022,

i zt w roku 2023.

. W przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych na poszczegolne lata w pelnej wysokosei, wysokos¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob. iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok. a zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok
nastepny. pod warunkiem zabezpicczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujgcej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakéw.

W przypadku zmiany wysokosci s$rodkéw finansowych wynikajacych 7 limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisow ust. 14 ninigjszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypelnienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 18.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawey za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgodg Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnoscei jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona)

. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kiérzy wspdlnie ubiegali sie

0 udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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20.

la.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzglgdem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kiorym zamowienie
zostalo udzielone wspéinie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawea o$wiadeza, iz zgodnie z ofertg przedstawiong przez Wykonaweg na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego - zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czgSci zamowienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub  uslugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, kiore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, kidry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci  zamdwienia,  kiore — zamierza powierzyc
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany  silami
wlasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
ady Wykonawea skladajge Ofertg w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w
celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w posigpowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiol (rzeci ............. (nazwa podmiolu irzeciego —
podwykonawcy ), na kidrego na kidrego zasoby wykonawca powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgeej czeSci ZamOWieni ... ... .. e ooe e o

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany.
w trakcie realizacji niniejszej Umowy. do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgeznikami, w szczegdlnodci wraz z zestawieniem ilosci
robét, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany
jest przedstawié kosztorys ofertowy podwykonawcey zawierajacy zestawienie ilosci robot
i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowe] dotyczace)
wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt. przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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6.

10.

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej

Zalgceznik nr 3 do Umowy. Wykonawea zobowigzany jest do kazdego projektu

umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kaidej zawartej umowy o

roboty budowlane z Podwykonawea przedkladanej Zamawiajacemu dolgczyé

oSwiadczenie w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami,
poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzér stanowi Zalacznik nr 3 do

Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

0 ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey. Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcey dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

3) zawierajgce] postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawcee z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 4 . uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z

dokumentami potwierdzajgcymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia iej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach. o ktérych mowa w ust. 4 niniej szego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawey ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej  sprzeciwu  do przedlozonej]  umowy

o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawea, dalszy podwykonawca planuje zmienic

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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I,

B

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczyé¢ zgode Wykonawey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z  oryginalem kopie zawarte] zmiany Uumowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy —dostawy, ushugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy informuje o tym Wykonaweg i wzywa 2o do doprowadzenia do zmiany te]
umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Wykonaweca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 5 do umowy.

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelng  odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcdw.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonaweow niz wskazani
w zalaezniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywal za aprobatg Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku. po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalgeznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia,
ktora Wykonawea zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonaweow, dalszych

X

('S

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawey
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktéry zawarl
zaakeeptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty ~ budowlane lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcee, podwykonawce lub dalszego
podwykonawee zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakeeptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
zoryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek. naleznych
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawey wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty. zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonaweg do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szezegélnosei do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosei bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego. o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey zawierajgce szezegdlowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania.  oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonaweg postanowieri umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszezenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy. a takze co do innych okolicznosei majacych wplyw na te wymagalnosé.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnos¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag. o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

I) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. jezeli Wykonawea wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo
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8.

10.

11.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnosc sig nalezy. albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$é takiej zaplaty, w szczegolnosei przedliozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawey lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawey lub Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
Jub dalszemu podwykonawcey przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcey bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginalem
przez podwykonawee lub dalszego podwykonawee wraz z potwierdzong za zgodnosé z
oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawcg oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcey lub dalszego podwykonawcey z

tytulu platnosei bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujgce
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ 101 ig 1<) RN - 3 | | SRS p—
W przypadku nicobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej. obowigzki Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona
PIZEZ tvvvreieeini i Zamawiajacego.
Zamawiajgcy UPOWAZNIA .eceveserensarsnsases ( propozycja: kierownik Dzialu i/lub osoba go
zastepujgea i/lub pracownik Dzialu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawea korespondencji roboczej dotyczace;
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokoléw odbioru (
czgsciowego. koncowego)
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4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot

_U1

budowlanych:. .o nr 17| e-mail
Wszelkie informacje. wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(hiezgca korespondencia robocza) z zastrzezeniem ust. 6, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i. na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajgcego:

Paless o opus vsmn maranamn

0 (T —
- dla Wykonawcy:

PUREE o sovima sommasmormons

E-natls s sonm s senns
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajagce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgezenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub. za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:
Dila Wykonamiey <. svesswoursvivsswsisis usess v ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .....ovvvvevininininininanen, ( e — mail).

6a. Pracownicy upowaznieni przez Ministra Infrastruktury sa uprawnieni do wstepu na Teren
budowy oraz do innych miejse, gdzie wykonywany bedzie Przedmiot umowy, a takze kontroli
dokumentacji i zadania od Wykonawcey zlozenia wyjasnien, na co Wykonawea niniejszym
wyraza zgode.

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie
0 udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7
v

Pelnomocnik wykonawcow, kiorym zamowienie zostalo udzielone wspdélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgey
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancii, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawedw, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:
a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania fakiur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,
c) przyimowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli skladanych
przez Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowq,
e¢) reprezentowania wszystkich wykonaweow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,
1) podpisywania w  imieniu  wszystkich wykonawcow wszelkich  dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
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umowy, umow (w przypadku zamoéwien dodatkowych lub uzupelniajqcych)
aneksow do umowy, protokolow.

§ 10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
UMOowyY.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot ninigjszej Umowy w tym w
szezegOlnosei na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienic wady
przedmiotu objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ..Reklamacja™). pocztg elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji
- Wykonaweca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawieraé wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajgcego, usunigcie wad
moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunal wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuniecia wad., to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usuna¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady. a
opdznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigeia wad, powolujge sig na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy.
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego. wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrOcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czgs¢
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas., w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogh
z niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze¢s¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji. podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosei zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
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15,

W przypadku wymiany przez Wykonawcg wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej
czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady. jakie ujawnig si¢ w okresie obowiazywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady. ktore zostaly spowodowane
Sita wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub 0sob trzecich.

. W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunigcia szkod, ktore wady

spowodowaly lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po uptywie

okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uplywem.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad. powolujace sig na nadmierne koszty lub

trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na Przedmiot umowy. Zamawiajgcy moze

wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéow wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawee na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawea o$wiadcza 1 zobowigzuje sig, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawe¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢
przez. Wykonawcee z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaplaca kary umowne:

1) Zamawiajgey w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey - w wysokosei 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 ninigjsze]
Umowy.

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosei 0.2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0.2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, liczge od
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d)

)

h)

k)

y

uplywu terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej
Umowy,

nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt (stownie zlotych: pieéset) za kazdy
dzien opodznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosei 2.5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslone] w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokoscei 2.5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych w trakeie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5000 zi
(stownie zlotych: piec¢ tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia na umowe o prace o0soéb wykonujacych czynnosei w
trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 31 niniejszej Umowy.
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszezone] w zalaczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga. aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt (slownie zlotych: pieé tysiecy)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonaweg na umowe o prace osob wykonujgeych w trakcie realizacii
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnoscei
wymienione w § 3 ust. 31 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu ww. obowiazku, jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
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o

m) nieprzedlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysokosci 500 zi (stownie zlotych: piecset) za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymeczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosei 500 zt (stownie ztotych: piecset) za kazdy ujawniony
przypadek,

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt (stowie zlotych: pig¢ tysigey) za kazdy ujawniony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do

wysokoscei rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci
za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umowne] z naleznosci za
wykonane prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12

Odstgpienie od umowy
Niezalezniec od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznodci. powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
Juz wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawey w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze. bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy. w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez
ktorakolwiek ze Stron o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcey osiggnie wysokosé 30 %
kwoty wskazane] w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania
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10.

11.

terminu dodatkowego. odstapié od ninigjszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od
Umowy. jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstapienia. Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczaja si¢ w szezegdlnosei
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres diuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia
robdét zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznosci  wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od

Umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w  trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey, to
wszelkie znajdujace sie na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatlow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt. co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czedei Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czescl Przedmiotu umowy obejmujgcej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczgee
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5) i pkt 6)
Umowy oraz dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 10 Umowy.
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§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajgey, dzialajac z
nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktére] mowa w § 6 ust.1 Umowy. w szczegolnoscei:
1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych™,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. | Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego.
2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosei wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.
Przez . konieczne prace dodatkowe™, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych., a s3 konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego., pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych™,

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonaweca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego
opis stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne
uzasadniajace koniecznos¢ wykonania ..koniecznych prac dodatkowych™ dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego 7z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze
.konieczne prace dodatkowe™ nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. a takze wskazanie
zakresu i rozmiaru ..koniecznych prac dodatkowych™ oraz przedmiaru dla tych prac.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescia pisma Wykonawey oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego. iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1| Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ..koniecznych prac
dodatkowych™ wskazywanych przez Wykonawee Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ..koniecznych prac dodatkowych™, zgodnie

35



133 - Budowa drogi dla roweréow na odcinku ul. Stojalowskiego od skrzyzowania z ul.
Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki w ramach Programu Budowy

Sciezek Rowerowych - etap I

b)

10.

z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu opracowanego wedlug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigeego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

w przypadku gdy wystapig roboty. ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do ninigjszej Umowy tzn. takie, dla ktdrych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej. Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia nakladéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny i wskazniki (R (robocizna). M (cena materialow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialéw i sprzetu  nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajgcych  z przeprowadzonego przez Wykonaweg rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ..Kkosztorysu
koniecznych prac dodatkowych™ do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys komiecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokol  koniecznosci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protokol koniecznosei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosei wykonania ., koniecznych robdt dodatkowych™.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych™ zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksiazki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktdre] mowa w niniejszym
paragrafie, zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
kwestii .koniecznych prac dodatkowych™ liczony od daty przediozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3,
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do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym
mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy.
jednakze pod warunkiem, iz okolicznogé wystagpienia koniecznosci wykonania
..koniecznych prac dodatkowych™ nie pozwolila Wykonawey na wykonywanie
zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala
koniecznod¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy. co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez ..roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Roboty
zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w Dokumentacii
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szezegblnosei, w nastepujgcych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesei robot. objetej przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatlowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej. w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu. o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesei robot. objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych.
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z
wystapieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy.
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami.

13.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa

14.

w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego

uwzgledniajgcy okolicznodei faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznosé

wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z
koniecznodcig wykonania rob6t zamiennych nie beda wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna sie z tredcia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawee dokumentow, W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dziefi odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,.rob6t zamiennych”

wskazywanych przez Wykonawee, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
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15.

Wykonawey, a Wykonawea zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania .,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robot zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,.kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto
do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnic w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do ninigjszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.. pisemne stanowisko

17.

18.

19,

Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilogci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokol
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zafaczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokél koniecznosci. o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych w Kkosztorysie
robét zamiennych.

Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym
paragrafie od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawceg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do
umowy, nie stanowi zwloki Wykonawey w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosei wykonania robot zamiennych
nie pozwolila Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot ninicjszej umowy i spowodowala koniecznosé wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgéci (elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji. gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bgdzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacig
z wykonywania tych czgsei nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajgcego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawea o$wiadcza, ze wyraza zgodg na odstgpienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsei Umowy nazywane beda .robotami
zaniechanymi’”.
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23.

Wartos¢ robot zaniechanych, kitore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czgdci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawcea
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot
zaniechanych.

. W przypadku rezygnacji Zamawiajgce z wykonywania czgsci robot, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu Kkosziorysu ofertowego
stanowiacego zalgeznik nr 2 do niniejsze] Umowy  uwzgledniajacego  zmiany
wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty
zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadza protokol koniecznoscl, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis zmiany (ij. jakie roboty nie bedg
wykonywane). uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki. o
ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacje na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu koniecznosci bedzie sporzgdzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci robat).

24. Protokol koniecznosci. o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robdt zaniechanych.

§ 14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
ustala si¢ nastgpujgce zasady postgpowania, ktore zostaty okreslone w niniejszym paragrafie.

2

(O% ]

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejsze] umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp (tzw. dodatkowych rebot budowlanych™) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego ninigjsza umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki. o ktorych mowa
wart. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, musi byé poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty, zgodnej z przepisami
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Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiednie]
decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ..dodatkowych
robot budowlanych™ wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do ninigjszej Umowy.
Rozliczenie ..dodatkowych robot budowlanych™ zostanie dokonane na podstawie
ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreglonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
UMowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczyé zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych.
roboty te =zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w .dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o
ktérym mowa w ust. 2.

7. ..Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej. zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia nakladéow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6  powyzej beda naklady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladéw rzeczowych Wykonawey zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w.dodatkowym
kosztorysie”. o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane bedg Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatlow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogo6lne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:
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4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robét stanowigcych Przedmiot ninigjsze] umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérvm mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawey wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z technologig, dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm slupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejgcy z predkoscig Srednia ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad, ktdrego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesunac¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ..koniecznych
prac dodatkowych™ 1 konieccznosei przeprowadzenia zwigzanej z tym
procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony mogg przesunagc termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas poswiccony na przeprowadzenia procedury, o ktorej
mowa w § 13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania
przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznoscé
wystgpienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych™ nie
pozwolila Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiagcych
Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich
robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktérej mowa w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury. o ktérej] mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawcee
pisemnego stanowiska. o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania
przez Strony aneksu do ninigjszej] Umowy, pod warunkiem, iz okolicznosé
wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawey na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigeych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. izlecenia
Wykonawcy wykonania ..dodatkowych robot budowlanych™ wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej
umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin zakonczenia
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3)

6)

7)

8)

9)

wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych
Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych™,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakofczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgce] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcea i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadezenia Wykonawey okreslonego w umowie, w szczegolnosci mogg
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia rtobot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym. lub
zmiana w dokumentacji projektowe] (przetargowej) wynikala bedzie z
dziatania lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robét. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia  wad Dokumentacji
projektowej,

wystapia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, Kktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym wystgpia na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony mogg przesunac termin wykonania Umowy o okres roéwny okresowi
przerw lub przestoju,

10) wystapi koniecznos$¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
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koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do o0sdb pelnigeych
okreslone funkcje na budowie, a ktérych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawey na
okolicznos¢ spelniania przez Wykonawee warunkéw udziatu w postepowaniu,
zmiana takich 0sdb jest mozliwa wylgeznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawee dokumentow. z ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie
spelniala warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

IT) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
W terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialaih majagcych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujgcej z prowadzeniem robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jakg Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajacego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony moga przesungé
termin wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowat
dzialania zmierzajace do pozyskania dodatkowych $rodkdw finansowych
liczony od dnia. w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych
na realizacje Przedmiotu umowy,

13) W przypadku przedtuzenia sie procedury podpisywania umowy ponad 15 dni
liczgc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania Umowy o okres liczony

od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania sie
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania
Umowy,

14) W razie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi, w szczegolno$ei COVID-19. w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegdlnych, o ile
okolicznosci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
choréb zakaznych u ludzi. w szczegélnosei COVID-19, maja wplyw na
nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze
okolicznosci zwigzane z wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w szezegélnosei COVID-19
wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, moze w uzgodnieniu z

Wykonawceg dokona¢ zmiany Umowy poprzez:
a) zmiang terminu wykonania Umowy lub jej czesci. lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesei,
b)  zmiang sposobu wykonywania Umowy,

c) zmiang zakresu swiadczenia Wykonawcy (zmnigjszenie) i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia lub  sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
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niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli majg one wplyw na
nalezyte wykonanie Umowy, przedstawia Zamawiajacemu o$wiadezenia lub dokumenty
potwierdzajace wplyw okolicznosci zwiazanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szezegélnosci COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej Umowy,
15)Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow w
ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty budowlane w zwigzku
odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robot budowlanych, jednakze pod
warunkiem. iz okolicznosé odkrycia zabytkow archeologicznych nie pozwolila
Wykonawey na wykonywanie Zzadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowala koniecznosc wstrzymania wykonania wszystkich
robdt stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;
16)Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowe;.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wniosek Wykonawey o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.
4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajace] wykonywanie Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosei faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawea jest zobowigzany przediozyd rdwnie potwierdzone za zgodnost z oryginalem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznoséei faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow
przedstawionych przez Wykonawcg dokumentow.
§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma WEHIBEE. = oo e zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartodci lgeznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu.  zostanie on zdeponowany u Zamawiajgcego. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOMMIE i :
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejsze)
Umowy.
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2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

sposob:
) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciggu 15
dni po uplywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscei.

4. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okreslonych w ust. 2.
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

3) Wykonaweca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy.,

4)  Wykonaweca uchylaé¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z

rekojmi.

5) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepezego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajgcych  do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawey. w szezegolnosei Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosei (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza. ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: .RODO”). dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. o0sob wskazanych przez Wykonawcee jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy.
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0s6b wskazanych przez Wykonawee do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sob uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na Kktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzgcych dzialalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych - prowadzgcych  dzialalnos¢ gospodarcza, ktére
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosei osob wykonujgeych czynnosci., co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawee na podstawie umowy
o prace oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
sic do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej.,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawceg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zakgeznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosei z tytulu wszelkich roszezen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami. wynikaj acymi z
jakichkolwiek —zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawey okreslonych w niniejsze]
Umowie. w szezegolnosei okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwodei  strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowiazanie Wykonawey o $wiadezenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych 0sob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowiazkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczein
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub =z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), Ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szezegdlnosei okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszezen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.
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§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

(9]

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie powszechnie

obowigzujace przepisy prawa, w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikoéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) zalgcznik nr 1 - harmonogram robot (harmonogram rzeczowo — finansowy ):
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
4) zalagcznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
5) zalgeznik nr 4 — wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonaweami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
7) zalagcznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMowy
8) zalacznik nr 7 - wzor klauzuli informacyjnej
9) Zalacznik nr 8 — wzOr umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigeych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczeih umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawey

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawee/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakeeptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawey
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawey/
dalszym
podwykonaweg

Catkowita
wysoko$é wynagrodzenia
okreélona w umowie
zawartej przez wykonawee/
podwykonawee

S e o B A Dl
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Zatgeznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania
gerl

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnic¢
powdd niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawey,

w wypadku
wpisania N
w kolumnie

~

2

termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcey faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey  lub  dalszemu  podwvkonawey
dostawy. ustugi lub roboty budowlangj,

2

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy:

(9%

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartosci minimalnej prac. dopiero powyzej
ktorego Podwykonawea uprawniony jest wystawic¢
fakture:

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdv zgodnie z art. 17
ust. | pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug
podatnikiem w  zakresie podatku VAT  jest
Wykonawea, umowa winna rowniez okresla¢
wysokoé¢  podatku VAT  rozliczanego  przez
Wykonawce.

tn

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji ninigjszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnic z
ktorym w przypadku gdy podwvkonawea lub dalszy
podwykonawea zamierza zmieni¢ zaakceptowana
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przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca fub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji ninigjszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawey na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

T umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiazany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$é z orvginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich  elementow  umowy, W
szczegdlnodéci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawecy — lub  dalszego
Podwykonawey.

9 umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawey od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na  rzecz
Wykonawey, jak réwniez nie mogg uzalezniac
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez.
Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
Umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... Inalezy  wpisaé  czynnosci
okre$lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
kiéryeh — Zamawiajgey  wymaga, aby  osoby  je
wykonujgee zostaly zatrudnione na podstawie wmawy
o prace, za wyjgtkiem o0sob  pelnigeych  izw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/,  beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawarte]
pomiedzy wykonawca i podwykonawea czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione  na podstawie umowy o prace, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
unowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawea uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych  czynno$ci  okreslone  w  opisie
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przedmiotu zamdwienia. co do ktorych Zamawiajacy
wymaga. aby osoby je wykonujagce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace. w
szezegdlnosei do:

i. zadania  oswiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czyvnnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

('8

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na
kazde wezwanie Wykonawey w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca przedlozy
Wykonawey wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Podwykonawce o0sob
wykonujacych  wskazane w  pkt. 10) powyzej
czynnosci w trakecie realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo:

1) o$wiadezenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s0b wykonujacych
czynnosci, ktéryeh dotyczy
wezwartie Wykonawcy.
Odwiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnoscei: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
odwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci  wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace  wraz - ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace.
rodzaju pracy i wymiaru ctatu oraz
podpis  osoby uprawnionej do
zlozenia os$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczona za  zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o  prace  o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
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czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawey (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochrong  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronic danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko. rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnosé z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochrone  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych
osobowych
14, W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panistwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikow lub
niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo osoba
niewykonujaca dzialalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spelniac wymogi okreslone w ustawie z dnia 10

pazdziernika 2002 roku 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
1%, W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zostaé¢ zawarta z osoba
lizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
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zarejestrowang w Rzeczpospolite] Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, =zatrudniajaca  pracownikow  lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawieraé¢ o$wiadczenia takiego podwykonawey
lub dalszego podwykonawcy ze jest osoba fizyczna
wykonujaca dzialalnos¢ gospodarcza zarejestrowana
w  Rzeczpospolitej Polskiej albo w  panstwie
niebedacym czlonkowskim Unii  Europejskiej lub
panstwem  Ewuropejskiego Obszary  Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy
ze zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona
w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga, sformufowane powyiej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé
rowniez dalszego podwykonawece.
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Zalgeznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO™,

informuje, Ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53. 31-586 Krakow (dalej: .. ZDMK™ lub
LZamawiajacy™).
= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.
= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):
[0 Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ,Budowa drogi dla roweréw na odcinku
ul. Stojalowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania
z ul. Jakuba Bojki w ramach Programu Budowy Sciezek Rowerowych — etap
[” (dalej ..Inwestycja™) — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych

osobowych: imie i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie. uprawnienia

zawodowe:
[1 Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e s HOEWE
WK BHEREIT o s s s s oivais (dalej ..Wykonawca™) obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnoéei, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane beda nastepujgce kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

[0 kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy. jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe:

[0 oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawad,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego:

#  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonyvwaniem w oparciu o obowigzujgce

przepisy prawa:

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub uslugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

®  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgeych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawarte] pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposab

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:
= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyvezacych:

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO:;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec

przetwarzania danych osobowych.
= pie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dnit ..o roku pomicdzy:
Gming Miejskg Krakow z siedziba w Krakowie (31-004). Pl. Wszystkich Swietych 3-4. posiadajaca NIP: 676 101 37 17.
REGON: 351554353 reprezentowany praez ivvevecsvsssiivaissis . dzialajgeego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. s
AT s smessnmmcassmsmnd :
zwana dalej Administratorem danych,
a

a
(w provpadku spélek prawa handlowego)

zargjestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

ktarej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie REONOWYm W eiviieciiiiiniiines Wydziat ... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapital zakladowy W wysokosei Ll {dotvezy spatki
z 0.0, i spotki akeyinej). oplacony w czescei/w calosci (dotvezy spolki akevinef), posiadajacym REGON: ..o i
11} S ——— reprezentowanym przez:
(w przvpadka osoby fizveznej prowadzqceef d=ziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa .......ooooooiiiic e N podstawic
wpisu do Centralngj Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej.
zamieszkalym I legitymujacym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i
numer) gyt REGONY wnmssanmmmsns I DHPE s PESEL
(w provpadku spotki cvwilnej )
s s rnnsm s prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwa ....oooooveieeiiiieiennnnn. zamieszkalym
................................................................. legitymujaeym  sic dowodem  osobistym  (seria i
numer) PESEL .ot
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosei Gospodarczej =
O, prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ....o.ooooiiiii i zamieszkalvm
................................................................. legitymujacym sie dowodem osobistym
e B a1 e 1 T —— B R
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacii o Dzialalno$ci Gospodarczej
prowadzgeymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilngj pod nazwa ..o
posiadajacym  REGON.......ooiiiiiie e enen TNTP pod
T adres do doreczen ( jezeli fest inny niz adres prowad=enia
dztatalnafersnlossonp W CEING) cuwmmmmsmamsimssmassmmmmmsme
(w provpadky wykonawedw wspolnie ubiegajgeveh sie o udzielenie zamdwienia, na provkiad w ramach konsorcium)
(w przypadku spolki prawa handlowego)
D o S R e S s S S s T e zarejestrowanym w  rejestrze
przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS i, ktérej akta rejestrowe
przechowywanc sg w Sadzic Rejonowym Wi Wydziat ... Gospodarezy Krajowego Rejestru
Sgdowegeo-pod fumetem KRS s kapital zakladowy w wysokosei .........ooiinn (dotvezy spotki = o.0.
i spalki akeyinej). oplacony w calodei/w czesci (dotvezy spalki akeyinej). posiadajacym REGON: i, i NIP:
reprezentowanym przez:
veznef prowadzgeef dziatalnes¢ gospodarczg)

prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ..., Zam.
................................................ legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
25 [ iy LSRR SR P wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosei Gospodarczej |

posiadajacym REGON: v INIP: s PESEL o cwcmeommsmysssesmamons
reprezentowanymi przez pelnomocenika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego. na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia;
.............................................................................. (Lider Konsorcjum). reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dalej Przetwarzajacym dane,

2.
L.
2.
3.
L.
2.
B
A.

§1
Os$wiadezenia Stron

Administrator danych niniejszym  o$wiadeza. ze jest administratorem danych osobowych w  rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 # dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawic ochrony
0sob [izyeznych w zwiazku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ..Rozporzadzenie RODO™).

Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadeza, ze posiada mozliwosel. doswiadezenie. wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych niniejsza Umowg. W szezegdlnosei.
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadeza, z¢ sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpicczania danych
osohowych. okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujgeych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane. w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Furopejskiego i Rady (UE) 2016/679 7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danyeh osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w ninigjszej Umowic,
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgeego dane na rzeez Administralora
danych. przedmiot przetwarzania. charakier i cel przetwarzania. rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sdb.
ktorych dane dotycza. okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 7 ninigjsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnic obowigzujacego, kibre chronig prawa 0s6b,
ktorych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia. aby dzialania podejmowane w zakresic przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i ninigjszej Umowie byly zgodne 2 prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osab. ktorych dane dotycza. ktére wskazano w zalgezniku nr A do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowicniami Umowy Podstawowe]j. ninigjszej Umowy i poleceniami Administratora Danych. chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej Tub polozonego na terenie
Europejskicgo Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku. przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajgey Dane informuje o tym
Administratora danych. chyba ze¢ prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskicgo zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylaeznic na udokumentowane polecenie
Administratora danych. co dotyezy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyiszy obowigzek nie dotyczy sviuacii. gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym. o ile prawo to nie zabrania udzielania takicj informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli. jego zdaniem.
polecenic Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych
na terenic Europejskicgo Obszaru Gospodarezego. W sytuacji, w ktore] Przetwarzajacy danc stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danyvch obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na
terenic Europejskicgo Obszaru Gospodarczego. Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wvkonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych. po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane. potwierdzi polecenie, Przetwarzajgey dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.
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6.
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§4
Obowigzki Przetwarzajgcego dane

Przetwarzajacy dane o$wiadeza. iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznich do przetwarzania danych osobowyveh wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powicrzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia. z¢ osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly sie do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sic zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy. o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO  przetwarzanych danych przez osoby. Kitore upowaznia do przetwarzania danvch
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcic zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane.

jak i po jego ustaniu,

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacvinyvch
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o kiérych mowa w artykule 32 RODO. w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich grodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpicczenstwa odpowiadajacy rvzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych. o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpicczen i $rodkow bezpieczenstwa. kiore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic. okreslony jest w zalaezniku B do ninigjszej Umowy.,

Przetwarzajacy dane w miarg mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby. ktorej dane dotyeza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ 2 obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych Zzgdaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdow $cigania. chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu. na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poulnosei
dochodzenia prowadzonego przez organy scigania:

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niczwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby. ktdrej dane dolyeza. w tym zgdaniach dotyczacych dostepu.
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania. przenoszenia danych. sprzeciwu wobee przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkic informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonyeh w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczernistwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajgeego dane informacji o naruszeniu bezpicezenstwa danyeh osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych.
ajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwar;

Przetwar v zobowigzuje si¢ w szezegodlnosei:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych. podajac wszelkie informacje dotyczgee naruszenia.

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

) podjac wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkOw naruszenia. usuniccie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami.

d) rebrac¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore mogg pomoc w ustaleniu okolicznoscei naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnyvm naruszeniom w przyszlosci.

e) udzielic Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identylikacji i zawiadomieniu 0sob. kiorveh praw

dotyezylo naruszenie oraz w obstudze ich roszezen.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowicedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigeia watpliwosdel niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o Swiadczenie na rzecz osoby (rzeciej —
osoby lizycznej zglaszajace] roszezenia. zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyezne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane,
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2

2

Niczaleznic od powyiszego. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danveh w wypelnianiu obowiazkow wynikajacyeh z obowiazujacych preepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie 7 art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli. czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgeego dane przy przetwarzaniu i zabezpieezeniu powierzonyceh danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem,
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigeia uchybien stwierdzonych podezas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.
Przetwarzajgey  dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkow okreslonyceh w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajgey  dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umowsg do dalszego

przetwarzania podwykonaweom bez uprzednie] zgody Administratora danych na pidmie. Przetwarzajgey danc

zobowigzuje sig do przestrzegania warunkéw korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajacego. o kiorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku. gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie

danych osobowych (dalej .Podpowierzenie™) i wykonywanie zadaf wynikajacych z Umowy osobie trzecie] (dalej

.Podwykonawea™). zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a.  Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych. w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,

b.  zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z ninicjszej Umowy.

c.  Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacii celow wynikajacych z Umowy.

d.  Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

¢. Umowa o Podpowierzenic zapewni, ze Podwykonawca bedze podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zadaé kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajgey  dane  zobowiaze swojego  Podwykonawce do  kazdorazowego  poinformowania
Przetwarzajgcego dane. bez zbednej zwhoki. nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscia Administratora danych. Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcey
na podstawie przepisdow zwiazanych z ochrong damyeh esobowych, a takze o czymmosciach i postgpowaniach 7
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresic powierzonych do przetwarzania danych osobowych przes
organy administracjii publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosei. jak réwniez o

kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub swiadezonych ustug.

§8

Odpowiedzialno$é Przetwarzajgcego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje sic do niczwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwick
postgpowaniu.  w  szezegolnosei  administracyinym  lub  sadowym. dolyczacym  przetwarzania - preez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie. o jakiejkolwick decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgeym przetwarzania tych danych. skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych. o ile sa wiadome. lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych, w szezegdlnosei prowadzonych przez inspekiordw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpea.
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w ninicjszej Umowic
lub obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.
Przetwarzajgcy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow. w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnicnia  danych osobowvch osobom nicupowaznionym. ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujgeych przepiséw, nicuprawnione] zmiany danych, uszkodzenia Tub
zniszezenia. ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powvisza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢  Przetwarzajacego  dane za  dzialania  Podwykonawcow, ktorym  Przetwarzajacy  dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.
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4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danvch z odpowicdzialnosei i zabezpicczy Administratora Danvch
przed wszelkimi roszezeniami. szkodami. karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow. zadan. pozwow lub z jakichkolwiek innyvch dzialan podejmowanyceh przez osoby trzecie
(W tym organy nadzorcze). ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajgcego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci ninigjsze postanowicnic stanowi zobowigzanic o
swiadezenie na rzecz osoby trzecie] - osoby fizyvezne] lub organu nadzoru, w ktdérej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokryvcia wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przyvpadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszezenia tyveh osob lub zaplaci¢é wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych. dochodzone od Administratora danych w zwigzku 2 naruszeniem
bezpicczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania ninigjszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej. uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowe;.

§ 10
Osoby nadzorujgee
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanyeh z realizacia ninicjszej Umowy:
........................................ 105 | IPROTSPPREIRIIES - 5o - 1| (RSO
2. Przetwarzajaey dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

3. Wszelkie informacje. wezwania. potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (hiezqea korespondencia
robocza). beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elekironiczna i. na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
|
T e

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .o
Email: oo

4. Dokumenty zawicrajace oswiadezenia woli stron lub polecenia. uzgodnienia. informacje czy tez potwierdzenia.
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosel wymagaja formy pisemnej pod rygorem nicwaznosci i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.. Doreczenia przedmiotowyeh dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub. za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparyeji niniejsze] umowy. W przypadku skladania oswiadezen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiceznym podpisem elektronicznym oswiadezenia nalezy Kierowad na nastgpujace adresy:

5. DEAGMINISRatoradanvel oo ( ¢ —mail)

6. DlaPractwarzajgcepo dane v vassmsmmmvsiis { ¢ —mail).

§ 11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonvch w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ ninigjsza umoweg ze skutkiem natychmiastowym. bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajgcy dane:
1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podezas kontroli nic usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2)  przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz 7 innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktdre chronig prawa osob. ktorych dane dotyeza,
3)  powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

§12
Postanowienia koncowe
1. Ninigjsza Umowa powierzenia preetwarzania danych osobowych stanowi integralng czg$¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

3. Wykaz zalacznikow stanowigeych integralng cz¢S¢ ninigjszej umowy:

1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego danc na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania. charakter i cel przetwarzania. rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza:

2)  zalgeznik nr B — Wykaz zabezpieczen 1 srodkow bezpicezenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane:

6. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden cgzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajgeego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalgeznik A do umowy powierzenia danych osobowych,

I. Kategorie osab, ktérych dane dotyeza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalaeznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczei i Srodkow bezpieczedstwa, ktére musi zapewnié Przetwarzajgcy dane.

Srodki ochrony fizyeznej danych

2

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszong]
odpornosei na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu. w ktorym okna zabezpieczone sy za pomocy krat. rolet lub
folii antywlamaniowej.

Pomieszczenia, w  ktérym  przetwarzane bedg  dane  osobowe. wyposazone sa w system  alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen. w kiorych przetwarzane sg dane osobowe przez caly dobe jest nadzorowany przez stuzbg
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na kluez.

Pomicszezenie. w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomocy
systemu przeciwpozarowego [ub wolnosiojacej gasnicy.

Dokumenty zawicrajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszezone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekom unikacyjnej

1.

td

o

~

oo

Zastosowano urzadzenia typu UPS. gencrator pradu lub wydziclona sie¢ elektroenergetyezng, chronigee system
informatyczny sluzgey do preetwarzania danych osobowyeh przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorvm przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocy procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasla.

Zastosowano érodki uniemozliwiajace wykonywanie nicautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang hasel,

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dvskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamicei dvskow cj.
Zastosowano Srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowanient. takim jak np. robaki. wirusy. konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzvto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych,

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

L

-

=

= o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszezegolnych clementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano  Srodki umozliwiajace okredienic praw  Gosiepu do wskazancgo zekresu danych wo ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danyeh osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano  systemowe  $rodki  pozwalajgce na okreslenie  odpowiednich praw dostgpu do  zasobow
informatycznych. w tym zbioréw danych osobowych dla poszezegolnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiane hasel dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ckrandw na stanowiskach. na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatyeznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przctwarzania

danvch osobowveh w praypadku diuzszej nicakly waoscl pracy wrytkowaika.
& #) P, 4] ) 5 o J

Srodki organizacyjne

W 2

S

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przesirzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszezone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja oséb upowaznionyveh do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpicczenstwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym sluzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyezacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy preetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputeréw. na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe. ustawione sg w sposob unicmozliwiajacy weglad
0sobom p{)sll‘mm_\'m W przetwarzane dane.

10, Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszezeniu niz o, w ktorym znajduje
si¢ serwer. na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezgco.
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