Biezace utrzymanie drogowych obiektow inzynierskich na terenie Miasta Krakowa
w latach 2022-2024 (260_2022)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... r. pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3/4,
posiadajaca NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ........ccccoevvevieennnne , Wydzial ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...........ccooeeiinnnnen. , kapitat zaktadowy w
wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ... 1 NIP:
.............................. , Teprezentowanym przez:...................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
.................................... prowadzacym  dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem
osobistym  (Seria 1  NUMET).....cccouierienieeiieeieenieeieenieeeveenenes , posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: oo, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym (Seria 1 NUMET).....ccccvueeerveeercrieeriieerieeenreeeenen
PESEL......cccoveunnee. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria 1 1010100 1S) o [OOSR PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzone]
przez Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej
POd NAZWG .ot posiadajgcym REGON........................
INIP. oo

(w przypadku wykonawcow wspolme ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lo zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ......ccceceiiiiiienennn.
Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
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i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym

REGON: ..o 1NIP: .......... , Teprezentowanym Przez:........ccceeeeveeennn.

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag
............................... ZAM. oiiiiiiiies eeeiie i eieaes eaeeeaeena.... .. legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (SETia 1 NUIMET).......ccccveeerreeerireeerieeerreeerereesneveeens , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
posiadajagcym  REGON:  .........coiiiiennen. 1 NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia izawarcia Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, na podstawie
pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej] Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............. Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1

Definicje
Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1.  Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Dni robocze - ilekro¢ w Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy rozumie¢ pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

3.  Dokumentacja techniczna — zbior dokumentow, w ktorych podane sg wytyczne lub
sposOb rozwigzywania zagadnien technicznych, w tym specyfikacje techniczne oraz inne
dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy, tj. udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do jej zawarcia oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania umowy plany, rysunki, obliczenia lub inne dokumenty umozliwiajgce
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, uwarunkowan i
lokalizacji ich wykonywania.

4.  Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowione przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do koordynowania i nadzorowania realizacji Umowy lub/i
do petnienia obowiazkow zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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Przedstawiciel zamawiajgcego - jest to osoba/osoby ustanowione przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel upowazniony do koordynowania i nadzorowania realizacji
Umowy.

Nadzor autorski - sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane (dalej PB).

Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postegpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu Umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgS¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze mi¢dzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Roboty budowlane Iub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 9) powyzej oraz ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng cz¢s¢ Umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggnigcie
ich wymaganej jakosci.

Teren robot — jest to niezbedna przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
lub utrzymaniowe wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza.

Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robodt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Umowa - jest to Umowa zawarta pomigedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg o wykonanie
robot budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada — ujawnione podczas odbioru lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne w
wykonanych robotach budowlanych lub dostarczonych wyrobach, ktére zmniejszajg ich
warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Zlecenie czastkowe — zwane dalej zleceniem, przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy polecenie okreslajace zakresy robot i prac, ich lokalizacje oraz termin
wykonania w formie pisemnej, za wyjatkiem czynnosci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy,
ktore moze zostac przekazane ustnie, telefonicznie, e-mailem.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 148 ustawy Prawo zamo6wien publicznych (dalej Pzp).

Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogtly przewidzie¢, ktdremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan wynikajacy z Umowy. Sila wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

1)  wojna, dziatania wojenne;

2)  terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
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3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

4)  kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to
Przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa,
do wykonania ktorych Wykonawca byl zobowigzany.

§2

Przedmiot Umowy

1.  Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy:
......... ) oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
p.n. ,,Biezgce utrzymanie drogowych obiektow inzynierskich na terenie Miasta
Krakowa w latach 2022-2024” zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z
przedmiarem robot, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy.

3. Zakres robdt i prac, ich lokalizacja oraz termin wykonania beda kazdorazowo okreslane
przez Zamawiajacego w przekazanym Wykonawcy na piSmie zleceniu, za wyjatkiem
czynnos$ci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy.

4.  Zlecenia czastkowe stanowi¢ beda integralng cz¢s¢ Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ zmiany zakresu
robdt 1 prac objetych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy (dotyczy to m.in. sytuacji, gdy np: w trakcie realizacji robot
stwierdzone zostanie, ze istniejgce podtoze gruntowe nie posiada dostatecznej nosnosci,
co bedzie wymagato wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; z uwag na brak
mozliwosci prawidlowego odwodnienia terenu na ktorym prowadzone sg prace; brak jest
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; na wniosek Rad i Zarzadoéw Dzielnic, w
trakcie prowadzonych prac w ramach zadan powierzonych; itp.).

6.  Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu Umowy: 24 miesigce od dnia zawarcia
Umowy.

7. Przedluzenie terminu zakonczenia robot i prac ustalonego w zleceniu jest dopuszczalne
wylacznie w przypadkach opisanych w § 18 ust. 1 Umowy oraz w przypadku:

1)  dzialania sity wyzszej,

2)  zwigkszenia zakresu roboét i prac objetych pojedynczym zleceniem,

3) zmian technologicznych nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili wystawienia
zlecenia,

1 wymaga kazdorazowo potwierdzenia w formie pisemnego ,,Protokotu koniecznosci”.
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§3

Sposéb wykonywania Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dostarczong przez Zamawiajacego
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z dotaczonymi do niej dokumentami,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, oferta i zobowigzuje si¢
wykonywac niniejszg umowe zgodnie z ww. dokumentami, a nadto zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszystkie postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia sg zaakceptowane przez Wykonawce z
chwilg zawarcia Umowy 1 stanowig jej integralng czes¢.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.  pisemne zlecanie rob6t Wykonawcy,

2. przekazanie Wykonawcy obszaru dziatania obj¢tego Umowa,

3.  weryfikacja wykonanych przez Wykonawce przedmiaréw oraz wycen ofertowych robot
objetych zleceniem oraz uzgodnienie rozwigzan technicznych zaleznych od charakteru
zadania,

4.  zapewnianie nadzoru ze strony Zamawiajgcego jako inwestora,

5.  organizowanie i dokonywanie protokolarnych odbioréw technicznych: czesciowych i
koncowych wykonanych prac,
6.  organizowanie przegladow gwarancyjnych.
§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1)  wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie

zZ:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
b)  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2)  wykonanie robdt zgodnie z treScig pojedynczego zlecenia, dokumentacja
techniczng, normami oraz poleceniami Zamawiajgcego,

3) uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru na
wbudowanie dostarczonych materiatow na podstawie dostarczonych dokumentow
potwierdzajacych mozliwo$¢ ich wbudowania w obiekt inzynierski zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

4)  zapewnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt:
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opracowanie niezb¢dnej dokumentacji technicznej, w tym opiséw, rysunkow,
obliczen koniecznych do realizacji prac objetych zleceniem,

sporzadzenia przedmiar6w i wyceny ofertowej planowanych do zlecenia prac
w terminie do 7 dni roboczych po uzyskaniu pisemnej informacji od
Zamawiajacego o wystgpieniu takiej konieczno$ci oraz 2 dni roboczych na
ewentualng korekte po uwagach Zamawiajacego,

urzadzenia placu i zaplecza budowy dla prowadzonych robot oraz
utrzymywania go w czystosci i porzadku,

opracowanie 1 uzgodnienie projektoéw organizacji ruchu zgodnych z
obowigzujagcymi przepisami wraz z wprowadzeniem 1 utrzymaniem
oznakowania zwigzanego z realizacja robot i utrzymaniem ruchu a nastegpnie
niezwtocznego demontazu oznakowania wynikajacego z czasowej
organizacji ruchu po zakonczeniu prac, za wyjatkiem robot wymagajacych
zamkniegcia drogi 1 konieczno$ci wyznaczenia objazdow, ktére rozliczane
beda na podstawie cen z pozycji TER,

zapewnienia dojazdu i doj$cia do wszystkich instytucji i posesji znajdujacych
si¢ w rejonie prowadzonych prac remontowych,

zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony wiascicieli lub zarzadcow
medidw lub urzadzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace
moga powodowaé zagrozenie ich uszkodzenia oraz kierownictwa przez
uprawnione osoby i nadzor konserwatorski dla robdt na obiektach tego
wymagajacych,

zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjne;,

zapewnienia kompleksowej obslugi geodezyjnej przez uprawnionego
geodete wraz z inwentaryzacja powykonawcza w wersji numerycznej z
rozszerzeniem dxf lub dwg,

wykonania, utrzymania na czas realizacji prac i1 rozbiorki rusztowan,
niezaleznie od ich rodzaju i wysokos$ci, koniecznych dla realizacji robot
ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wykonanie dokumentacji powykonawcze] zrealizowanych robot (operat
kolaudacyjny),

umozliwienie dostepu koniecznego dla oceny jakosci i ilosci wykonanych
robdt cztonkom komisji odbiorowej. Powyzszy wymog dotyczy odbiordw:
czesciowych, koncowych i1 gwarancyjnych,

przed rozpoczg¢ciem robdt poinformowanie mieszkancow 1 podmioty
prowadzace dziatalno$¢ przy remontowanej ulicy o tymczasowych zmianach
lub utrudnieniach w ruchu drogowym,

po przejeciu placu terenu robot — zinwentaryzowanie wraz z utworzeniem
dokumentacji fotograficznej miejsca robdt oraz infrastruktury znajdujace;j si¢
przy miejscu wykonywania robot oraz istniejagcego oznakowania pionowego
1 poziomego, znakow geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i
miejskiej 1 ich oznakowania, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia —
odtworzenie ich na wilasny koszt (nie dotyczy odtworzenia oznakowania
poziomego po pracach remontowych),

zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w razie wystgpienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy w porze
nocnej w trakcie realizacji robot, podczas ktoérych moga wystapi¢ utrudnienia
w ruchu drogowym,

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego informowania telefonicznie lub
e-mailem Zamawiajacego z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
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rozpoczecia prac objetych zleceniem 1 z wyprzedzeniem dwudniowym o

rzeczywistym terminie rozpoczecia prac oraz o ich zakonczeniu poprzez:

a)  przekazywanie informacji w godzinach od 7:30 — 15:30 Przedstawicielowi
Zamawiajacego nadzorujgcemu prace,

b) dokonywanie zgloszeh do dyspozytorni ZDMK w  godzinach
popotudniowych i w dniach wolnych od pracy.

po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po

placu budowy 1 przywrocenia zajmowanego odcinka pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci,

Wykonawca zabezpieczy catodobowa tacznos¢ telefoniczng (telefon stacjonarny,

telefon komorkowy oraz adres e-mail) z Zamawiajacym,

Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (w przypadku

zagrozenia powodziowego, opadéw nawalnych itp.) do udzialu w podejmowaniu

dziatan w trybie opisanym w § 7 ust. 1,21 3,

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ budowy, w tym na wyrazne zadanie

Zamawiajacego, dziennika robot - szczegélnie dla robdt, w ktoérych wystepuja

roboty zanikajace,

zglaszania z dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu do odbioru robot

zanikajacych, ktorych odbidr z pisemnym potwierdzeniem w dzienniku budowy

przez Zamawiajacego zezwala na dalsze prowadzenie prac,

wyposazenie swoich pracownikdw i sprzetu w stosowne oznakowanie z nazwa

firmy umozliwiajace identyfikacje w czasie prowadzonych prac,

zapewnienie minimum jednego koordynatora z samochodem, ktory stawi si¢ na

kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajacego (telefonicznie lub e-mailem, z

okresleniem miejsca i czasu i bedzie wspdlnie Z Zamawiajagcym w terenie ustalaé

zakresy 1 sposob realizacji robot,

wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej aparatem fotograficznym

lub innym sprz¢tem z wbudowang opcja GPS. Wykonanie i1 dostarczenie

dokumentacji fotograficznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku uzyskania

potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego prawidtowosci realizacji

robot zanikajacych po przeprowadzonym przegladzie na obiekcie,

uzyskanie wszelkich decyzji 1 uzgodnien niezb¢dnych dla wykonania zleconych

prac,

sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z

wyjatkiem zadan nie wymagajacych takiego opracowania. W planie BIOZ nalezy

uwzgledni¢ specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot,

w przypadku zaistnienia konieczno$ci okreslonej przez Zamawiajacego w zleceniu

Wykonawca, zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia kompleksowej

dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

zwigzanej z realizacjg zadania. Dokumentacja ta rozliczona zostanie na podstawie

wyceny sporzadzonej w oparciu o Srodowiskowe Wyceny Prac Projektowych,

dziatania do ktérych jest zobowigzany Wykonawca o ktérych mowa w pkt 5) + pkt

15) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wiaczone w cene

kontraktowa, tj. wynagrodzenie Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ podzlecenia robdt przez Wykonawce za pisemng zgoda
Zamawiajacego innym podmiotom na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za jako$¢
wykonanych prac. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wiasne
dziatania. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawce wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Wykonywanie robdt budowlanych przez podwykonawcow jest
dopuszczalne wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c. oraz w Umowie.
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Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji Umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméOwienia:

......... /* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do
ktorych Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
umowy o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  zZadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

1)  os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegélno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnos$ci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) Umowy.

7. llekro¢ w ust. 5 1 ust.6 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

8. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu Umowy bedzie odbywac sie

przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
tqczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynosi
co najmniej ...... sztuk, to jest nie mniej niz 10%. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, informacji
dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu Umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajgcy ma
prawo zgdal przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym zakresie
potwierdzajgcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie
obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazacé zlozeniem stosownych
dokumentow lub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez nieztoZzenie na wezwanie
Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, stanowi nienaleZyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 8 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu

Umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z ofertq.

§6

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstale w trakcie
realizacji prac, rOwniez wobec 0sob trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac lub
niedotrzymania warunkéw Umowy.

§7

Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia

1. W przypadkach naglych Wykonawca zobowigzany jest do podjecia skutecznej
interwencji w ciggu dwoch godzin od momentu otrzymania zlecenia niezaleznie od pory
dnia, dnia tygodnia i warunkow atmosferycznych.

2. Zgloszenia, okreslone w ust. 1 dokonywane beda telefonicznie, za pomocg maila przez
inspektorow Zamawiajacego lub pracownikow dyspozytorni ZDMK. Zamawiajacy
wystawi zlecenie na wykonanie tych prac w formie papierowej nie pdzniej niz 2 dni
robocze po stwierdzeniu faktu wystapienia konieczno$ci wykonania prac awaryjnych.

3. W przypadku nie wykonania ww. czynno$ci w ww. terminach Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.  Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PrZeKraczajaCe] ....cccevvvvieeiieeeiiieeeiee et zlotych brutto (stownie ztotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robot wedtug cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik Nr 2 do
Umowy. Ceny te zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, jak rowniez
roboty niezbedne do ich wykonania tj. roboty przygotowawcze, porzadkowe,
towarzyszace 1 inne prace wymienione w § 5 Umowy.

2. Rozliczeniu podlegaja kazdorazowo prace zlecone zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy,
wykonane 1 odebrane. Podstawg rozliczenia jest zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
kosztorys powykonawczy i protokot z komisyjnego odbioru wykonanych robot.

3. Roboty znie ujete w poz. 1-n Zatgcznika nr 1, wchodzace w z zakres innych robot ujetych
w poz. n+1 beda wyceniane szczegdétowo przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

- naktady rzeczowe zostang ustalonej w pierwszej kolejnosci na podstawie Katalogu
Naktadéw Rzeczowych, nastgpnie innych powszechnie stosowanych katalogéw
stanowigcych podstawe do sporzadzenia kosztoryséw szczegdtowych, ktore zawierajg
zestawienia norm iloSciowych, podaja specyfikacje 1 ilosci naktadow rzeczowych
niezbednych do wykonania elementéw lub robot. W sytuacji, gdy w katalogach dla dane;j
roboty brak jest nakladow rzeczowych, nalezy indywidualnie ustali¢ brakujace naktady.
W takich przypadkach nalezy wykorzysta¢ najbardziej zblizone, odpowiednie wielkosci
naktadow rzeczowych, ktore wystepuja w katalogach naktadow rzeczowych, na zasadzie
analogii, interpolacji lub ekstrapolacji, a w przypadku braku takiej mozliwosci sporzadzi¢
szczegOtowe analizy indywidualne brakujacych naktadow, korzystajac z normatywow
naktadoéw rzeczowych o niewielkim stopniu scalenia albo wykona¢ pomiary czasu pracy
ludzi 1 sprzetu oraz zuzycia materialow,

- nosniki cenowe z wydawnictwa SEKOCENBUD, a w przypadku ich braku w tym
informatorze z innego powszechnie stosowanego 1 zaakceptowanego przez

10
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Zamawiajacego Wydawnictwa (wartosci $rednie dla robdt inzynieryjnych za kwartat w

okresie poprzedzajacym rozliczenie dla Miasta Krakowa).

Wynagrodzenie za prace objete pojedynczym zleceniem zostanie przekazane na konto

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze robot

objetych poszczegdlnym zleceniem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie cze$ci prac do faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢:

1) os$wiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcoéw
roboty wchodzace w sklad czgsci robot, ktorej dana faktura wystawiona przez
Wykonawce dotyczy oraz

2)  kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez
Podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato§ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia:

1)  wykazu rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do Umowy;

2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie  przez  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z
podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce¢ kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z

oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow

termin zaplaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajace;j
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do
faktury. Niekompletne faktury lub blednie wypeinione bedg zwracane. W przypadku gdy

Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury

VAT Wykonawca bedzie dolaczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy

wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura

wystawiona przez Wykonawcg.

W  przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczeh z tytulu umoéw o

podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej o

wysoko$¢  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcow  lub  dalszych

podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku, gdy podwykonawca, §wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego na podstawie

waznej umowy z Wykonawca, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za

prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapil podwykonawca,
do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art.

11
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647" § 5 k.c. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot
wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego 2z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe i zaplate czgSciowa za zakonczony
zakres prac objetych zleceniem okreslony w protokole odbioru cze$ciowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swictych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676-101-37-17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowanag fakture
elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazac:
Zarzad Drog Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-25-97-429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapisow Umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na
adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej lub niekompletnej
faktury VAT, Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmian¢ wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu Umowy wytacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki, na jakich zgoda
jest wyrazana.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie zaptacone do wysokosci
limitéw finansowych na poszczegdlne lata, tj.

) zt w roku 2023

2) . zt w roku 2024

w zwigzku z tym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac do
wysokosci srodkow przewidzianych na realizacj¢ przedmiotowych prac.

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa 1 zwigkszenia planu wydatkow
wysoko$¢ limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych w ust. 15 moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na nast¢pny rok limit
zostanie pomniejszony.

W przypadku nie wydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitoéw
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, 1z
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktorym nie wydatkowano w pelnej wysokosci
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srodkéw finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit §rodkow
finansowych na rok nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow w
Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Krakowa.

18. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.
16 1 ust. 17 niniejszego paragrafu, strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 15
w formie aneksu do Umowy.

*niepotrzebne skreslic,

** tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19.  Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 6 Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato
udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty
za wykonane prace.

20. Zamawiajgcy dopuszcza bezposrednie fakturowanie na rzecz ZDMK prac wykonanych
przez uczestnikow konsorcjum.

§9

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz - zgodnie z ofertg przedstawiong przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czgsci zamoOwienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac, branze, ktore Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres

robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadito, Ze podmiot trzeci
(nazwa  podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal Przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWICTIIA: .. v et et et e ees et e et et et eeee e e eee ee e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pdzniej niz
na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym

13



Biezace utrzymanie drogowych obiektow inzynierskich na terenie Miasta Krakowa

w latach 2022-2024 (260_2022)

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nast¢pujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywacé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) cze$ci
wynagrodzenia podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,
wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzglgdniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia,

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Wykonawce przez Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej CZynnosci:
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............. /nalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co
do ktorych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujqce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracel/, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie
Umowy O prace.
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy
wykonawca i1 podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,
umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy

W Wwyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w pkt

10) powyzej czynnoSci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo:

a)  os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce
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lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko,
rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentytfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostac¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajacg pracownikow
lub niezawierajaca umoéw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dzialalno$ci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi speiniaé
wymogi okre$lone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostac¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskie;j
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgca pracownikéw lub
zawierajagca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym czionkowskim
Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéOwienia lub w Umowie,
2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt

1),

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy Ilub skutkujace

niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 1 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Postanowienia ust. 11 1 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 6 do umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig zalgcznik nr 6
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 5.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgloszenia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaptaty oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje

zasadnosci  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11
Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia Przedstawicieli Zamawiajacego do nadzoru nad wykonywanymi
robotami:

........................................ nrtel. ... email .o
........................................ nrtel. ..........oope-mail oo
........................................ nrtel. ... email .

W przypadku nieobecnosci 0sob o ktorych mowa w ust. 1, ich obowigzki petni¢ bedzie
osoba wyznaczona przez Kierownika Dziatu Utrzymania Obiektow Inzynierskich
Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia osoby o ktorych mowa w ust. 1 do koordynowania i
nadzorowania realizacji Umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji
roboczej dotyczacej realizacji Umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdéw
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odbioru (czgsciowego, koncowego). Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 nie
wymaga aneksu do Umowy.
Wykonawca ustanawia kierownikiem robdt, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych: ........cccccevvieenennn ,nrtel. ...l ,e-mail ...
Wszelkie informacje, o§wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja) z zastrzezeniem ust.
6, beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda
przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na
nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego:

faks: ..o

email: ...
2) dla Wykonawcy:

faks: ..o

email: ...l
Dokumenty zawierajgce o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dore¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane
beda osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem
odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nast¢pujace adresy:
1) dlaWykonawey .......ooooviiiiiiiiiiiiii, (e —mail),
2) dla Zamawiajgcego .......viviiiiiiiiiiaiiannn. (e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w

ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy

przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci

upowazniony jest do:

1)  sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z Umowa,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow,

7)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg Umowy,

8)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjig Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (
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w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow.

§12
Odbior robot

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robot bez zbednej zwloki, najpozniej do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru, za§ odbidr koncowy zleconych
robdt zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do ich odbioru. Zgloszenie gotowosci wykonanych rob6dt do odbioru moze by¢
dokonywane telefonicznie. Odbior zostanie dokonany poprzez podpisanie protokotu
odbioru.

Wykonawca bedzie sporzadzal czytelng dokumentacje fotograficzng wykonanych prac
potwierdzajaca fakt ich wykonania (przed, w trakcie i po ich wykonaniu) a nastgpnie
dostarczat jg bedzie Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym (z datg na zdjgciach) wraz z
kosztorysem w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przez czytelnos¢ dokumentacji fotograficznej rozumie mozliwos¢
identyfikacji urzadzenia i jego lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad wynikajacych np.: ze zlej
jakosci uzytego materialu lub niezgodnego ze zleceniem, zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t, nieestetycznego i nienalezytego wykonania
rob6t Zamawiajacy:

1) nie dokona odbioru robét, a Przedmiot Umowy (zlecenia) bedzie traktowany jako
nie ukonczony,
2) zazada usuni¢cia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umowne;.
Prace nie wykonane przez Wykonawce w okres§lonym powyzej terminie dodatkowym,
Zamawiajacy, bez kolejnego wezwania Wykonawcy do wykonania tych prac, moze
zleci¢ ich wykonanie innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
woOwczas potraci¢ naleznos¢, ktora zaptacil osobie trzeciej, z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji jednostkowego zlecenia,
odbior nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za kazdy dzien zwtoki
oraz zobowiazuje si¢ do wyrownania szkod poniesionych przez osoby trzecie, a
spowodowane niedopeinieniem obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku wyréwnania
szkody przez Zamawiajacego, za ktoérag zgodnie z niniejszym ustgpem, jest
odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich
wyplaconych przez Zamawiajacego kwot tytulem wyrdéwnania szkody, w tym
ewentualnych kosztow sadowych oraz kosztow zastepstwa procesowego.
Strony uzgadniaja mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czgsciowych zleconych robdt w
przypadkach uzasadnionych zakresem robdt i potwierdzonych odpowiednimi zapisami w
zleceniu lub w protokotach koniecznosci robot, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dokonywania odbioréw czesciowych i Strony wylaczaja zastosowanie
przepisu art. 654 k.c.
W przypadku wykonania pelnego zakresu zleconych robot, ktérych odbior jest
niemozliwy z powodu niedostarczenia dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
lub innych udokumentowanych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,
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Zamawiajacy wyznaczy termin przedtozenia brakujacej dokumentacji i termin odbioru
robot.

Przy odbiorach kofcowych zleconych robdt Wykonawca wskaze prace zlecone
podwykonawcom do wykonania.

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego wykonania robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

§13
Postepowanie z odpadami

Materialy z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania w miejscu
wykonywania robot znajdujg si¢ w dyspozycji Wykonawcy z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérych Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajacego wskaze inny sposdb oraz miejsce
ich zagospodarowania.

W przypadku braku mozliwo$ci zagospodarowania materiatow uzyskanych z rozbiorki
na miejscu budowy oraz gdy Zamawiajacy nie wskaze innego miejsca sktadowania
materialow rozbidrkowych Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1
posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu faktur VAT/
rachunkéw  potwierdzajacych  wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadow
komunalnych. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci wywozi¢ $mieci, odpady
materiatlowe 1 pozostatoSci po pracach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na
sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z oplatami za
wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco do usuwania odpadéw komunalnych, w tym
masy zielonej, celem ich zagospodarowania oraz do uprzatnigcia terenu, najpozniej do 2
dni po wykonaniu na danym terenie prac, a takze do wywozenia wszelkich pozostato$ci
po wykonanych pracach przed dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. przed niedzielami
1 $wigtami.

§ 14
Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowigce Przedmiot Umowy i uzyte materiaty
1 wbudowane urzadzenia na okres:....................... od daty odbioru robot objetych
pojedynczym zleceniem — dla prac i wbudowanych materialow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
fizycznych przedmiotu pojedynczego zlecenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez
Strony terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w
powyzszym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunig¢cia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce  niezwlocznie
w formie pisemnej, poczta elektroniczng, wyznaczajac jednoczes$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o
ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z

Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokoét sporzadzony przez
Zamawiajacego,

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z Przedmiotu Umowy w sposob petny korzystacé.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
Przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i ujawnione w
okresie rekojmi. Okresy gwarancji i rgkojmi za wady sg jednakowe.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WATTOSC e ztotych (stownie:

...................................................................... ) co odpowiada 5% wartosci tacznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. Wykonawca wnidst

zabezpieczenie przed zawarciem UMOwWy W fOrmie ..........ccceveeeeveevcieeeneeennne. ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcey nie podzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi, uptywajacego jako ostatni.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutow okreslonych w ust. 2, a w

szczegolnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od Umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych z
Umowy,
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3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpczego.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob, aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa

Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego z

wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczego6lnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania

moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo

korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze zaplaca kary umowne:
1) Zamawiajacy:

a)  zaodstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, lezacych po stronie
Zamawiajacego - 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. I Umowy,

b) za zwlok¢ w odbiorze robdt objetych pojedynczym zleceniem — 0,5%
warto$ci danego zlecenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy,

2)  Wykonawca:

a)  za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci na podstawie § 17 ust. 3, 4, 51 6
Umowy — w wysokosci 10% wartoSci maksymalnego wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. I Umowy,

b) za zwlok¢ w wykonaniu pojedynczego zlecenia — 0,5% warto$ci danego
zlecenia za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w
zleceniu,

c) za zwlok¢ w usunigciu wad robot objetych pojedynczym zleceniem
stwierdzonych przy odbiorze badZ w okresie gwarancji lub rekojmi — 0,5%
warto$ci danego zlecenia za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 14 ust. 2 lub zgodnie z § 12 ust. 3
Umowy,

d) zazwloke w wykonaniu prac opisanych w § 7 ust. 1 umowy — 200 zt (stownie:
dwiescie zlotych), za kazda godzing zwloki w realizacji prac liczac od
terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy,

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty
okreslonej § 8 ust. 1 Umowy,

f)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% kwoty okreslonej § 8 ust. 1
Umowy,

g)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 8 i 11 — w wysokosci 0,01% kwoty
okreslonej § 8 ust. 1 Umowy,

h)  nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 0,01% kwoty okreslonej § 8 ust. 1
Umowy,

i)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 0,05% kwoty okreslonej § 8 ust. 1 Umowy.

jJ)  ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci o ktérych mowa w § 5 ust. 3 - w wysokosci 5.000 zt
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umow¢ o pracg osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 5 ust. 3 Umowy.

k) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie na umowe o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych
w opisie przedmiotu zamowienia i § 9 ust. 3 pkt 10 Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony
przypadek,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentacji opisanej § 5 ust. 1
pkt 4) lit. b) Umowy w kwocie 200 zt za kazdy zwloki liczac od uptywu
terminu ustalonego na podstawie zapisow § 5 ust. 1 pkt 4) lit. b).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupeltniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode potracenie naliczonych kar umownych z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
20% kwoty okres§lonej w § 8 ust. 1 Umowy.

§17
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
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Oprécz przypadkow przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacy zastrzega
sobie takze prawo odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowanego opdznienia
wykonania prac b¢dacych przedmiotem zlecenia o 10 dni wzgledem terminu okreslonego
w zleceniu, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowe]j sytuacji. Wykonawcy
przystuguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz wykonane.

W przypadku trzykrotnego, nieterminowego wykonania zlecenia przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowe;j
sytuacji. Wykonawcy przystluguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz
wykonane.

W przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowe;j
sytuacji. Wykonawcy przystluguje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty juz
wykonane.

Zamawiajacy moze takze odstagpi¢ od umowy w przypadku zwltoki Wykonawcy w
wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem pojedynczego zlecenia dtuzej niz 30 dni liczac
od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zleceniu na wykonanie
okreslonych robdt, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzieh powzigcia wiadomosci o ich
przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra spowodowata przerwanie robot.

§18
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy gdy w trakcie realizacji:

1)  wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot i prac w terminie okreslonym w pojedynczym
zleceniu. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot 1 prac w okreslonym terminie zalicza si¢ w

szczegblnosci:
a)  niskie temperatury tzn. ponizej -10°C utrzymujace sie nieprzerwanie w ciagu
7 dni,

b) dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne tzn. utrzymujace si¢
nieprzerwanie w ciggu 7 dni lub przekraczajace w ciggu doby 30 mm stupa
wody na m?,

c)  porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15 m/s lub w porywach
ponad 20 m/s,

d)  grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,

e)  kleski zywiotowe czyli tzw. sita wyzsza, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ i
zapobiec jej skutkom.

W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania robot i prac

objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego wykonania jednak nie dtuze;j
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niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie zlecenia, w terminie

pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢c w
momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
wykonania robd6t i prac objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

3)  wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego. W takich przypadkach Wykonawca i
Zamawiajacy postanowig o zmianie sposobu §wiadczenia Wykonawcy okreslonego
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania robdt i prac objetych pojedynczym zleceniem o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

4)  wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania robdt i prac objetych pojedynczym zleceniem, o czas niezbedny do jego
wykonania jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym,

5)  wystapi brak mozliwosci koordynacji robot i prac z innymi Wykonawcami
realizujagcymi roboty w ramach tego samego placu budowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania robot i prac objetych
pojedynczym zleceniem, o czas niezbedny do jego wykonania jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie zlecenia w terminie
pierwotnie ustalonym,

6)  wystapig okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Strony 