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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .........ccecueeeee. roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3/4,
posiadajacg NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

zwang dale] Zamawiajgcym
a

(w przypadku spélek prawa handlowego)
.......................................................................................................... zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym W vvvviieiiieiee , Wydzial ........ Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zakladowy w wysokosci
.............. (dotyczy spolki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy
spotki akcyinej), posiadajgcym REGON: ......cccccvviivvvicnnen. i BIP:  sesswvsnmemnsse ’
Ieprezentowanym Prze€z: ......ocvcvveeeieevennens

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnos¢ gospodarczq)
.................................... prowadzgcym  dzialalnos¢  gospodarcza pod nazwg
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkatym
........................................................... legitymujgecym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 NUIMET) «..veeveririerneereeireeeeereaeeesreesreernenees , posiadajacym REGON: .......ccccevivrrnecnene i
WP sssnasmsamens PRI s s 50 i e S 5 0 L

(w przypadku spotki cywilnej)

L csnsvenis svsmmsmnmssissnes prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwg
.............................. zamieszKalym ...y
legitymujgcym si¢ dowodem o0sobistym (Seria 1 NUMET) .....ccoccvieeereeriesreereeiraneresenenenns
PESEL oo

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzone)
przez Ministra Gospodarki,

2. s o am s e e prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(seria i 15 1331 o) S PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzone]
przez Ministra Gospodarki

prowadzacymi dzialalnos¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod nazwa
............................................ pasiadajapym REGON ..o s 11
INIP e

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzzeleme zamowienia, na przykiad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lissasssmummismomnssovsmammosnssmsssoss zarejestrowanym w  Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
1

(U
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numerem KRS ..o , kapital zaktadowy w wysokosci ..o (dotyczy
spélki z o.0. ispotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgeym. REGON: «ccmsmimmsmmmion N 1 , reprezentowanym
5] 64 =7 5 ———

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

T e shAGN SIS 6 SN , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
............................... ZAML, ovneieiiine cereeiemineeieses areeeeenee.e... lEgitymujacym sig
dowodem osobistym (seria 1 NUMEL) ...cccoiiioiiimnnninesenecees , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajacym REGON: .......occooviiniinnnnes (T P — , PESEL

............................ reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udziclenie zamoéwienia i zawarcia Umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia: ................ (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

DY om0 R S AU B SRR WA

2. I SR —— zwanym dalej Wykonawe3.

Z uwagi na warto$¢ Umowy nie przekraczajgeg 130.000 zt w oparciu o art. 2 ust. | pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych do Umowy nie stosuje
sig przepisow ustawy.

§1
Definicje umowne
Ilekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Zadaniu — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe monitoringu na terenie dzielnicy XVI
Bienczyce, obejmujacego w szczegolnosci:

a)  sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

b)  wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych,

¢)  zakup kamer z urzadzeniami towarzyszacymi,

d)  montaz nowych 5 punktéw kamerowych wraz z wykonaniem przylaczy,

e)  przylaczenie nowych kamer do sieci $wiattowodowej ZDMK,

f)  konfiguracja oraz podlaczenic nowych kamer do systemu monitoringu

AVIGILION wraz z licencjami,

2) Dokumentacji — nalezy przez to rozumie¢ projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot sporzadzone przez Wykonawce,



3)
4)

5)

6)

7)

8)
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Ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte Wykonawcy na wykonanie Zadania;

Umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg migdzy Wykonawea, a podwykonawca, a takze
miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

Terenie — nalezy przez to rozmie¢ okreslony teren na ktérym ma zostaé zrealizowane
Zadanie;
Wadzie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt lub ich czesci niezgodnie z

umowa, z Dokumentacja, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej;

RODO - nalezy przez to rozmie¢ rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE;

Sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego strony nie mogly
przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a
ktore uniemozliwia wykonanie Zadania w czesci lub w catosci, a w szczegdlnosci:

a)  wojna, dzialania wojenne,
b)  terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

¢)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze.

§2
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé Zadanie.

Wykonawca wykona Zadanie w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowigzujgcymi w dniu
odbioru, z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju
od podmiotéw zawodowo wykonujacych roboty budowlane.

§3
Oswiadczenia stron
ZDMK o$wiadcza, iz jest zarzadem drog publicznych na terytorium Gminy Miejskiej

Krakow.
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Wykonawca o§wiadcza, iz:

1)  zapoznat sie z warunkami zwiazanymi z obszarem objetym Zadaniem i wszelkimi
trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki terenu;

2)  szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami ZDMK, ktére uwzglednil w ofercie 1
wycenie;

3)  dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte
wykonanie zobowigzania.

Wykonawca o$wiadcza, iz na dzien zawarcia umowy i do dnia odebrania Zadania,

bedzie objety ochrong ubezpieczeniowa, obejmujaca:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia gospodarcza obejmujaca Zadanie;

2)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozy:

1)  kopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem;

2) kopie potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowe],
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

W uzasadnionych wypadkach ZDMK zazada okazania oryginatéw w/w dokumentow.

§ 4
Obowigzki Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie si¢ z warunkami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcym zalgeznik nr 1 do umowy, przed rozpoczgciem prac;

2)  sprawdzenie uwarunkowan terenowych;

3)  prowadzenie konsultacji z ZDMK w kwestii istotnych rozwigzan, w tym w
szezegdlnosci elementéw wplywajacych na koszt przedsigwzigeia;

4)  przekazywanie odpiséw wszelkich pism i dokumentow uzyskanych 1 sktadanych
w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze pisemne udzielanie
odpowiedzi na wystapienia ZDMK — w kazdym z przypadkéw w terminie nie
dluzszym niz 2 dni robocze;

5)  wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
Zadania.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1)  przedstawiania ZDMK informacji na kazdorazowe zadanie, w terminie 24 godzin
od otrzymania wezwania;

2)  uczestniczenia na wezwanie ZDMK we wszystkich spotkaniach zwigzanych z
realizacja Zadania.
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Wykonawca zapewni:
1)  zabezpieczenie Terenu, w tym warunki bezpieczenstwa oraz organizacje;

2)  utrzymanie tadu i porzadku na Terenie, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

3)  wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po
zakonczeniu robdt — doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach umowy materialy i
urzgdzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa.

Wykonawca jest wytworea odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie obowigzki
wytworey i posiadacza odpadéw, w tym utylizacji zuzytych elementéw urzadzen oraz
zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji Ustugi zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa. Koszty zwigzane ze sktadowaniem odpadéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca przedstawi na zadanie ZDMK potwierdzenie utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Roboty sg wykonywane z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszystkie materialy stuzgce do wykonywania robét budowlano —
montazowych winny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

§5
Sposéb wykonywania zobowigzania

ZDMK protokolarnie przekazuje Wykonawcy Teren. ZDMK protokolarnie dokonuje
odbioru Terenu po zakoriczeniu prac.

Wykonawca, po przejeciu Terenu, zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow
niepodlegajacy przebudowie i po zakonczeniu prac doprowadzi do stanu pierwotnego.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu Terenu do chwili protokolarnego odbioru
ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazane urzgdzenia.

Wykonawca zapewni wlasny material i sprzet na potrzeby wykonania Zadania.

Wykonawca wyposazy swoich pracownikéw i sprzgt w stosowne oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszezenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

@
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Po zakoriczeniu prac Wykonawca uporzadkuje Teren i przywréci odcinek pasa
drogowego do pierwotnego stanu uzytecznosci.

Wykonawea przedstawi osobie nadzorujacej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 wyniki badan i
pomiaréw, zgodnie z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych prac.

Wykonawca uzyska akceptacje ZDMK dla materialow przeznaczonych do
zamontowania, przed ich montazem, na podstawie przedstawionych atestow i
$wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na
wlasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z warunkow technicznych
wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym koszty nadzoru ze
strony zarzadcy infrastruktury technicznej, odbioréw koficowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz wylgczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
Zadania.

§6
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z chwila wydania
Dokumentacji, Wykonawca przenosi na ZDMK autorskie prawa majatkowe do
Dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji:

1)  kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolne;j
dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego,
zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a
takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami ZDMK;

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu;

3) w zakresie obrotu oryginatami i egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
utrwalono, w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub
dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji
w formie papierowe] badz elektronicznej;

4) wykorzystanie projektéw do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania
z Dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i
marketingowych, w tym zamieszczania na stronie internetowej, w tym w trybie
dostepu do informacji publicznej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, z chwilg wydania
Dokumentacji wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan projektow
przez ZDMK oraz przenosi na ZDMK wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, z chwila wydania
Dokumentacji, przenosi nieodptatnic na ZDMK wiasno$¢ egzemplarzy, na ktorych
utrwalono Dokumentacje.

Wykonawca ponosi wobec ZDMK odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za jakiekolwiek
szkody lub koszty poniesione w zwiazku z dochodzeniem wobec ZDMK przez osoby
trzecie jakichkolwiek roszczen opartych na zarzucie praw autorskich, ktérych
przedmiot(y) zostal wykorzystany w Dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, iz autor Dokumentacji bezterminowo zobowiazat sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji w oraz do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji, w szczegdlnosci
wyrazajac zgode na:

1)  wprowadzanie zmian do Dokumentacji;
2)  decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa;

3) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji w catosci lub w czgdci
samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami;

4)  decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji w calosei lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami;

5)  wg potrzeb ZDMK zwigzanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan
promocyjnych badZ komercyjnych, oraz koniecznoscig zastgpczego zlecenia
usunigcia wad. Wykonawca oswiadcza, ze zostal upowazniony do zlozenia
takiego oswiadczenia przez podmiot autorskich praw osobistych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie lub ktére powstana
w wyniku wykonywania Umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworow

0s0b trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w

szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy
realizacji Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwolalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Nabycie praw nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie.

§7
Nadzoér nad realizacjg umowy
Nad realizacja Umowy nadzér ze strony ZDMK Sprawuja: vevevecesenee s
Wykonawca ustanawia ........................ uprawnionym do biezacej koordynacji robot
S, .nrtel ... ,email .................

O kazdej zmianie 0s6b upowaznionych strony poinformujg si¢ pisemnie.

@
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4.  Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji Umowy (biezaca korespondencja robocza) skiadajg
w formie pisemnej osoby upowaznione za pomoca telefaksu lub droga elektroniczna:

1) dlaZDMK
;T P —————

B) BIIHLL convnimns cioiss smwmass .

2)  dla Wykonawcy
AF TBLE o omvnnm siisa mimms
[ 17 1 ———— :

5. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia wplywajace na prawa i obowigzki stron, wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, podpisane przez upowaznione. Dorgczen
dokonuje si¢ osobiscie lub za posrednictwem poczty albo firmy kurierskiej, za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku
skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na adres:

[0 WokonawWeY oo oxermommmonssmmens unmstis 5453 (e —mail);

2y  ZDMEK....onemavsissnse mugpevmess (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strona umowy sa wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegali sig
o udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Pelomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajacy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez w okresie re¢kojmi 1 gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcéw, ktorym zamoOwieniec zostalo udzielone
wspolnie, w szczeg6lnosci upowazniony jest do:

1) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia;

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow o$wiadczen woli sktadanych
przez ZDMK,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z realizacja
zobowigzania;

5)  reprezentowania wszystkich ~wykonawcow  we wszelkich  kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwigzku z realizacjg umowy;

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentoéw
zwigzanych z realizacja umowy, W szczegOlnosei do podpisywania umow (w
przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupelniajacych), anekséw do umowy
lub protokotow.

§8
Podwykonawcy

1.  Wykonawca moze postuzy¢ sie podwykonawcami przy realizacji Zadania.

e g
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2. Wykonawca przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo na potrzeby uzyskania
zgody ZDMK. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia umowy ZDMK nie zgtosi na
piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zgoda zostata wyrazona.

3.  ZDMK nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej:
1)  tres¢ jest sprzeczna z Umowa;

2)  warto$¢ jest wieksza od wartosci przedmiotu umowy z podwykonawca,
wynikajacej z Oferty, bedgcej podstawa okreslenia wartosci Umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim stopniu, jakby to byly jego wlasne
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

6.  Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom ZDMK dostep do wszelkich
dokumentdéw dotyczacych rozliczen z podwykonawcami.

7. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia; .......

............................................................................................

............................................................................................................

* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
ZDMK formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracg/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

8.  Wykonawca okaze na kazdorazowe wezwanie ZDMK oryginaly dokumentéw
potwierdzajagcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0soéb wykonujacych
czynnosci wymienione w ust. 7, w szczegolno$ci: umowy o prace, zgloszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia, w terminie 3 dni
od daty otrzymania wezwania.

9. W przypadku niespelienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zatrudni na
umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie, w terminie 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i okaze ZDMK dokumenty potwierdzajace zatrudnienie takie jak: umowa o
prace, zgloszenie do ZUS, potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

10. ZDMK jest zwolniony z odpowiedzialnosci solidarnej w przypadku:
1)  zmiany lub zatrudnienia innego podwykonawcy bez zgody ZDMK;
2)  zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody ZDMK;
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez ZDMK.

11. Wykonawca os$wiadcza, iz zgodnie z przedstawiona Oferta na etapie realizacji umowy
zamierza powierzy¢ podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:
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(* nalezy wpisaé zakresy prac, branze, ktére Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako
zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy pomocy podwykonawcow).

Wykaz zgloszonych podwykonaweéw przez Wykonawcee i zaakceptowanych przez
ZDMK w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 3 umowy.

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedlozy ZDMK
projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotaczy zgode
Wykonawey na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

Umowy.

13. Ustala si¢ nastepujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

2)

3)

4

5)

6)

7)

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesel
wynagrodzenia podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania ZDMK w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienié zaakceptowana
przez ZDMK Umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, W
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia ZDMK projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolaczy zgodg wykonawcey
na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany;

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedktadania ZDMK poswiadczone;
za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec ZDMK w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegélnoéci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

@@ 1



272_25 Rozbudowa monitoringu na terenie Dzielnicy XVI Bieficzyce — opracowanie

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

22,

dokumentacji projektowe;j i realizacja

8) umowy z podwykonawcami nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez ZDMK na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawcg od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce przez
ZDMK;

ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 13, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo:

1)  nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
2)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 13 pkt 1;

3)  zawiera postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 14, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada ZDMK
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po§wiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku niedochowania wymagan, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 17, uwaza si¢ za akceptacje umowy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamierza
zmieni¢ zaakceptowang przez ZDMK umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie
realizacji umowy przediozy ZDMK projektu tej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dolgczy zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 12 — 18 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada ZDMK
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zmienionej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy, to
jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada ZDMK poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosé.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 21, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 13 pkt 1, ZDMK informuje o tym Wykonawce i wzywa do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zaplaty kary umowne;.

< .
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23,

24.

23.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

dokumentacji projektowej i realizacja

Postanowienia ust. 21 i 22 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec ZDMK pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgezniku nr 3 umowy, moze si¢ odbywaé za aprobatg ZDMK na zasadach
okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji ZDMK, strony zmienig zatacznik nr
3 umowy, z zastrzezeniem ust. 26.

ZDMK dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
ZDMK Umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez ZDMK umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu ZDMK poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty ZDMK informuje Wykonawcg o mozliwosei
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosei bezposredniej zaplaty oraz
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, ZDMK we wskazanym

terminie moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo

3)  dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robot
budowlanych (protokoly odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT.

W przypadku niezgloszenia uwag, Wykonawca uznaje zasadnosci bezposredniej zaplaty
oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

% 12
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W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ZDMK potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§9
Odbiory

ZDMK dokona odbioréw poszczegélnych prac i robot oraz ostateczny odbiér Zadania.
Odbioru dokonuje przedstawiciel ZDMK wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

Wykonawca dokona koniecznych pomiar6w, sprawdzen i prob przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru.

ZDMK, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad wynikajacych np.
ze zlej jakosci uzytego, materiatu, wadliwego montazu elementéw oznakowania,
niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac:

1) odméwi dokonania odbioru, a $wiadczenie uwaza sie za niespetnione;

2)  zazada usunigcia wad w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, w ramach tej
samej kwoty umowne;j.

Prace niewykonane w terminie dodatkowym, ZDMK moze zleci¢ osobie trzeciej na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawey, potracajac  uiszczona nalezno$é z
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Wykonawca naprawi szkody poniesione przez osoby trzecie, pozostajace w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem zobowiazania. W przypadku pokrycia szkody przez ZDMK,
Wykonawca dokona zwrotu wszelkich wyplaconych przez ZDMK kwot tytulem
wyrownania szkody, w tym kosztow sagdowych oraz kosztéw zastgpstwa procesowego.

ZDMK odmowi odbioru w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania prac
objetych ryczattem oraz okresli zakres niewykonanych lub nienalezycie wykonanych
prac objetych ryczaltem prac, wezwie do ich wykonania oraz wyznaczy termin do
wykonania prac. ZDMK dokona odbioru prac za dany miesigc po usunieciu
wskazanych nieprawidtowosci.

Odbidr nastgpi przy udziale przedstawicieli ZDMK i Wykonawcy, etapowo — po
zgloszeniu gotowosci do odbioru wykonanej czesci robdt (w formie p1semnej)
Wykonawca zabezpieczy transport na potrzeby odbioru.

§10
Wynagrodzenie
ZDMK  zaptaci wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie ................ ztotych brutto
(stownie zlotych: ... ... ).

13
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2. Wynagrodzenie ryczaltowe przystuguje Wykonawcey wylacznie za prace nalezycie
wykonane.

Wynagrodzenie platne na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30
dni od dnia jej doreczenia ZDMK.

4. W przypadku wykonania prac/ robét objetych Zadaniem bez udziatlu podwykonaweow,
do kazdej faktury VAT Wykonawca zatgczy o$wiadczenie o ich wykonaniu sitami
wilasnymi.

W przypadku zlecenia wykonania czgsci prac podwykonawcy, do kazdej faktury VAT
wystawionej Wykonawca dotgczy:
1)  dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow

robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr ... z dnia .....",
ktory musi zawierac:

a)  nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub
dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych
w ramach robot objetych sktadana faktura, pod rygorem odmowy przyjecia
faktury,

b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale 1
podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy
wykonywali roboty, ushugi lub dostawy oraz przez podwykonawcow jak i
tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej
faktury, pod rygorem odmowy przyjecia faktury;

2)  o$wiadczenia podwykonawcow wykonujgcych roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie catosci wynagrodzenia za
wykonane roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona,

3)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw wykonujgcych roboty,
usthugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem”,

4)  potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy, ewentualnie wraz
7 kserokopia innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach
sktadanej faktury.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw
termin zaplaty faktury VAT biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury
VAT. Niekompletne lub btednie wypenione faktury VAT zostana ZWrocone.

6. W przypadku tylko czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o
podwykonawstwo, ZDMK  pomnigjszy wynagrodzenie Wykonawcg o kwotg
niezaptaconych wynagrodzen naleznych podwykonawcom.

7. ZDMK wstrzyma zaplate wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zgloszenia przez
podwykonawce roszczenia o zaplate naleznego, a niezaplaconego wynagrodzenia za

o 14
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wykonane prace objete Zadaniem, w zgtoszonej wysokosci. W przypadku dokonania
zaplaty przez ZDMK bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawic art. 647" § 5
k.c., Wykonawca zwréci ZDMK wszelkie kwoty wyptacone z tego tytutu na rzecz
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenic kwot wyptaconych
podwykonawcom przez ZDMK z zobowigzania ZDMK wobec Wykonawcy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest'(niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku

9.

10.

i

12,

13.
14.

15.
16.

VAT.

Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny byé
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw
P1. Wszystkich Swietych 3 — 4
31 - 004 Krakéw
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Dréog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31— 586 Krakow

Faktury VAT nalezy dorgczy¢ na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatnym. W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa, adres PEF: 679 25 97 429, a
wszelkie zalgczniki do faktury wymagane na podstawie umowy, nalezy przestaé w
oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31 — 586 Krakow.

Kazda zmiana nazwy badz adresu jednostki budzetowej Gminy Miejskiej Krakow,
bedacej jednostka odbierajacg o ktdrej mowa w ust. 10 nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga podpisania przez strony pisemnego aneksu. W powyzszej sytuacji
wystarczajacym bedzie pismo ZDMK o zmianie nazwy badz adresu jednostki
budzetowej Gminy Miejskiej Krakow wystane do Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidiowej lub niekompletnej
faktury VAT, ZDMK odmdwi jej przyjecia.

Terminem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu.

Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru: podpisany przez
przedstawicieli ZDMK i Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt prowadzi utylizacje materiatow z demontazu.

Wykonawca nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu ZDMK, w tym
mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla ZDMK oraz wystepowania w jego imieniu, pod
rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o0 udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

U :
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17.  Z chwila uregulowania przez ZDMK wzgledem petnomocnika naleznosci wynikajacej z
wystawionej przez niego faktury z tytutu wykonania Zadania, pozostali wykonawcy,
ktérym zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie, nie beda roscili wzgledem ZDMK
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§ 11
Rozliczenia z udzialem podwykonawcy

1. ZDMK dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowana przez
ZDMK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawarl przedlozong ZDMK umowg o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez ZDMK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu ZDMK poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty ZDMK informuje Wykonawcg o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz
wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Powyzsza
informacja bedzie przekazywana droga elektroniczna na adres:
............ @....0vvveeiernnn... Oraz faxem na nr: ................... Informacje przestane
zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza si¢ za dorgczone.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, W terminie
wskazanym, ZDMK moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci ZDMK co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno§¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez
podwykonaweg lub dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

16
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W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca uznaje
zasadnos¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, ZDMK potraci kwot¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 12
Czas trwania umowy

Strony ustalaja termin realizacji Zadania do dnia r.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, ZDMK moze odstgpié¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoscei o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke przekroczy 10% kwoty, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1, ZDMK moze bez wyznaczania terminu rozwigza¢ umowe, w
terminie jednego roku od tej daty.

ZDMK przystuguje uprawnienie do natychmiastowego rozwigzania umowy bez
zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonaweca:

1)  nie wykonuje obowiazkéw umownych lub wykonuje je w sposob nienalezyty,
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia wezwania;

2)  protokolarnego stwierdzenia przez ZDMK, iz sprzgt, materialy nie spelniaja
wymagan okreslonych w zalgezniku nr 1 umowy.

§13
Gwarancja i re¢kojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na oKIes ...........o.eeveverenvnennnnnn.
Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi .................. lat.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dobra jakos$¢ materialéw oraz swiadczonych
ustug. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca dokona
naprawy na wlasny koszt w terminie okreslonym przez ZDMK. W przypadku wad
materialdw Wykonawca dokona wymiany materialéw na wolne od wad w terminie
okreslonym przez ZDMK.

Ochrona gwarancyjna rozpoczyna si¢ od daty odbioru poszczegdlnych czgsci prac

zgodnie z protokotem odbioru.
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W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji (r¢kojmi) Wykonawca
przystapi natychmiast do ich usunigcia, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
powiadomienia. Czas usunigcia okresla ZDMK.

Wykonawea jest odpowiedzialny wzglgdem ZDMK z tytutu rekojmi za wady wynikle z
prac objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru poszczegdlnych czesci
prac i powstale w okresie gwarancyjnym..

W okresie gwarancyjnym ZDMK ma prawo realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku opéZnienia Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad ujawnionych
w okresie gwarancji (rekojmi) ZDMK, bez dodatkowego wezwania, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci ZDMK kary umowne w przypadkach:

1) w razie odstapienia od umowy przez ZDMK z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 10 ust. 1;

2) w razie nienalezytego wykonania zobowigzania — W wysokosci 500 zl brutto
(stownie: pigéset zlotych), osobno za kazdy przypadek nienalezytego wykonania
stwierdzony w notatce przez ZDMK, przy czym nienalezyte wykonanie rozumie
sie wykonanie niezgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng lub wilasciwymi
przepisami;

3)  w razie zwloki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
500 zt brutto (stownie: pieéset zlotych), osobno za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu wskazanego przez ZDMK;

3) w razie braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty
wskazanej w § 10 ust. 1, osobno za kazdy przypadek naruszenia;

4)  w razie nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,5% kwoty, wskazanej w § 10 ust. 1, osobno za kazdy przypadek naruszenia,

5)  w razie nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% kwoty wskazanej w § 10
ust. 1, osobno za kazdy przypadek naruszenia,

6) w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,5% kwoty, wskazanej w § 10 ust. 1, osobno za kazdy
przypadek naruszenia;

7ZDMK zaptaci kare umowna w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn lezacych po stronie ZDMK —w wysokosci 10% kwoty, o ktérej mowa w § 10
ust. 1.
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ZDMK moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne.

ZDMK moze dokona¢ potracenia naliczonej kary umownej z kwoty faktury VAT

Wykonawcy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu umowy nie przekroczy 20% kwoty
okreslonej w § 10 ust. 1.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, w przypadku zwtoki Wykonawey w

wykonaniu prac obj¢tych umowa przekraczajgcej 14 dni liczac od terminu ustalonego
zgodnie z zapisami umowy, ZDMK jest uprawniony do zlecenia wykonania prac, co do
ktérych Wykonawca pozostaje w zwloce, osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawey. ZDMK moze woéwczas obcigzy¢é kosztami, o ktérych mowa wyzej,
Wykonawee, potracajac je z gwarancji nalezytego wykonania ninigjszej umowy lub
wystawiajac Wykonawcy not¢ obcigzeniowa.

§ 15
Zmiana umowy

ZDMK przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac
jezeli wystapig okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzieé, jezeli w chwili
zawarcia Umowy wystgpi brak na rynku dostgpnych materiatdéw lub urzadzen,
oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spelniajagcymi wymagania ZDMK okreslone w specyfikacji technicznej.
W takich przypadkach Wykonawca iZDMK postanowig o zmianie sposobu

swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie. W takim przypadku strony moga

rowniez przesung¢ termin zakonczenia wykonania robot objetych pojedynczym
zleceniem o czas niezbedny do jego wykonania jednak nie diuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym.
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.

Pisemny wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony ZDMK,
w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmiany umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych
przez Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzgd Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sdb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 3 do
Umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$é przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca zostanie zawarta Umowa na powierzenie danych osobowych.

O
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3.  Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszezen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami,
wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych
dziataf podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja
7 naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcey okreslonych w Umowie.
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutdéw, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez
osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza
naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych —w Umowie, Wykonawca
zobowiazany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
okreslonych w Umowie.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.  Spory wynikajagce z umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadu wlasciwego wg
siedziby ZDMK.

3. Integralng czes$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1)  zalgcznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia;
2)  zalacznik nr 2 — wykaz podwykonawcow;
3)  zalgcznik nr 3 — wzér klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych

osobowych.

4.  Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;

ze stron

ZDMK WYKONAWCA

fay

Bl o
OGRS - pon DTN

) ‘ﬁ‘%' ) el 20

Dagmara Rp®Rz-%:




272_25 Rozbudowa monitoringu na terenie Dzielnicy XVI Bieficzyce — opracowanie
dokumentacji projektowe;j i realizacja

Zalgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK™ lub ,, Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe be¢dg przetwarzane w celu:

00 kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawey, jako osoby realizujgce okreslone obowiazki oraz osoby
uczestniczace w realizacji zadanie, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powolywat sie
w celu wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu

[0 oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
Jest niezb¢dne do wypetnienia obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawceg na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach zadania oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy zadania jest dofinansowywana ze $rodkéw UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrodiem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonaweca;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

~ prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

— Wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

oy .






