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ZAKRES RZECZOWY

L. Przedmiot zamdwienia publicznego dla zadania pn.: .: Przebudowa torowiska tramwajowego w
ciggu ul. Jana Pawla II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego , ul. Ptaszyckiego do ul, Bardosa
oraz _prrebudowa petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz 7 przebudowq sieci _trakeyjnej,
odwodnienia, przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej — opracowanie_dokumentacji

projektowej

1.Zakres planowanej inwestycji obejmuje  wykonanie dokumentacji  projektowej na
przebudowg/remont torowiska tramwajowego ,sieci trakcyjnej, kanalizacji kablowej koordynacyijnej i
sygnalizacyjnej sygnalizacji $wietlnej, pasa jezdnego , wykonanie odcinkéw dostosowawczych na
granicach zakresu dla ukfadu drogowego i torowego

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129.).

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pozn. zm.).

3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 ., poz. 124, z pézn. zm.)

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 462 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.

U.z27.04.2012r. poz. 463 z pozZn, zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163. poz. 981).

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.

U.z2017 .1405 tj.z pézn. zm.).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017. 1332tj.z pézn.zm.)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r,
poz. 778 z p6zn. zm.)

10.Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst Jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
z pdzn. zm.)

11.ustaleniami z obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

12.Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych ( Dz. U.nr.220 z dnia
23.12.2003r)

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktére wejda w Zycie po dniu sktadania ofert.
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I A, Zakres szczegotowy zaméwienia - Etapy realizacji przedmiotu zamowienia:

Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska w ciggu ul. Jana Pawila II ( od
Pl.Centralnego do ul.Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa ( granica prac zrealizowannych
przez GDDKIA)




1. Opracowanie koncepcji rozwigzan torowo- drogowych przy zatozeniu przyjecia konstrukcji
klasycznej dla torowiska , opracowanie kosztow szacunkowych

2. Opracowanie koncepcji rozwigzan torowo- drogowych przy zalozeniu przyjecia konstrukcji
torowiska zielonego ,opracowanie kosztéw szacunkowych

3. Opracowanie koncepcji rozwigzan torowo- drogowych przy zatozeniu przyjecia konstrukeji
torowiska zielonego odcinkowo i odcinkowo konstrukeji torowiska klasycznego

4. Analiza rozwiazan i wskazanie preferowanej konstrukeji uzasadnieniem

5. opracowanie projektu wykonawczego dla wybranego wariantu przez ZDMK
oddzielnie dla kazdej branzy

6. Opracowanie projektow budowlanych dla kazdej branzy w razie koniecznosci

Uzyskanie pozytywnych uzgodniefi dla projektéw branzowych m.in. . ZDMK, ZTP,

Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu (IR), operatoréw mediow

8. Wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej,

9.  Uzyskanie wszystkich opinii oraz decyzji , pozwolen niezbednych do wykonania robot
budowlanych

10. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

11. opracowanie projektu stalej organizacji ruchu

=

Zadanie 2
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe petli tramwajowej Kopiec Wandy ( pstle
tramwajowa objaé w calosci z wylaczeniem prac wykonanych przez GDDKiA)
1. opracowanie projektu wykonawczego oddzielnie dla kazdej branzy
2. Opracowanie projektow budowlanych dla kazdej branzy w razie koniecznosci
2. Uzyskanie pozytywnych uzgodniefi dla projektow branzowych m.in. . ZDMK, ZTP, Wydziatu
Miejskiego Inzyniera Ruchu (IR), operatoréw mediow
3. Wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej,
4.Uzyskanie wszystkich opinii oraz decyzji , pozwolen niezbednych do wykonania robét
budowlanych
5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarow
i kosztoryséw inwestorskich,
6.opracowanie projektu stalej organizacji ruchu

I1. Zakres szczesolowy do dokumentacji projektowej dla zadania 1i2

1. Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng przed

przystapieniem do wykonywania prac projektowych,
2. Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie branze :

a) drogowa,

b) os$wietlenie — (zadanie 2)

¢) torowa,

¢)sieci trakcyjna,

d)odwodnienie drogi i torowiska

¢) kanalizacja kablowa
3.Opracowanie projektow:  wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) niezbgdnych dla
prawidtowego funkcjonowania ukladu drogowego wraz z torowiskiem
4. Opracowanie projektow budowlanych dla kazdej branzy w razie koniecznosci
5. Opracowanie projektéw - na warunkach ZDMK innych warunkoéw, ktére nalezy pozyskaé np. od
uzytkownikéw mediéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych i innych decyzji niezbgdnych do realizacji.
6.. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylniej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wilasnosci zarzadcy drogi
(np. data montazu: ...dd mm rrrr..... wlasno$é: ... ZDMK)
7. W razie kolizji z istniejac zielenig:



-

a)opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzew6w do
wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia, oraz

b)opracowanie projekt zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowar, pozyskanie uzgodnien
oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

7.0pracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU gdy bedzie wymagana ( w razie
koniecznosci opracowaé raport oddziatywania inwestycji na $rodowisko)

8. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

9. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby, opracowanie dokumentacji geologiczno-inZynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz szczegblowego
zakresu rodzajoéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

I1. Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie),

12. Wykonanie niezbgdnych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
13. Uzyskanie niezbednych do ztoienia wniosku o wydanie zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych /pnb uzgodnien branzowych projektéw

14, Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznoéé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV,

Okreslenie warto$ci zam6wienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z w/W Rozporzgdzeniem i okreslenie na ich
podstawie wartosci zaméwienia na roboty budowlane — uwaga: przy kalkulacjach szczegélowych
stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami_oddzielnie dla zadania 1i2:

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
W obowigzujagcym na dziefi skfadania wniosku PNB ,zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych uktadzie wspolrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) lub réwnowaznym z
naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydzialu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat,

2)wykonanie pomiaréw uzupehiajacych ;uwzglednienie na mapie m.in. nowych obiektéw, zieleni,
nowych elementéw zagospodarowania terenu

3)pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi

numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji - ,,czysta” tj. bez Wrysowanego zajecia

terenu, na kopii nanies¢ na czerwono zajeto$¢ terenu pod projektowang inwestycje ( 1 egz)

4) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

5)pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdéw

5) tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulicg, jak i infrastruktura techniczng
6) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,



7) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK i uzyskanie
wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania , zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych(oraz - w razie koniecznoci - do innych decyzji niezbednych do realizacji, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady
Dzielnicy,

8) uzyskanie uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego

9) uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

10) w razie koniecznosci uzyskac zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

11) wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opini,
12) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postgpowaniu dla wydania zgloszenia zamiaru przyjecia robot budowlanych (i w razie
koniecznoéci - innych koniecznych decyzji formalno-prawnych),,

13) unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii W Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul.
Stachowicza nr 18 pok.6)

14. uzyskanie opinii Zespolu Zadaniowego ds. audytu rowerowego

15) przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz
przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK

16) przekazanie do ZDMK zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych i — W razie
koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

17) w przypadku wejécia w tereny prywatne, GMK, z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od whascicieli i wspotwlascicieli dzialek, przygotowac
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

18) w miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkaficow w
porozumieniu z Zamawiajacym,

19) w przypadku zmiany wytycznych przez ZDMK, ZTP, IR w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korektg w ramach wynagrodzenia
umownego,

19) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji,

4. Warunki realizacji prac

a) termin realizacji: — 10 m-cy od podpisania umowy

przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (oddzielnie dla zadania
1 i2) wraz z kompletem niezbednych opinii ,uzgodnien oraz pnb/ zgloszeniem zamiaru
wykonania robét budowlanych

b) z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno-
budowlanej kompletny wniosek o wydanie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
Przekazanie i odbidr przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotow zdawczo-
odbiorczych i o$wiadczen Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Do projektu nalezy dolgczy¢ oéwiadczenia Projektantéw poszczeg6lnych branz, ze wszystkie

uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta starannocia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych

e wniosek winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy informowac
wnioskodawce, ktoéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupelnien
zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”
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¢) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan  zgodnie z zakresem rZeczowym wraz z
potwierdzonym wnioskiem zlozonym do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej o wydanie zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych/pnb

d) przekazanie do ZDMK zgfoszenia zamiaru pryyjecia robét budowlanych (i w razie potrzeby
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji)

€) za zgodnos¢ mapy ze stanem faktycznym terenu odpowiada Projektant

f) przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g) za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie
prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robét, Projektant jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciggu 24 godzin

h) wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

i) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunk6w, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze wszystkie pozyskane warunki
;0pini¢ , uzgodnienia w oryginale.

i) projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji

k) Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego raportu o stanie zaawansowania prac
projektowych w ostatnim dniu miesigca objetego obowiazkiem raportowania

1) ilos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien/decyzji,

m)kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegblnionych toméw  opracowania

Z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ wpiete warunki , uzgodnienia

4. Forma opracowania dokumentacji _do przekazania zamawiajacemu dla zadania 1 i 2

(oddzielnie dla kazdego zadania)

a) w formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (stan przed rozpoczgciem prac

projektowych) — 1 egz.

koncepcje - kazdy wariant — w 1 egzemplarzu

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty budowlane - po 4 egz ( 2 opieczgtowane przez AU + 2 ksero)

projekt organizacji ruchu docelowy — 3 egz.

szczegdtowa inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 3 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zieleniag) - 3 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — 3 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek

»Czysta”- | egz.

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji — | egz

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci — oryginaly,

przedmiary robdt - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna — po 3 egz.

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowa ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu tzw. ,,BIOZ” - po 4 egz,

potwierdzenia zlozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz o inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)
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na nosniku cyfrowym ( oddzielnie dla kazdego zadania)
QO opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (stan przed rozpoczeciem prac
projektowych),
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (* .doc)
czgs¢ graficzna projektow w formacie (* .dwg i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zwymiarowanie geodezyjne ulicy i sieci uzbrojenia technicznego
przedmiary robdt (sztuk x2)oraz kosztorysy inwestorskie( sztuk X2) - nalezy je wykonaé w
ogoélnodostepnych w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania
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i importowania plikéw w roéznych formatach np. PDF lub Excel - kosztorysy inwestorskie na
oddzielnym no$niku cyfrowym

szczegolowe specyfikacje techniczne — X2

wersja elektroniczna uzyskanych opinii, uzgodnien i za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych /decyzji PNB np. PDF

oo

Oferent dostarczy wycen¢ z podaniem kosztu catkowitego wraz z obowigzujacym podatkiem VAT, a
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny, na poszczegélne punkty
zakresu rzeczowego oddzielnie dla zadania 1 i 2. Wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy,

7e obejmuje caly zakres przedmiotu zamdwienia.

Przyo - Jestycji



