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Opis Przedmiotu Zamdwienia nr...../...../ 2018.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Pod uzywanymi w dalszej tre$ci OPZ sfowami i skrétami rozumie sie:

Tabela 1
Definicje i skroty uzywane w OPZ

orzZ Opis Przedmiotu Zamowienia
zatgcznik zalgeznik do OPZ.
utrzymanie wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej sprawnosci

technicznej i uzytkowej systemow, sieci i wrzgdzen bedgceych przedmiotem zamdwienia,
w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstalych uszkodzer i
szkdd niezaleznie od przyczyn, ktdre je spowodowaly, biezgcych i okresowych obsiug
technicznych;  biezgcych §  okresowych przeglgddw, konserwacji i kontroli
technicznych, instalacji i wymian oprogramowan urzqdzen itp.

naprawa awaryjna

niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zaméwienia i jego
skiadnikach, w celu przywrécenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane w trybie
awaryjnym (niezwlocznym).

obstuga techniczna

prace prowadzone przy przedmiocie zamowienia i jego skltadnikach obejmujgce wymiane
zuzywajgcych sig materialow oraz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary, testy
sprawdzajgce, badania.

przeglgd

przeglgd wzrokowy przedmiotu zaméwienia i jego skladnikéw majgcy na celu ocene stanu
Sfizyeznego i techniczhego  oraz  wykrycie  widocznych  uszkodzern  bgd?
nieprawidlowosci. oraz ich usuniecie .

kontrola techniczna

czynnosci, podczas ktorych przedmiot zamdwienia i jego skladniki, ich funkcjonowanie,
sygnalizowanie | sterowanie sq sprawdzane rgcznie (w tym: pomiary, (esty
sprawdzajgce itp. badania).

konserwacja

prace o charakterze profilaktycznym niezbgdne do utrzymania sprawnosci i funkcjonalnosci
oraz przedluzenia zywotnosci przedmiotu zamdwienia | jego skladnikéw (w tym:
czyszezenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wymiana niesprawnych elementcw

urzgdzenia
rezerwowe

czujniki, wrzgdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z kidrych zbudowany jest przedmiot
zamowienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub niesprawne.

czesci zamienne

podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp., konieczne do
wykonmywania napraw urzgdzen.

Tablica DIP

Tablica Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, jako tablica LEDowa lub LCD

I1. Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie uslug utrzymania istniejacych i zlokalizowanych na
terenie miasta Krakowa urzadzen i sieci zwigzanych z tablicami Dynamicznej Informacji

Pasazerskiej:

a) tablic informacji dla pasazerow o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu(wspdlny stownik
zamowien CPV:48813200-2)
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia

3.

ilosci tablic objetych zaméwieniem.

Przedmiotem zamowienia sg takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajgcego do realizacji
przez Wykonawcg, odnoszace si¢ do sktadnikéw o ktérych mowa w pkt. 1.

III. Terminy wykonywania napraw awarvinych i likwidacji szkod dot.

1

przedmiotu zamowienia.

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzen, szkéd winny by¢ podejmowane najpézniej w ciagu
Jednej godziny od zgloszenia lub pozyskania wiadomosci o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i by¢é
zakonczone:

w_czasie do 2 godzin — podje¢cie interwencji, pozyskanie informacji dotyczacych niesprawnosci,
stosowne zabezpieczenie w przypadku stwarzania przez tablice zagrozenia dla innych,
zabezpieczenie tablicy przed dalsza degradacja jezeli taka moze nastapic,

2. w czasie do 10 godzin — usuniecie usterki np.: wymiana komputera sterujacego, wymiana

kontrolera matrycy LED, matrycy LED, zasilacza, wymiana lub naprawa przycisku dla pieszych,
listwy zaciskowej, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekreconej tablicy itp.

3. w czasie do 48 godzin — uszkodzenie kabla zasilajacego, ZZP, elementu lgcznosci (modul, kabel),

wymiana szyby, wymiana calej tablicy, wymiana masztu nie wymagajaca odtworzenia
fundamentu, itp.

Czasy reakcji obowiazuja przez cala dobe we wszystkie dni tvgodnia,

IV. Wymagania szczegolowe dot. utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza sig takze:

L

Powiadamianie Zamawiajacego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
ktdre nie byly przedmiotem zgloszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczeciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczgciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadow powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.

Przed podj¢ciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowe] zastanych uszkodzen / zniszczen /
wandalizméw urzadzen bedacych przedmiotem zamdwienia wraz z pokazaniem terenu i ew.
sprawcy dla celow dochodzenia odszkodowania, o ile takowe mialy miejsce. Dokumentacje
zdjeciowg wraz z opisem zdarzenia nalezy niezwlocznie przestaé drogg elektroniczng do

Zamawiajacego w terminie do 24 godzin od podjecia czynnosci naprawczej.

Wysylanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyna awarii, uszkodzen lub innych
zdarzen powodujacych nieprawidlowosci w dziataniu tablic.
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Wykonawca zobowiazany jest do posiadania czg¢$ci zapasowych w takich ilosciach, aby zapewnié
Jjak najkrotsza przerwe w dzialaniu tablic. Wykonawca winien posiadaé rezerwowe maszty,
przyciski, szyby oraz wszystkie elementy tablic.

Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen podmian uszkodzonych urzadzen na
urzadzenia rezerwowe.

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladdw
oraz konserwacji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnosci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okreslonych stuzb o usunigciu awarii, uszkodzen i przywrdceniu tablic do
normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladow, obstug technicznych i kontroli poszczegélnych
sktadnikéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowiazujacych przepisow lub zalecanych
przez ich instalatorow, dostawcéw lub producentow.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajacego protokoléw, sprawozdan, raportow.
Gromadzenie zlomu powstatego z demontazy z przedmiotu zamdwienia.

Utylizacj¢ nieprzydatnych skladnikow systemu powstatych z demontazy z przedmiotu
zamowienia.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej jako zestawienie zbiorcze. Dopuszczalne
jest prowadzenie w formie elektronicznej, dostgpnej on-line dla Zamawiajgcego.

Wnioskowanie o uzasadnione remonty, wymiany elementéw skladowych majagce wplyw
polepszenie bezpieczenstwa

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania z
tym zwiazane.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie mdgl korzystaé z
podwykonawcéw wylgeznie za zgoda Zamawiajgcego.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamdwienia odnoszace si¢ do Wykonawcey beda sie odnosi¢ w
calej rozciaglosci na Jego podwykonawcow

Wykonawca przed podjeciem prac utrzymaniowych, winien zapewnié¢ przeszkolenie
pracownikdéw swojej kadry technicznej w zakresie tablic objgtych zamowieniem.

Wykonawca winien zapewni¢ przeszkolenie oséb (pracownikéw swojej kadry technicznej iew.
podwykonawcow), ktérzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem
zamoOwienia z wprowadzonymi przez Zamawiajagcego w okresie trwania zamdéwienia nowymi
rodzajami urzadzen.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczegdlnosci usuwanie awarii, usterek w pracy urzadzen
bedacych przedmiotem zamoéwienia winny by¢ wykonywane w okresie calej doby, we wszystkie
dni tygodnia.

Przewiduje si¢, Ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje przedmiotu
zamdwienia wykonywane beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych)
harmonogramach przegladéw i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce iakceptowane
przez Zamawiajgcego w terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy elementéw bedacych przedmiotem zamdéwienia
przez calg dob¢ we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania
informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidlowosciach, usterkach itp. migdzy innymi w
nastepujacy sposdb:

- telefonicznie,

- mailowo,

-za pomocg dziatajacego w ZIKiT portalu internetowego do obstugi zgloszen (za pomocy strony
www dostepnej zaréwno z komputeréw stacjonarnych jak i urzadzen mobilnych przekazywana
bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo informacja o
zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesylana mailowo na wyznaczony przez firme adres e-
mail.) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i przekazywanie
informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace korzystanie z
przedmiotowego systemu zgloszen zostang obustronnie uzgodnione w terminie do dwoch tygodni
od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany bgdzie do likwidacji skutkéw awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotéw zamowienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczy¢
skladnikéw pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i dzialania beda
ograniczone do takich, ktdre nie naruszaja warunkow gwarancji,

Do realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien bedzie stosowaé elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
pozn. zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania tychze atestow i aprobat
Zamawiajgcemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementow
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokonaé jego
wymiany na posiadajacy wiasciwy atest i aprobate wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien bedzie stosowac elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajgce atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
pozn. zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania tychze atestéw i aprobat
Zamawiajgcemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementow
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzednigj
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bgdzie musial dokonad jego
wymiany na posiadajacy wlasciwy atest i aprobate wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowigzany bedzie do wykorzystywania
przyrzaddw kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.

Przy Kkontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowigzywaé bedzie stosowanie
nastepujgcych norm:

a) PN IEC 60364-4-41,

b) PN IEC 60364-6-61,

Kontrole techniczne parametréw instalacji elektrycznych (pomiary) oraz pomiary ochrony
przeciwporazeniowej beda mogly byé wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne réwnowazne) w zakresie dozoru urzadzen, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV.
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Dla napraw awaryjnych i likwidacji szkéd Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kosztorys
powykonawczy w oparciu o Katalog nakltadéw Rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach
wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglgdnieniem $rednich wskaznikow narzutéw kosztow
posrednich, Srednich stawek robocizny, sredni wskaznik narzutu zysku, $rednie ceny materiatdw,
robocizny sprz¢tu obowiazujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za skladniki, ktore
zostaly zabudowane, a nie s3 ujete w zeszytach Sekocenbud..

W przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkdd, ktérych naprawa lub
likwidacja wykraczaé bedzie poza mozliwosci Wykonawcy lub ktére nie bedg mozliwe do
usunigcia w terminie wymaganym przez Zamawiajgcego, Wykonawca za kazdym razem bedzie
uzgadnia¢ tryb i nowy termin naprawy z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane czynnosci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku
awarii wykonanych czynnosci diagnostycznych i ich wynikéw, przyczyny awarii, zuzytych
materialéw, podzespotéw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musial na biezgco
odnotowa¢ w dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i dokladnego czasu ich przeprowadzenia;
dokladnego czasu uruchomienia po usunigciu awarii, niesprawnosci oraz dokladnego czasu
wylaczenia/zalgczenia. Kazdy wpis bedzie musial by¢ opatrzony czytelnym podpisem
pracownika, ktéry wykonat prace.

Nie dotrzymanie powyzszych warunkow bedzie dla Wykonawcy podstawg do naliczenia kary
umowne;j.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczng baze danych, w ktorej winny
by¢ rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem
utrzymania przedmiotu zamdéwienia (tj.. otrzymane zgloszenia o nieprawidlowosciach i
uszkodzeniach; zaistniale i stwierdzone awarie; przeprowadzone czynnosci utrzymaniowe i
ruchowe itd., z okresleniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych
skladnikow itd.).

Baza winna umozliwia¢ przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia,
itp. rownoczesnie. Wykonawca umozliwi dostgp do ww. bazy upowaznionym pracownikom
Zamawiajgcego.

Forma i zawartos¢ bazy danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
wykonana w terminie do 1 miesigca od podpisania umowy. Dopuszczalna jest forma
elektroniczna z dostepem on-line dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksigzek obmiaru prac utrzymaniowych w
podziale na kazdy dzien z wyszczegdlnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesigca
kalendarzowego prac utrzymaniowych iruchowych z okresleniem dat i godz., wykazaniem
naprawianych i/lub wymienianych sktadnikéw itd..

Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z danymi zawartymi w bazie, o ktérej mowa
wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesiagc bedzie podlegaé przedlozeniu i akceptacji przez
Zamawiajgcego, co miesigcznie i stanowi¢ bedzie podstawe dla rozliczenia ustug zrealizowanych
przez Wykonawece.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 20 m? zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze
bedzie przechowywaé magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje
wsporcze, urzadzenia, elementy urzadzen, podzespoly itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i
konstrukcje, urzadzenia, podzespoly, materialy itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z
przedmiotdéw zamdwienia), na zasadach ustalonych przez Zamawiajgcego. W pierwszym
miesigcu trwania umowy nalezy aktualny stan magazynowy depozytu Zamawiajgcego
przetransportowaé z ulicy Fabrycznej 13 w Krakowie do aktualnego magazynu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajacym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
skladniki systemu, powstale w wyniku demontazy z przedmiotéw zamdwienia.
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Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzal raporty dot. stanu technicznego
sktadnikéw bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca wspotpracowaé bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywal jej polecenia na
wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ srodki techniczne i transport dla dokonania
obustronnej kontroli prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu
przez 4 godziny dla dwoch pracownikéw Zamawiajacego).

Naprawy awaryjne tablic z uwzglgdnieniem faktu, ze niektére elementy (wykazane w
zalacznikach numer 2 i 3 do umowy) pozostaja w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych
urzadzen naprawy awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkow
gwarancji oraz obowigzuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach,
ktore z tytulu gwarancji nie mogg by¢ usunigte samodzielnie przez Wykonawce.

Terminy realizacji wg pkt. 11

Likwidacje uszkodzen i szkod spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
tablicach.
Terminy realizacji wg pkt. 111

Zakresy i terminy wykonywania przegladéw i kontroli technicznych
(zasilanie, utrzymanie czysto$ci) tablic dynamicznej informacji

pasazerskiej.

Wykazy przystankow tramwajowych wyposazonych w tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej objetych zamowieniem stanowia zalacznikinr 11 2.

W skiad typowego wyposazenia pojedynczego przystanku w tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej moga wchodzi¢:
dwie kompletne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z przynaleznymi kablami,

dwie konstrukcje wsporcze pod tablice wraz z fundamentem i zakotwieniem lub dwie konstrukcje
podwieszane pod tablice,

zespol zlaczowo-pomiarowy (ZZP) tylko na nielicznych przystankach, pozostale tablice DIP
zasilane sg ze sterownikdw sygnalizacji swietlnej,

kanalizacja teletechniczna w obrebie przystanku.

Zakresy, terminy i/lub czgstotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy sieci tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej:

Przeglady biezace sieci tablic — nie rzadziej niz co 7 dni dla kazdej tablicy— poprzez objazd
wszystkich przystankow w celu usunigcia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych
tablic i z ekrandw nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek itp., z uzyciem odpowiedniego
preparatu w aerozolu.

Odczytywanie stanow licznikéw zuzycia energii w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego
i przekazywanie wynikdéw do Zamawiajacego.

Naprawy awaryjne tablic objetych gwarancjg oraz likwidacje uszkodzen i szkéd spowodowanych
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3.4.

VI.

Opis Przedmiotu Zaméwienia nr...../...../ 2019.

przez osoby trzecie dokonuje producent tablic.

Umowa swoim zakresem obejmuje réwniez dorazne sprawdzenie zasilania i czyszczenie trzech
tablic smogowych zlokalizowanych na terenie miasta (przystanek tramwajowy Rondo Mogilskie
w Kierunku Cysterséw, skrzyzowanie ulic Dietla/StarowisIna, przystanek autobusowy Muzeum
Narodowe w kierunku przystanku Jubilat).

Prace niezbedne, ktére nalezy wykonaé celem zapewnienia poprawnej pracy tablic
DIP.

W ramach swiadczonej ustugi nalezy dostarczy¢ 10 komputerdw, 20 przyciskéw zapowiedzi
glosowych, ktére bedg wykorzystywane w ramach utrzymania. Dodatkowo nalezy wymieni¢ 25
szt. szyb na wyswietlaczach (20 5-wierszowych, 5 10-wierszowych), ktorych lokalizacje beda
sukcesywnie przekazywane w trakcie realizacji zaméwienia, dwa pelne wyswietlacze (cale
matryce) dla tablic 5 wierszowych, 4 korpusy (dla tablic 5-wierszowych) oraz 4 kompletne klapy
(dla tablic 5S-wierszowych).

W ramach ryczattu nalezy przewidzie¢ zmiany nazw przystankéw (nie wiecej niz 30 przystankow
w ciggu roku) oraz naklejek z kodami QR, a takze uzupetnianie zniszczonych naklejek z kodami
QR na stupkach.

VII. Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.

i

Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac utrzymaniowych
zdefiniowanych w pkt. IV, w tym :

a) doinstalowania dodatkowych elementéw / skladnikéw,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje,

¢) dostawy urzadzen, podzespolow itp. elementéw stanowigcych rezerwe eksploatacyjna do
uzytkowanych przez Zamawiajacego,

Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okre$lane
beda przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac,
skierowanym do Wykonawcy.

Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu kalkulacje kosztéw
wykonania z okresleniem warunkow i terminu realizacji wniosku, nie pézniej niz w ciggu 7 dni
od daty wystawienia wniosku.

Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajacy wystawi odre¢bne zlecenie bedace
podstawa dla Wykonawcy do rozpoczgcia realizacji.

Przy kalkulacji kosztdw i realizacji zleconych prac dodatkowych obowigzujg ustalenia zawarte w
pkt. IV: ppkt. 12,16,18,19,27,29.

Kalkulacja kosztow wykonania prac dodatkowych, musi byé oparta o Katalog nakladow
rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem
najnizszych cen obowiazujgcych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za skladniki, ktére
majg by¢ zabudowane, a nie s3 ujgte w zeszytach Sekocenbud.

Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowos¢ do ich odbioru Wykonawca zglasza
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Opis Przedmiotu Zamdowienia nr...../...../ 2019,

pisemnie do Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru,
powoluje komisj¢ odbioru i ustala dat¢ rozpoczgcia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty
dorgczenia zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

9. Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokotu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidlowe

funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rownoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajacego
zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

VIII. Termin wyvkonania zamdwienia.

Termin wykonania zaméwienia okresla si¢ na 30.10.2021r.

IX. Zataczniki

Zatacznik numer 1 — spis tablic wraz z okresami gwaranc;ji

Zatgcznik numer 2 — Wykaz urzadzen pozostajacych na gwarancji, gdy okres jej obowigzywania nie jest
zgodny z okres obowigzywania gwarancji na calg tablice

ﬁﬁm@@'
) ' korz
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Zatacznik numer 2 - wykaz tablic DIP pozostajgcych na gwarangji

Y A 0P

Stronalzé6

Lp. Nazwa Przystanku Lokalizacja komunikacja [llos¢ wierd Dostawca | Gwarancja do
1 lawe kier. Stella Sawickiego T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. muzeum Lotnictwa T 5|Trapeze |2020-01-11
2 |Batorego kier. Teatr Bagatela T S|Trapeze |2020-01-11
kier. Plac Inwalidéw T 5|Trapeze |2020-01-11
T kier. Cystersow T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. TAURON ARENA Krakow Wieczysta T 5(Trapeze [2020-01-11
8 (Brefeyeka kier. Rondo Czyzyniskie T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Rondo Kocmyrzowskie T 5|Trapeze |2020-01-11
Nowosadecka kier.Dauna T 5|Trapeze |2020-01-11
5 |Biezanowska Nowosadecka kier.Kabel T 5|Trapeze |2020-01-11
Wielicka kier. Wlotowa i S|{Trapeze |2020-01-11
Wielicka kier. Dauna I S5{Trapeze |2020-01-11
6 |Biprose kier, Urzednicza T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Uniwersytet Pedagogiczny T 5[Trapeze [2020-01-11
7 |Borek Fatecki Petla tramwajowa i S|Trapeze |2020-01-11
8 |Borek Fatecki 1 k?er. Borek Fatecki T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Solvay T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Brozka T 5|Trapeze
9 |Borsucza A RN
kier. Lipinskiego T S|Trapeze
10 |Bratystaviona kier. Krofrvodrza Gc’Jrk.a T 5|Trapeze |[2020-01-11
kier. Szpital Narutowicza i 5|Trapeze |2020-01-11
Petla T 5[Trapeze
11 |Bronowice kier. Wesele i 5|Trapeze
kier. Gtowackiego i 3|Trapeze
12 |Bronowice Male petla T 5|Trapeze |2020-01-11
O — k?er. Bronowice Mate T S|{Trapeze |2020-01-11
kier. Wesele i S|Trapeze |2020-01-11
12 |Bresa k‘ier. tagiewnika T 5|Trapeze
kier. Borsucza T 5|Trapeze
kier. Rondo Czyzynskie i 5(Trapeze |2020-01-11
il kier. Rondo 308 Dywizjonu T 5|Trapeze |2020-01-11
przejscie AT 8|Trapeze
16 |Centru Kongresowe ICE Kier. Szwedzka T 5|Trapeze
kier. Orzeszkowej T S|Trapeze
. . kier. Czerwone Maki P+R T 5|Trapeze
17 |Chimiglehige kier. Kampus UJ T 5|Trapeze
18 |Cichy Kacik petla T 3|Trapeze
_— kier. Warkowicza T 3|Trapeze
il e kier. Teatr Ludowy T 3|Trapeze
_ kier. Pogorze SKA T 5|Trapeze |2020-01-11
20 [Cmentare Fadgsrsk kier. Dworcowa T 5|Trapeze |[2020-01-11
e petla T S|Trapeze (2020-01-11
b (CmErtaie RekawiEh kier. Rakowicka T 3|Trapeze
22 |cystersow kier. Biatucha T 5|Trapeze (2020-01-11
kier. Rondo Mogilskie T 5|Trapeze |2020-01-11
) petla T 5|Trapeze
a3 |Coenuone Mak Przejscie od parkingu T 8|Trapeze
24 |caysyny kier. Stella-Sawickiego T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Rondo Czyzynskie T 5|Trapeze |2020-01-11
o kier. Nowy Biezandw P+R T 5|Trapeze (2020-01-11
25 |CwIidIisKIE) kier. Nowy Prokocim i 5|Trapeze (2020-01-11
. kier. Jarzebiny T S5|Trapeze [2020-01-11
26 |Darwina kier. Wiadukty T 5[Trapeze |2020-01-11
kier. Biezanowska i 5|Trapeze |[2020-01-11
27 |Rauna kier. Dauna T 5(Trapeze |2020-01-11
. kier. Plaza T 5(Trapeze (2020-01-11
28 |0zbie kier. Ofiar Dabia T 5(Trapeze [2020-01-11
N kier. Rondo Kocmyrzowskie T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Rondo Hipokratesa T 5|Trapeze |2020-01-11
. ) kier. Rondo Hipokratesa T 5|Trapeze |2020-01-11
30 [Dunikowskiego kier. Rondo Piastowskie T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Cmentarz Podgorski T S|{Trapeze [2020-01-11
31 |Dworcows kier. Kabel T 5|Trapeze |2020-01-11
U | R kier. Politechnika T S|Trapeze [2022-11-27
O




Zatgcznik numer 2 - wykaz tablic DIP pozostajacych na gwarancji

i B e kier. Rondo Mogilskie T 5[Trapeze [2022-11-27
LCD|Trapeze [2020-01-19
33 |Dworzec Gtowny Wschod Wyjscie z tunelu pod dworcem kolejowym na teren LCD|Trapeze [2020-01-19
MDA LCD|Trapeze |[2020-01-19
kier. Politechnika T 5|Trapeze |2020-01-11
, . kier. Dworzec Gtowny T S|Trapeze |2020-01-11
34 |Dwaorzec Gtéwny Zachéd [CD[Trapeze 20200119
LCD|Trapeze (2020-01-19
35 |Dworzec Plaszéw Estakada k!er. ke, " 2 ltapese 12020
kier. Kabel T 5|Trapeze |2020
kier. Politechnika T 5|Trapeze [2020-01-11
36 |Dworzec Towarowy kier. Szpital Narutowicza T 5|Trapeze (2020-01-11
kier. Nowy Kleparz A 5|Trapeze |2020-01-11
kier, Ofiar Dgbia T 5|Trapeze |2020-01-11
il e kier. Fr. Nullo T 5[Trapeze |2020-01-11
Straszewskego T 5[Trapeze
38 |Filharmonia Franciszkariska T 5|Trapeze
Zwierzyniecka T 5|Trapeze
39 |Fr. Nullo kier. Fabryczné T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Teatr Variete T 5|Trapeze |2020-01-11
40 |Gtowsckiegs kier. Bronowice il 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Uniwersytet Pedagogiczny T 5|Trapeze |2020-01-11
i emaida k?er. Lipsl::a’! : T 5|Trapeze
kier. Kuklinskiego T 5|Trapeze
’ kier. Norymberska T 5|Trapeze
9% |Grete Rewedkiego kier. Lipinskiego T 5|Trapeze
kier. Rondo Grzegdrzeckie T 5|Trapeze [2020-01-11
43 |Hala Targowa - ;
kier. StarowisIna T 5{Trapeze [2020-01-11
. kier. Wzgdrza Krzestawickie L S|Trapeze |[2020-01-11
44 |larzebiny - :
kier. Darwina 1 5|Trapeze |2020-01-11
45 |jubilat kier. FiIharmonia. T 5|Trapeze |[2020-01-11
kier. Komorowskiego i 5|Trapeze |[2020-01-11
46 |kabel kier. Dworcowa T 5(Trapeze |2020-01-11
kier. Biezanowska T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Chmieleniec T 5|Trapeze
A (ot kier. Ruczaj T S|Trapeze
kier. Szwedzka T 5|Trapeze
M kier. Stomiana T 5|Trapeze
kier. Os. Na Skarpie T 3|Trapeze
el L kier. Suche Stawy T 3|Trapeze
50 |Kleeberga kier. Piasta Kotodzieja T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Dunikowskiego T 5|Trapeze |2020-01-11
. . kier. Zabtocie T 5|Trapeze
5% |Kiimepkiegs kier. Uklinskiego T 5|Trapeze
. 2 kier. Stomiana T 5|Trapeze
el i s kier. Lipinskiego T 5|Trapeze
al. Solidarnosci T 3|Trapeze
53 |Kombinat Ujastek T 3|Trapeze
Ujastek Mogilski T 3[Trapeze
54 |KeriorowsKieds kier. Jubilat T 5|Trapeze |[2020-01-11
kier. Salwator T 5|Trapeze [2020-01-11
Kalwaryjska i 5|Trapeze |2020-01-11
55 |Korona Legionéw Jozefa Pitsudskiego T 5|Trapeze |2020-01-11
Kalwaryjska (RynekPodgérski) T 5|Trapeze |2020-01-11
56 |Krowodrza Gorka petla T 5|Trapeze |2020-01-11
o kier. Kuklinskiego i 5[Trapeze
7 (Kukltiskicen kier. Gromadzka T 5|Trapeze
petla T 5|Trapeze |2020-01-11
P&R T 5(Trapeze |2025
58 |Kurdwanow P+R P&R T 5|Trapeze [2025
P&R T 5|Trapeze |2025
P&R T 5|Trapeze |2025
. . kier. Podgdrze SKA T 5|Trapeze |2020-01-11
2% (Urahasiskieno kier. Korona Ll 5|Trapeze |[2020-01-11
S it kier. Grota-Roweckiego i 5[Trapeze
o ——
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Zatgeznik numer 2 - wykaz tablic DIP pozostajgcych na gwarancji

kier. Limanowskiego

R kier. Kobierzynska T 5|Trapeze
Saska T 5|Trapeze
61 |Lipska Lipska T 5|Trapeze
Kuklinskiego T 5[Trapeze
Lubicz kier. Dworzec T 5|Trapeze |2020-01-11
62 |Lubicz Lubicz kier. Rondo Mogilskie T 5[Trapeze |2020-01-11
Rakowicka T 3|Trapeze
na petli autobusowe;j T 8|Trapeze
Wadowicka kier. Rzemies$lnicza T 5|Trapeze
Wadowicka kier. Brozka T 5|Trapeze
63 |Lagiewniki
aglewnid Brozka kier. Brozka T S|Trapeze
Brozka kier. Rzemie$inicza T 5|Trapeze
na petli tramwajowej kier. Brozka T 5|Trapeze
64 [tagiewniki ZUS kier. Sanktuarium Bozego Mitosierdzia T 5|Trapeze |[2022-12-12
. kier. Rondo 308 Dywizjonu T 5|Trapeze [2020-01-11
65 [M1 Al Poko
o kier. TAURON Arena Krakéw Al. Pokoju T 5[Trapeze |2020-01-11
T 5|Trapeze
66 |Maty Ptaszéw parking T 5|Trapeze
T 5|Trapeze
67 |Miodowa kfer. Stradom : T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Sw. Wawrzynca T 5|Trapeze |2020-01-11
68 |Mistrzejowice petla T S5|Trapeze |[2020-01-11
69 |Minieriska k!er. MIStl‘ZEjOWICe. T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Os. Ztotego Wieku Al 5|Trapeze |2020-01-11
3 kier. AWF T 5[Trapeze [2021
70 (M m Lotnict
uzeu fictwa kier. TAURON Arena Krakéw Wieczysta T S5iTrapeze |2021
kier. Oleandry i 3|Trapeze
71 |Muzeum N
uzel Aaws kier. Uniwersytet Jagielloriski T 3|Trapeze
72 |Nsryrbaska k-|er. Grota:Roweckmgo T 5|Trapeze
kier. Ruczaj 1 5|Trapeze
73 |Nowesadedks k!er. P|?sk| Nowe T 5|Trapeze |[2020-01-11
kier. Witosa T 5|Trapeze ]2020-01-11
kier. Witosa T S5|Trapeze |[2020-01-11
L, parking T 5|Trapeze (2023
74 |IN B P+R
owy Blesanaw parking T 5|Trapeze |2023
parking T 5|Trapeze |2023
kier. Dworzec Towarowy T 5|Trapeze |2020-01-11
75 [N Kl
auyRisRan: kier. Pedzichow T 3|Trapeze
kier. Cwiklinskiej T 5|Trapeze  [2020-01-11
76 [N Prokocim
s bl kier. Teligi T S|Trapeze |2020-01-11
s : kier. Dgbie T 5|Trapeze [2020-01-11
77 |Ofiar Dab
el e kier. Fabryczna T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Muzeum Narodowe i3 3|Trapeze
8 |Rleandry kier. Park Jordana 15 3|Trapeze
. kier. Centrum Kongresowe ICE i 5|Trapeze
B |Gesiowe kier. Stradom T 5|Trapeze
kier. Rondo Czyzynskie T 5|Trapeze [2020-01-11
il kier. Plac Centralny T S{Trapeze |2020-01-11
) kier. Klasztorna T 3|Trapeze
SL [os.pa-skarple kier. Plac Centralny T 3|Trapeze
82 |os. Piastow petla T 5(Trapeze |2020-01-11
kier. Rondo Kocmyrzowskie T 5|Trapeze (2020-01-11
83 |os. Zgody -
kier. Plac Centralny T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Misnieriska T 5|Trapeze |2020-01-11
4 . ;
S e kier. Rondo Piastowskie T 5[Trapeze [2020-01-11
kier. Reymana T 3|Trapeze
4% |Batkclerdana kier. Oleandry T 3|Trapeze
s kier. Stary Kleparz 1 3|Trapeze
Be (Pedzichow kier. Nowy Kleparz T 3|Trapeze
87 |piaskin kier. Dauna T 5|Trapeze |2020-01-11
I35 RIANOWE kier. Nowosgdecka T 5|Trapeze [2020-01-11
) oy kier. OS. Piastéw T 5(Trapeze |2020-01-11
54 |Flestabolodaiels kier. Kleeberga T 5|Trapeze |2020-01-11
89 |piac Boh oo Bl kier. Sw. Wawrzyrica T 5(Trapeze |2020-01-11
ac Aohaterow. Getia i 5[Trapeze |2020-01-11

—_—
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Zatacznik numer 2 - wykaz tablic DIP pozostajgcych na gwarancji

kier. Os. Kolorowe Ti 5{Trapeze |2020-01-11
) kier. Os. Zgody T 5|Trapeze |2020-01-11
90 |Plac Central . Ronalda Reagana
AR LRI Ean kier. Struga T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Os. Na Skarpie T 5[Trapeze |2020-01-11
kier. Batorego T 5|Trapeze |2020-01-11
91 |Plac Inwalidéw kier. Urzednicza T 5
Plac Inwalidéw T LCD|Trapeze |2020-01-11
. kier. Korona T 5|Trapeze |[2020-01-11
2 |Pl |
B [HasVidleica kier. Stradom T S[Trapeze |2020-01-11
. . kier. Filharmonia T 5|Trapeze
93 [Plac Wszystkich Swietych
ik il kier. Sw. Gertrudy T 5(Trapeze
94 |Plaza kier. Dabie T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. TAURON Arena Krakéw Al. Pokoju T 5|Trapeze |[2020-01-11
Westerplatte it 8|Trapeze |2020-01-11
95 |Poczta Gtdwna Starowislna T 8|Trapeze |[2020-01-11
Gertrudy T S5|Trapeze |[2020-01-11
96 |Podgorze SKA k!er. Limanowskiego T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Dworcowa T 5(Trapeze [2020-01-11
tunel kier. Dworzec Towarowy T 5|Trapeze |2022-11-27
tunel Dworzec Gtowny Tunel T 5|Trapeze |[2022-11-27
. 5 Pawia, kier. Dwaorzec Towarowy AT 5|Trapeze [2020-01-11
Politechnik
S JEalniea Pawia, kier. Dworzec Gtoéwny Zachdd AT 5|Trapeze [2020-01-11

LCD|Trapeze |[2020-01-19

LCD|Trapeze |[2020-01-19

kier. Wlotowa Trapeze [2020-01-11

Prokoci
W |Prakacim kier. Prokocim Szpital Trapeze |2020-01-11

kier. Prokocim Trapeze |[2020-01-11

99 |Prokocim Szpital

kier. Teligi Trapeze |2020-01-11

kier. Uniwersytet Teologiczny Trapeze

100 [Rakowicka

kier, Cmentarz Rakowicki Trapeze

kier. Cichy Kacik Trapeze

101 |[Reymana

kier. Park Jordana Trapeze

kier. Centralna Trapeze |[2020-01-11

102 |Rondo 308 Dywizjonu

kier. M1 Al. Pokoju Trapeze |2020-01-11

kier. Czyzyny Trapeze [2020-01-11

kier. Kolorowe Trapeze |2020-01-11

103 |Rondo Czyzynskie

kier. Bienczycka Trapeze |2020-01-11

kier. Centralna Trapeze |2020-01-11

kier. Hala Targowa Trapeze [2020-01-11

kier. Rondo Mogilskie

104 [Rondo Grzegérzeckie

kier. Zabtocie Trapeze |[2020-01-11

kier. Teatr Variete Trapeze [2020-01-11

kier. DH. Wanda Trapeze [2020-01-11

105 |Rondo Hipokratesa

kier. Dunikowskiego Trapeze |2020-01-11

kier. Bieficzycka Trapeze |2020-01-11

kier. DH Wanda Trapeze |[2020-01-11

106 |Rondo Kocmyrzowskie im.Ks. Gorzelanego

kier. Teatr Ludowy Trapeze |[2020-01-11

kier. Os Zgody Trapeze ([2020-01-11

ey T - kier. Smolki Trapeze |[2020-01-11
© aecaiion kier. Rzemiestnicza Trapeze |2020-01-11
kier. Tunel Trapeze [2022-11-27

Mogilska kier. Rondo Mogilskie Trapeze |[2020-01-11

Mogilska kier. Cystersow Trapeze |2020-01-11

Powstania Warszawskiego kier. Rondo Mogilskie Trapeze |2020-01-11

5
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5|Trapeze |[2020-01-11
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
108 |Rondo Mogilskie :

Powstania Warszawskiega kier. Rondo Grzegodrzeckie Trapeze (2020-01-11

srodek LCD|Trapeze |2020-01-19

Beliny-Prazmowskiego LCD|Trapeze [2020-01-19

od strony Powstania Warszawskiego LCD|Trapeze |[2020-01-19

I T ] ] ] EEEE IR IR ] B P Ry e ey pe s ppesr yppry ponr upeer pupenr ey puurpupenry e gy o gy prpupenry puurpupesr

) . kier. Ztotego Wieku 5[Trapeze |[2020-01-11

109 Renda Prestoveskie kier. Dunikowskiego 5Trapeze |2020-01-11
110 |Ruczaj kier. Norymberska 5|Trapeze
kier. Kampus UJ 5|Trapeze
. kier. Maty Ptaszow 5|Trapeze
| i kier. Lipska 5|Trapeze
kier. Rondo Matecznego 5|Trapeze

117 IRramiaélniria
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D kier. tagiewniki T 5|Trapeze
kier. Salwator petla T 5(Trapeze (2020-01-11
113 |Salwator kier. Komorowskiego T 5|Trapeze
Salwator petla T 5|Trapeze
. . _— . Kier. Solvay T 5|Trapeze |2020-01-11
114 |Sankt Bozego Mitosierdzia
AT RORRER. MR RE R kier. tagiewniki T 5[Trapeze |2020-01-11
) kier. Kapelanka T S|Trapeze
115 |5t
omiana kier. Kobierzyriska T 5[Trapeze
116 |Smolki kfer. Korona i 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Rondo Matecznego T 5|Trapeze |[2020-01-11
ier. tecki -01-
117 | Solvay k!er Borek Faleck| : _ - T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Sanktuarium Bozego Mitosierdzia T 5|Trapeze |2020-01-11
Starowislna kier. Poczta Gtéwna 1] S|Trapeze (2020-01-11
e Starowislna kier. Miodowa T 5|Trapeze |2020-01-11
118 [Starowislna - -
Dietla kier. Hala Targowa T 5(Trapeze |2020-01-11
Dietla kier. Stradom T 5|Trapeze [2020-01-11
Basztowa kier. Teatr Stowackiego T 8|Trapeze [2020-01-11
ier. | -01-
119 [Stary Kleparz Basztowa kier. Teatr Bagatela T 8(Trapeze ([2020-01-11
Dtuga T 5(Trapeze |2020-01-11
Basztowa kier. Teatr Bagatela przystanek atobusowy  [A 5|Trapeze |2020-12-01
o kier. Czyzyny T 5|Trapeze |[2020-01-11
12 Il k
G'1atela Sawickicgg kier. AWF T S[Trapeze |2020-01-11
Stradomska T 5|Trapeze
121 |stradom Ka-'akow.ska . T 5|Trapeze
Dielta kier. Orzszkowej T 5|Trapeze
Dietla kier. Starowiélna T 5|Trapeze
kier. i -01-
122 |struga .ler Kombinat T; 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Plac Centralny njl 5|Trapeze (2020-01-11
kier. Klasztorna T 3|Trapeze
123 |Suche St
o kier. Bardosa T 3|Trapeze
- - kier. Dworzec Towarowy T 5(Trapeze |2020-01-11
124 tal Narut
Szpital Narutowicza kier. Bratystawska T 5[Trapeze [2020-01-11
kier. Kapelanka T 5|Trapeze
17 k
Sispwesika kier. Centrum Kongresowe ICE T S|Trapeze
i kier. Wawel T 5|Trapeze
12 ;
B [ CRAUR kier. Plac Wszystkich Swietych T 5|Trapeze
kier. Miodowa T S|Trapeze |[2020-01-11
127 . W j
Siw. Warzyrica kier. Plac Bohaterdw Getta T 5|Trapeze |2020-01-11
: kier. M1 Al. Pokoju T S|Trapeze [2020-01-11
Krakdw al. Pok
LaES FLARRREGREm Rraksanal EOkolN kier. Plaza T 5[Trapeze |2020-01-11
, ’ kier. Muzeum Lotnictwa T 5|Trapeze [2020-01-11
15 TalRON Arcan Kinkow Wiecaysta kier. Biatucha i 5|Trapeze |2020-01-11
Karmelicka T 8|MP Technq2022-12-15
130 |Teatr Bagatela Dunajewskiego T S|Trapeze |[2022-12-15
Podwale T 5|Trapeze [2020-01-11
kier. Cienista T 3|Trapeze
131 [TeasrLudowy kier. Rondo Kocmyrzowskie T 3|Trapeze
Lubicz T 8|Trapeze |2020-01-11
Westerplatte 14 8|Trapeze |2022-12
Basztowa T 8|Trapeze |2020-01-11
132 |Teatr Stowackiego Pawia T 5(Trapeze |[2020-01-11
wyjscie z tunelu w kier Rynku LCD|Trapeze |2020-01-19
przystanek na ul. Lubicz LCD|Trapeze |[2020-01-19
wyjscie z tunelu w kier Pawigj LCD|{Trapeze |2020-01-19
133 | Teate Variete kier. Fr. Nullo T 5|Trapeze |2020-01-11
ERANFNANE kier. Teatr Variete T 5|Trapeze |2020-01-11
134 | Teliai kier. Nowy Prokocim T 5|Trapeze [2020-01-11
e kier. Prokocim Szpital T 5[Trapeze |2020-01-11
: ) kier. Rakowicka T 3|Trapeze
135 [Uniwersytet Ekonomiczny e Lutilcs T 3|Trapeze
136 |Uni tet Jagiellofiski kier. Muzeum Narodowe T 3|Trapeze
e kier. Teatr Bagatela T 3|Trapeze
137 UAi _— . kier. Gtowackiego il 5|Trapeze |2020-01-11
AIREFSYAE PERRRORIRRNE kier. Biprostal T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Biprostal T 5|Trapeze |2020-01-11




Zatgcznik numer 2 - wykaz tablic DIP pozostajgcych na gwaranc;i

e D kier. Plac Inwalidow T 5(Trapeze |[2020-01-11
139 | Warkowicza k!er. V\.Ilarj{ukty T 3|Trapeze
kier. Cienista il 3|Trapeze
kier. Sw. Gertrudy T 5|Trapeze [2020-01-11
140 (W |
Ae kier. Stradom T 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Bronowice T 5|Trapeze [2020-01-11
141 |Wesel
i kier. Bronowice Wiadukt T S|Trapeze |2020-01-11
5 kier. Warikowicza T 5|Trapeze |2020-01-11
142 |Wiadukt
ladukly kier. Darwina T S5|Trapeze |2020-01-11
) kier. Nowosgdecka T 5|Trapeze |2020-01-11
143 (Wit
Hosa kier. Kurdwanow P+R 7 5|Trapeze |2020-01-11
kier. Prokocim T 5|Trapeze [2020-01-11
144 (Wlot
SN kier. Biezanowska T 5|Trapeze [2020-01-11
145 | Wzgodrza Krzestawickie petla T 5|Trapeze [2020-01-11
; kier. Klimeckiego i 5|Trapeze
146 | Zabtocie
l kier. Rondo Grzegdrzeckie T 5|Trapeze
147 | Zajezdnia Nowa Huta k!er. Kombinat : T 3|Trapeze
kier. Elektromontaz T 3|Trapeze

PZ8mysic. Pylorz
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