ST-00.00. — WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ DLA ZADANIA:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K
(ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg skrzyzowania
drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliriskiej) z drogg gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga

gminng nr 602132K (ul. Barbary)"

Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji Kod CPV Strona

ST-00.00 Wymagania ogélne 2-19
ST-01.00 Roboty przygotowawcze 20
ST-01.01 Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych CPV-45100000-8 21-24
ST-01.02 Usuniecie warstwy humusu CPV-45112210-0 25-27
ST-01.03 Rozbidrka obiektéow CPV-45233220-7 28-30
ST-02.00 Roboty ziemne 31
ST-02.01 Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV CPV-45111200-0 32-37
ST-03.00 Sie¢ wodociggowa 38
ST-03.01 Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociggowa CPV-45231300-8 39-48
ST-04.00 Przejscie sieci przez przeszkody 49
ST-04.01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia CPV-45231300-8 50-54
ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 55
ST-05.01 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych CPV-45233220-7 56-59
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00. s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach kontraktu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliriskiej), rozbudowa
drogi gminnej nr 602132K (ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklifskiej) z drogg gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga
gminng nr 602132K (ul. Barbary)".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne/wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robdét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
- wymagania ogdlne,
- roboty przygotowawcze,

CPV-45100000-8 - wytyczenie tras i punktow wysokosciowych,
CPV-45112210-0 - usuniecie warstwy humusu,
CPV-45233220-7 - rozbidrka obiektow,
- roboty ziemne
CPV-45111200-0 - wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV,
- sie¢ wodociggowa
CPV-45231300-8 - wykonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociggowa,
- przejscia sieci przez przeszkody,
CPV-45231300-8 - przejscie obiektéw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami,
CPV-45231300-8 - zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
- odtworzenie nawierzchni,
CPV-45233220-7 - odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST-00.00 Wymagania ogodlne

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

ST-01.01 Wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
ST-01.02. Usuniecie warstwy humusu

ST-01.03. Rozbidrka obiektow

ST-02.00. Roboty ziemne

ST-02.01. Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV
ST-03.00. Sie¢ wodociggowa

ST-03.01. Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociggowa
ST-04.00. Przejscia sieci przez przeszkody

ST-04.01. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

ST-05.00. Odtworzenie nawierzchni

ST-05.01. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych.

1.3.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklirskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K (ul.
Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr
2244K (ul. Marii Cwiklirskiej) z droga gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga gminna nr 602132K (ul. Barbary)".

1.3.3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowych realizowanych w ramach zadania polegajgcego na
rozbudowie ulic: M. Cwikliiskiej, Heleny i Barbary wraz z rozbudowa skrzyzowania ul. M. Cwiklinskiej z ul. Heleny i
ul. Barbary w m. Krakéw, powiat krakowski, woj. matopolskie.

Wszystkie nazwy wyrobdw i urzgdzen wymienione w niniejszym opracowaniu sg nazwami handlowymi. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobdéw producentdw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem
spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych oraz akceptacji Inwestora.

14. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét budowlanych
Do prac towarzyszacych, nalezgcych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:
- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prad i w wode),
- roboty ziemne,
- roboty w zakresie usuwania gleby,
- odwodnienie terenu pod wykopy,
- zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP,
- geodezyjne wytyczanie,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zadanie obejmuje:
- przebudowe sieci wodociggowej z rur zeliwnych sferoidalnych DN150, DN300.

1.4.1. Informacja o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy, zwracajac
przy tym szczegdlng uwage na zabezpieczenie interesdw oséb trzecich. Obowigzki wynikajgce z prawa
budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich to przede wszystkim:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlano — montazowych
beda miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego
okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace
ciezkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkow Kierownika Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad i porzadek na
terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w
konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.4.2. Badania geologiczne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81/2912,
poz. 463) badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja do Il kategorii
geotechnicznej. Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geologicznej dostepnej u
Inwestora.

1.4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Dziatki objete inwestycjg stanowig tereny drég. Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w infrastrukture
podziemna tj. gazocigg, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne oraz w infrastrukture nadziemng tj. linie energetyczne. Nie wyklucza sie wystepowania
uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz rozbieznosci pomiedzy stanem
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rzeczywistym, a wykazanym na mapie. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
prowadzenia robdt ziemnych.
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1.4.5.

Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - rurocigg z rur, tgczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgdzeniami odcinajacymi i
zabezpieczajacymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

Zasuwy odcinajace - urzagdzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu wody.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego/wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania

dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/, Wykonawca i Projektantem.
Inzynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw technicznych istniejgcej infrastruktury).

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar roboét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.6. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.4.7. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono:
- przedmiary robét,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.4.8. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej

Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.9. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
2) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow.
3) Projekt organizacji i harmonogram robét.
4) Projekt zaplecza technicznego budowy.
5) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6) Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca:

- wybdr materiatéw sieci wodociggowej,

- kolejnos$¢ wykonywania robdt w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem nadzoru,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan z wykazem aparatury i punktéw pomiarowych,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

7) Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdét opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym.
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.4.10. Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w "Kontraktowych
warunkach ogodlnych" ("Ogdlnych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow Ilub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

7



ST-00.00. — WYMAGANIA OGOLNE

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowili,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy

Wybér lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojsé¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojsé¢ do budynkow i
drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢é
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.4.12. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4.13. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowng. Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene

umowng, i obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng,

i obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng, i

obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie Budowy i wokét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.17. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.
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1.4.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
przeszkoli pracownikdédw o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.20. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego - koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé owe roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.21. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie
objazdow i dojs¢ do istniejgcej zabudowy w trakcie prowadzenia robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét, w
przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.4.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.4.23. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inzynier/Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyiszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.4.24. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé Skarbu Panstwa. Nalezy
przerwa¢ roboty i powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego i postepowacé zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene umowna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badani laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki: Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzenia inspekcji,
Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym
do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢
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sprzet niesprawny. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robét. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkéw
transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakos¢
wykonywanych robdt. Wybrane $rodki transportu nie mogga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ Czes¢ ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt sposdb zapewnienia BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi /Inspektorowi nadzoru,
b/ Czesc¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu sposob i
procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw sposdb postepowania z materiatami i robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektor nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Inzynier/Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier/Inspektora nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami ST na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego i
innych przepiséw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Strony Zamawiajgce;j.
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera /Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru, daty
zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych i statecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
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w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Ksigzki Obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie wystepuja.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu-korncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (korncowym) robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny-korncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego-korncowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Inspektora nadzoru Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego-koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

- opfaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

- poziomych, barier i utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i

oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie

sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne swiatet zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdZniejszymi
zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 p0z.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w

Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

(4] Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
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(6]
(7]

(8]

(9]
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta oraz rodzajow tych dokumentdéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000 r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu

wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

(10]
(11]

(12]
(13]

(14]
(15]

(16]

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. z
2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43
z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. poz.20 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw (Dz. U. z 1998rnr.45, poz.280).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U. z 1998r nr. 138, poz.895).
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