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B-00.00.00 ZAKRES ROBOT ELEKTROENERGETYCZNYCH DO WYKONANIA
STAN ISTNIEJACY

Na planach sytuacyjnych wg. Dokumentacji Projektowej pokazano istniejagce stupy. Istniejaca sie¢
rozdzielcza napowietrzna niskiego napigcia 1 zabudowane na jej stupach o$wietlenie uliczne nalezy dostosowaé do
planowanej przebudowy ulicy. W zwiazku z powyzszym przewidziano zdemontowanie istniejacego oS$wietlenia
ulicznego (oprawy oS$wietleniowe, wysiggniki , bezpieczniki) z istniejacych stupow na catej diugosci
rozbudowywanych ulic.

STAN PROJEKTOWANY:

Linie napowietrzne NN

Wg wydanych przez Rejon Dystrybucji Podgérze warunkéw przebudowy istniejacej linii nn, stupy
kolidujace z projektowanym ciagiem pieszym ulicy, nalezy zdemontowac i zastapi¢ pojedynczymi slupami
wirowanymi typu E (pig¢ sztuk). Nowe slupy zabudowa¢ poza obrgbem kolizji i dostosowac do istniejacego
uktadu linii rozdzielczej i o§wietlenia ulicy.
Przewody aluminiowe bez izolacji (AL) na nowych slupach zawiesi¢ w ukladzie dotychczasowym tj.
naprzemianlegtym (unl) lub ptaskim (upl) z napr¢zeniem odpowiednim do strefy klimatycznej, przekroju przewodu i
rozpigtosci przesta. Izolowane przewody samono$ne wielotorowe na slupach nr zawiesi¢ jeden przewodd od strony
ulicy, a pozostale dwa po przeciwnej stronie stupow. Na slupach z przewodami AL i AsXSn przewody izolowane
zawiesi¢ pod przewodami bez izolacji.

Stupy dobrano w zaleznosci od naciagéw przewodow i sil parcia wiatru na wszystkie elementy stupa tacznie
z przewodami. Ustroje prefabrykowane i glebokosci zakopania stupéw dobrano z albumoéw linii jak dla gruntu
$redniego.
Przytacza do budynkow

Jesli dtugosci przytaczy sa odpowiednie nalezy je zawiesi¢ na nowych slupach. Za krotkie przewody
przytaczy wymieni¢ na nowe z przewodoéw jak dotychczasowe. Przewody AL przytaczy na slupach wymieni¢

na przewody izolowane AsXSn z uwagi na mozliwos¢ zastosowania krotszych slupdw o mniejszej

wytrzymatosci.

Sie¢ kablowa NN

. budowa odcinka sieci kablowej typu NA2XY(-J) 4x120mm2 — dif. 194/208m oraz zabudowa 4 zestawow
termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm?2 dla zasilenia istn. kabli typu YAKY-4x120mm2 — obwod nr 1,

. budowa odcinka sieci kablowej typu (2x) NA2XY(-J) 4x120mm?2 — db. (2x) 32/36m oraz polaczenie proj. kabli z
istn. kablami poprzez zabudowe 2 zestawdw termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm2 - obwdd nr 2,
obwodd nr 3,

. zabudowe | zestawu termokurczliwego typu POLJ-01/4-120-150mm?2 (zabudowa w ziemi) oraz zabudowa proj.
kabla typu NA2XY(-J) 4x120mm?2 na proj. stupie nr 83 — dt. 0/10m w celu przedtuzenia istn. kabla typu YAKY-
4x120mm?2 — obwdd nr 3,

. budowa odcinka sieci kablowej typu NA2XY(-J) 4x120mm?2 — di. 14/16m oraz pofaczenie proj. kabla z istn.
kablem poprzez zabudowg 2 zestawow termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm?2 - obwodd nr 6 — zasilanie
ze stacji trafo nr 33392,
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B-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w rozdziale B-00.00.00.

1.2. ZaKkres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robo6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektows.
Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bgdzie rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukceji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano —
montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyja$nia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Oferent jest sSwiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie btgdy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i
dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikdéw do protokoétu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediéow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Oferent
zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastagpione innymi, spelniajacymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal urzadzenia
zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie
inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to niezbgdne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot,
wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtaczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢
obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w.w. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztalttowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (t;.
posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materialy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow uzytych do
realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace
zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, jezeli nie sg objgte
certyfikacja w pkt poprzednim.

W przypadku  materialow, dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako§¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
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Materiaty niespetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na whasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscia

rozbiorki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po zakonczeniu robot

miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu

o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.
Dobor sprze¢tu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet niegwarantujacy nalezytego wykonania robot zostanie
przez Menadzera Projektu niedopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen
odnosnie obciazen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych
ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i1 jakosci materiatow. Pomiary i badania
materiatdéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujacymi normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer
Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych- Inwestora-

Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie probek

Ilosci i czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu probek.
Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego,
wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych szczegélowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:

a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robdt
¢/ dokumentacj¢ laboratoryjna ( atesty materiatow,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacj¢ projektowa
- protokot przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czgsciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okre§lonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru, po wezesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cz¢Sciowym lub koncowym robot.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a rob6t zanikajacych w trakcie ich
wykonywania.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piSmie.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
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8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja

nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang cz¢$¢ robdt wpisem do dziennika budowy,
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakosc 1 1los¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacija projektows i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru
i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza czg¢sciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru czgsciowego robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbioér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Menadzera Projektu zakonczenia robot 1 prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do odbioru
koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera Projektu i
Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
« szczegoOtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
e dziennik budowy i ksigzke obmiaru
e uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalecen
e recepty robocze i ustalenia technologiczne
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jako§ciowe wbudowanych
materiatow
e ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robot, obiektu,
« inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego
i jednostke wspotfinansujacg zaméwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona

dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizng¢ bezposrednia

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

-warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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B-02.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.0. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych i o$wietlenia zewnetrznego.

1.2. Przedmiot robot objetych szczegolowa, specyfikacja techniczna Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t jak wyze;j.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty demontazowe
Demontaz linii napowietrznych, stupow, opraw o$wietlenia zewnetrznego, przytaczy, osprzetu sieciowego.

1.3.2. Roboty montazowe

Montaz stupéw, przewodow, przylaczy, oswietlenia, kabli, oston rurowych na istniejace kable energetyczne (czgsé
materialdow do wykorzystania z demontazy).

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje ul. Sadowa w Wadowicach . Na czas budowy nastapi chwilowe, czesciowe wyltaczenie drog
z ruchu.

1.5. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnié¢ ochrong
wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wihasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych 1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepiso6w i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
§érodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan
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bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120
poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Organizacja ruchu wg uzgodnionego z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaciji,

b) ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c) wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i elementow
budowlanych, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

d) uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przy ulicy wymagajace;j
odpowiednich zabezpieczen.

1.12. Nazwy i Kody grup robét, klas robot i kategorii robot wg stownika CPV

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu o§wietleniowego

1.13. Okreslenia podstawowe

1.13.1. Stup sieciowy i oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysoko$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.13.2. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.13.3. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrodlo zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacjg elektryczna.

1.13.4. Kabel — przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod ziemia.

1.13.5. Kabel samonos$ny — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé w powietrzu.

1.13.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — urzadzenie czgsci przewodowych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.13.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami
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2.0. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodlowe informacje o 2r-exile
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodno$ci z Polska norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci
materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania
powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dhuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora
nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych Iub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunicte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.5.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego wymaganiom BN/6774 [18]

2.5.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm. gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-
03 [16]

2.5.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ufatwienia
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przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o §$rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [4].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5.4. Kable i kable samono$ne

Kable (rodzaj zgodny z dokumentacja techniczng powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [12].

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytym dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5.5. Zrodha $wiatha i oprawy

Zrédia $wiatla i oprawy zgodne z dokumentacja projektowa, spetniajace wymagania PN-83/E-06305
[10].

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [14].

2.5.6. Stupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Shupy powinny przenie$¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I, zgodnie z PN-75/E-05100 [7]. Kazdy stup
powinien posiada¢ w swej gornej czgéci odpowiedniej §$rednicy otwory dla zamocowania wysi¢gnika rurowego oraz
zabezpieczenia oprawy.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.5.7. Wysiggniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno
by¢ nachylone pod katem 10 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien wynosi¢ 1,0 m. Wysiegniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupdéw o§wietleniowych zgodnych z dokumentacja projektowa. Wysiegniki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi z zewnatrz rur. Skladowanie wysiegnikéw na placu budowy
powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.5.8. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej III i odpowiada6
wymaganiom BN-66/6774-01 [17].

3.0. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

3.1. Wymagania ogoélne
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformga i balkonem,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do ()15 cm,

4.0. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
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- przyczepy dtuzycowe;,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5.0. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzg¢dnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopoéw wasko
przestrzennych rg¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [19]. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywac r¢eznie. Wykonane wykopy powinny byé
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [19].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowaé z e spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadow). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [20].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢.

5.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Gleboko$¢ posadowienia shupa nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wicksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.4 Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem. Czg$¢ pionowa
wysiegnika nalezy wsung¢ za haki mocujace i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go S$rubami,
znajdujacymi si¢ na koncach hakéw. Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub
cigzarem rOwnym ci¢zarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnosciag 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonikiem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagni¢ciu przewodow zasilajacych wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny by¢ w
sposob trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1
strefy wiatrowe;j.
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5.6 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno

by¢ zgodne z norm PN-76/E-05125 [8].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgniecenie, skrecenie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewngtrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz trasy, co najmniej 20 cm nad kablem nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza
wody i przed ich zamuleniem. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 5-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla induktorem o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 megaomow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
lpionowa przy pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe sieci 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne
50 50
a4 Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne,
lgazowe z gazami niepalnymi 50%) 50
Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
6 Rurociagi z gazami palnymi IWg PN-91/M-34501 [18]
7 Czgéci podziemne linii napowietrznych
ustroj, podpora, odcigza ) _ 30
8 - .
Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty
- 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, stosowaé jako samoczynne
szybkie wytaczanie powodujace w stanach zakldceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu kazdego odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy
wykonac uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 omow.

6.0. Kontrola badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakoSci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.
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6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. w przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania

wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne, - ksigzke¢ obmiardow robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

6.5. Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentow, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg. P. 5.2.
oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.6. Latarnie oSwietleniowe
Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
BN-79/9068-01 [24]. Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$¢ ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowo$ci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietleniowej jezdni,
- jakos$¢ potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakos$ci potaczen srubowych stupoéw, masztow, wysiggnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki i ochronnej wszystkich elementow.

6.7. Linia kablowa

W w/w zadaniu nie przewiduje si¢ montazu kabli w ziemi. Pomiary rezystancji i ciaglosci zyt kabla
nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie gruntu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptyciej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu
uziom6éw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréow nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.9. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiar nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny

by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
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Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element Swiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie

z PN-76/E-02032 [5].

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawierac

zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ic
hwykonania, ze szczegbtlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy

opis oraz wskazanie whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien
.Dalszy podzial przedmiaru roboét nalezy opracowaé¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacji zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaroéw. Ksigzka obmiarow jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad Iub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okresSlania ilo$ci robét i materialéw

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii osiowej 1 podawane w
[m], objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m”], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje Si¢ doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku. Ilosci ktére maja_ by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach Iub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza6 w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciuprzeprowadza  si¢ przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.0. Odbidr robot budowlanych

8.1.Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czeSciowy, odbidr etapowy, odbidr zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robdt moze okresli¢ umowa o roboty budowlane.
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8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji  ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi robot

zanikajacych podlegaja :

- wykopy pod stupy,
- wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac:

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw zastosowanej ochrony przeciwpozarowej protokoty z badania rezystancji

i ciggtosci kabla

- protokoty badania uziomow.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego — W obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy — sporzadzajac protok6t odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do

usunigcia przez Wykonawcy. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie r¢kojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokétu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,
(jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w skilad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
roboét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4)  dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbiorow ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbiordw czesciowych i koncowych,
7)  wyniki badan i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
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12) gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

13) os$wiadczenie kierownika budowy o:

14) a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

15) b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

16) c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

17) jestuzaleznione od ich odpowiedniego zagospodarowania,

18) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i
urzadzen,

19) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

20) karty gwarancyjne urzadzen technicznych.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego

urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwz

gledniony w umowie nadostawg¢ urzadzen lub wykonanie robot. Ramowy zakres instrukcji

obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutows: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, =zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z
eksploatacji.

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. [Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami i

wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbgdnych informacji dla zapewnienia
prawidlowej eksploatacji i trwalosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

2)dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt

3)
4
5)
6)
7)
8)

9)

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaroéw (oryginaty),

wyniki badan,

protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacji,

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

1 0) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9.0. Rozliczenie robét

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarta w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem na podstawie 'Swiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio.

- wyznaczenia robot w terenie

- dostarczenie materiatéw

- montaz stupow, wysiegnikdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej podlaczenie zasilania
- sprawdzenie dziatania o§wietlenia

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania

- o$wietlenia zamawiajacemu

10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy

1.

N

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalno$ci przewoddw i kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawoéw badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociaggéw przeszkodami terenowymi.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty

—_—

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Czes$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr81 z dnia
26.11.1990 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



