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B-00.00.00 ZAKRES ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH DO WYKONANIA 

 
 
 

STAN ISTNIEJĄCY 
 

Na planach sytuacyjnych wg. Dokumentacji Projektowej pokazano istniejące słupy.  Istniejąca sieć 
rozdzielcza  napowietrzna niskiego napięcia i zabudowane na jej słupach oświetlenie uliczne należy dostosować do 
planowanej  przebudowy ulicy. W związku z powyższym  przewidziano  zdemontowanie istniejącego  oświetlenia 
ulicznego (oprawy oświetleniowe, wysięgniki , bezpieczniki)  z istniejących słupów na całej długości 
rozbudowywanych ulic. 
STAN PROJEKTOWANY: 

 
Linie napowietrzne  NN 

Wg wydanych przez Rejon Dystrybucji Podgórze warunków przebudowy istniejącej linii nn, słupy 
kolidujące z projektowanym ciągiem pieszym ulicy, należy zdemontować i zastąpić pojedynczymi slupami 
wirowanymi typu E (pięć sztuk). Nowe slupy zabudować poza obrębem kolizji i dostosować do istniejącego 
układu linii rozdzielczej i oświetlenia ulicy. 
Przewody aluminiowe bez izolacji (AL) na nowych slupach zawiesić w układzie dotychczasowym tj. 
naprzemianległym (unl) lub płaskim (upl) z naprężeniem odpowiednim do strefy klimatycznej, przekroju przewodu i 
rozpiętości przęsła. Izolowane przewody samonośne wielotorowe na slupach nr zawiesić jeden przewód od strony 
ulicy, a pozostałe dwa po przeciwnej stronie słupów. Na slupach z przewodami AL i AsXSn przewody izolowane 
zawiesić pod przewodami bez izolacji. 

 

Słupy dobrano w zależności od naciągów przewodów i sil parcia wiatru na wszystkie elementy słupa łącznie 
z przewodami. Ustroje prefabrykowane i głębokości zakopania słupów dobrano z albumów linii jak dla gruntu 
średniego. 
Przyłącza do budynków 

 

Jeśli długości przyłączy są odpowiednie należy je zawiesić na nowych slupach. Za krótkie przewody 
przyłączy wymienić na nowe z przewodów jak dotychczasowe. Przewody AL przyłączy na slupach wymienić 
na przewody izolowane AsXSn z uwagi na możliwość zastosowania krótszych slupów o mniejszej 
wytrzymałości. 
Sieć kablowa NN 
 budowa odcinka sieci kablowej typu NA2XY(-J) 4x120mm2 – dł. 194/208m oraz zabudowa 4 zestawów 

termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm2 dla zasilenia istn. kabli typu YAKY-4x120mm2 – obwód nr 1, 
 budowa odcinka sieci kablowej typu (2x) NA2XY(-J) 4x120mm2 – dł. (2x) 32/36m oraz połączenie proj. kabli z 

istn. kablami poprzez zabudowę 2 zestawów termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm2 - obwód nr 2, 
obwód nr 3, 

 zabudowę 1 zestawu termokurczliwego typu POLJ-01/4-120-150mm2 (zabudowa w ziemi) oraz zabudowa proj. 
kabla typu NA2XY(-J) 4x120mm2 na proj. słupie nr 83 – dł. 0/10m w celu przedłużenia istn. kabla typu YAKY-
4x120mm2 – obwód nr 3, 

 budowa odcinka sieci kablowej typu NA2XY(-J) 4x120mm2 – dł. 14/16m oraz połączenie proj. kabla z istn. 
kablem poprzez zabudowę 2 zestawów termokurczliwych typu POLJ-01/4-120-150mm2 - obwód nr 6 – zasilanie 
ze stacji trafo nr 33392,  
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B-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

1.   Wstęp 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
 

Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w rozdziale B-00.00.00. 

 

1.2. Zakres stosowania 
 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 
 

1.4.  Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 

 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – 
montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  i dokona własnej weryfikacji przedmiaru 
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i 
dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
 

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. 

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy: 
 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z 
tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 

 

 
1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

 

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy 
 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 
zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie 
inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne 
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające 
powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, 
wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 

 
 

1.5.4 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
obrębie prowadzonych robót. 

 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w.w. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na 
trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 
 

2.  Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- 
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją w pkt poprzednim. 

W przypadku  materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
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Materiały niespełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z koniecznością 
rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót 
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu 
o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt niegwarantujący należytego wykonania robót zostanie 
przez Menadżera Projektu niedopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

 
 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 

Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania 
materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadżer 
Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych- Inwestora- 
Zamawiającego. 

 
6.1. Pobieranie próbek 

Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, 
wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 

 
6.2.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, 

recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
7. Obmiar robót 

 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 
wykonywania. 
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilościach   podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną  poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z w/w odbiorami. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, 
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie 
obmiaru 
i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 
8.3 Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W 
przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi 
podstawę do wystawienia faktury. 

 
8.4 Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 

 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 
Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru 
końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera Projektu i 
Wykonawcy 

D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach 
końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 

 
2/  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
 dziennik budowy i książkę obmiaru 
 uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń 

 recepty robocze i ustalenia technologiczne 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów 

 ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
 inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego 

i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 
 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 
8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

 
9.  Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

-robociznę bezpośrednią 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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B-02.01.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

1.0. Cześć ogólna 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego oraz nazwa specyfikacji. 
 

Przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia zewnętrznego. 
 

1.2.  Przedmiot  robot  objętych  szczegółową,  specyfikacją  techniczną  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji 
technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jak wyżej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. 

 
1.3. Zakres robot objętych ST 

 

1.3.1. Roboty demontażowe 
Demontaż linii napowietrznych, słupów, opraw oświetlenia zewnętrznego, przyłączy, osprzętu sieciowego. 

 
 

1.3.2. Roboty montażowe 
 

Montaż słupów, przewodów, przyłączy, oświetlenia, kabli, osłon rurowych na istniejące kable energetyczne (część 
materiałów do wykorzystania z demontaży). 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy obejmuje ul. Sądową w Wadowicach . Na czas budowy nastąpi chwilowe, częściowe wyłączenie dróg 
z ruchu. 

 
1.5. Organizacja robot budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 
robot. 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. 
lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach   i   urządzeniach   naziemnych   i   podziemnych   pokazanych   na   planie   zagospodarowania   terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i n ormatywów z 
zakresu  ochron y  śr odowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
§środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca dostarczy na budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla za p ewn i en ia bez p i eczeń st wa , 
a  t ak ż e za p ewn i  w yp osa ż en i e w u rzą dz en ia  socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan 
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bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 
poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca   będzie  stale  utrzymywał   wyposażenie  przeciwpożarowe   w  stanie  gotowości,   zgodnie  z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Organizacja ruchu wg uzgodnionego z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 
1.10. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) przedstawienia  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  
lub szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b) ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c) właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, utrzymywania  w czystości  dróg  publicznych  i ulic  przy placu  budowy,  

szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

d) uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni przy ulicy wymagającej 
odpowiednich zabezpieczeń. 

 
1.12. Nazwy i Kody grup robót, klas robot i kategorii robot wg słownika CPV 

 
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316100-6  Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 
1.13. Określenia podstawowe 

 
1.13.1. Słup  sieciowy  i  oświetleniowy  –  konstrukcja  wsporcza  osadzona  bezpośrednio  w  gruncie,  służąca  do 

zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.13.2. Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.13.3. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego  przez  źródło  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale  do  przymocowania  i  połączenia  z 
instalacją elektryczną. 

1.13.4. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod ziemią. 

1.13.5. Kabel samonośny – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować w powietrzu. 

1.13.6. Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa   –  urządzenie  części  przewodowych   dostępnych  w  wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.13.7. Pozostale  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi 
normami 
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2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robot powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 2r-exile 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robot – właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polska normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest  obowiązany przez okres 
wykonywania robot budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości 
materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania 
powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora 
nadzoru. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych  materiałów oraz elementów konstrukcyjnych  do wykonania robót, a także o aprobatach  technicznych  lub 
certyfikatach zgodności. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru 
inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających  wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.5.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", odpowiadającego wymaganiom BN/6774 [18] 
2.5.2. Folia 
Folia  służąca  do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  powinna  być  f olią   kalan dr owan ą   z 
u pl as t yczn i on eg o P C W o gru boś ci od 0 , 4 d o 0, 6 mm. gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353- 
03 [16] 
2.5.3. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe  powinny być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych,  wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. 
Wnętrza  ścianek  powinny  być  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  ich  powierzchnie  dla  ułatwienia 
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przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o §średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [4]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym  placu, w nie nasłonecznionych  miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 
2.5.4. Kable i kable samonośne 
Kable (rodzaj zgodny z dokumentacją techniczną powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [12]. 
Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w  miejscach  pokrytym  dachem,  zabezpieczonych  przed  opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
2.5.5. Źródła światła i oprawy 
Źródła światła i oprawy zgodne z dokumentacją projektową, spełniające wymagania PN-83/E-06305 
[10]. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [14]. 

 
2.5.6. Słupy oświetleniowe 
Słupy  oświetleniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Słupy  powinny  przenieść  obciążenia 
wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla I, zgodnie z PN-75/E-05100 [7]. Każdy słup 
powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej §średnicy otwory dla zamocowania wysięgnika rurowego oraz 
zabezpieczenia oprawy. 
Składowanie  słupów  oświetleniowych  na  placu  budowy,  powinno  być  na  wyrównanym  podłożu  w  pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

 
2.5.7. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Ramiona lub ramię wysięgnika powinno 
być nachylone pod kątem 10 stopni od poziomu, a ich wysięg powinien wynosić 1,0 m. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych zgodnych z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie powłokami cynkowymi z zewnątrz rur. Składowanie wysięgników na placu budowy 
powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 

 
2.5.8. Żwir na podsypkę 
Żwir  na  podsypkę  pod  prefabrykowane  elementy  betonowe  powinien  być  klasy  co  najmniej  III  i  odpowiada6 
wymaganiom BN-66/6774-01 [17]. 

 
3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robot: 

- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,  

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do (I)15 cm, 

 
4.0. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca  przystępujący do wykonania  oświetlenia  winien  wykazać się możliwością  korzystania  z 
następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
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- przyczepy dłużycowej, 
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

 
5.0. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robot budowlanych 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2. Wykopy pod kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda  wykonywania  robot  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopów  wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiadać wymaganiom BN- 
83/8836-02 [19]. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać ręcznie. Wykonane wykopy powinny być 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [19]. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy powierzchnię  terenu 
wyprofilować z e spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadów). Zasypanie 
należy wykonać warstwami grubości od 15 d o 20 cm i z ag ęs z cza ć u bi ja k ami r ęcz n ymi l u b zag ęs z cza rk ą 
wi br a c yjn ą .   Wskaźnik   zagęszczenia   gruntu   powin ien   wyn osić   0,95   według   BN-77/8931-12   [20]. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć. 

 
5.3. Montaż słupów 
Słupy  należy  ustawiać  dźwigiem.  Głębokość  posadowienia  słupa  należy  wykonać  w ed ł u g   d ok u m en tac ji 
p r oj ek t o w e j. O d ch ył k a o s i s ł up a od p i on u , p o j eg o ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. 

 
5.4 Montaż wysięgników 
Wysięgniki należy montować na  słupach  stojących  przy  pomocy  samochodu  z  balkonem.  Część pionową 
wysięgnika należy wsunąć za haki mocujące i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, 
znajdującymi się na końcach haków. Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub 
ciężarem równym ciężarowi oprawy. 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi 
w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

 
 

5.5. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonikiem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy  należy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów  zasilających  wysięgników.   
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny być w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I 
strefy wiatrowej. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu
D.A.- PROJEKT Biuro 
Projektów, Dróg, Ulic i 
Mostów  Kraków ul. 
Rydlówka 44/7 

strona 
14/19 ROZBUDOWA UL. WRONY W KRAKOWIE 

 

 
5.6 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno 
być zgodne z norm PN-76/E-05125 [8]. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zgniecenie, skręcenie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel można zginać jedynie w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem  
również  10 cm  warstwą  piasku, a następnie warstwą  gruntu rodzimego o grubości  co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż trasy, co najmniej 20 cm nad kablem należy układać folie 
koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy 
układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 
wody i przed ich zamuleniem. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 5-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancje izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 
napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 megaomów/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

 
Tablica 1. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

 
Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma 
przy 
zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci 1 kV 

 
 

25 

 
 
10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

 
 

50 

 
 
10 

3 Kable telekomunikacyjne  
 

50 

 
 
50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi 

 
 

50*) 

 
 
50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50*) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych 
ustrój, podpora, odciąża ) 

 
 

- 

 
 
80 

8  
Ściany budynków i inne budowle, np.   tunele, kanały 

 
 

- 

 
 
50 

 
*) Należy zastosować przepust kablowy 

 
5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, stosować jako samoczynne 
szybkie wyłączanie powodujące w stanach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu każdego odgałęzienia  o długości  większej niż 200 m, należy 
wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów. 

 
6.0. Kontrola badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system  kontroli  oraz  możliwość  pobierania próbek i badania materiałów i robot. 
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6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 
norm. W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania 
wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. 

 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a 
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

 
6.4. Dokumenty budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,  
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, - książkę obmiarów robót, 
- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  z  Polska  Norma  lub  aprobaty  techniczne,  protokoły 
konieczności dotyczące robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   prowadzenia   dokumentacji   budowy,   przechowywania   jej   we   właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
6.5. Wykopy pod słupy i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustrojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg. P. 5.2. 
oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

 
6.6. Latarnie oświetleniowe 
Elementy latarni powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
BN-79/9068-01 [24]. Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

-  dokładność ustawienia pionowego słupów, 

-  prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetleniowej jezdni, 

-  jakość połączeń  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,  

- stanu antykorozyjnej powłoki i ochronnej wszystkich elementów. 
 

6.7. Linia kablowa 

W w/w zadaniu nie przewiduje się montażu kabli w ziemi. Pomiary rezystancji i ciągłości żył kabla 
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

 
 

6.8. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan 
połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplanowanie  gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płyciej niż 60 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu 
uziomów  ochronnych  należy wykonać pomiary ich  rezystancji.  Otrzymane  wyniki nie mogą  być gorsze 
od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST. 
Po  wykonaniu  instalacji  oświetleniowej  należy pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych  dla  
stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w 
protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

 
6.9. Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiar należy wykonywać po upływie, co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny 
być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, 
wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru.  
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu
D.A.- PROJEKT Biuro 
Projektów, Dróg, Ulic i 
Mostów  Kraków ul. 
Rydlówka 44/7 

strona 
16/19 ROZBUDOWA UL. WRONY W KRAKOWIE 

 

 
Pomiarów nie należy przeprowadzać  podczas nocy księżycowych  oraz w złych  warunkach  atmosferycznych  
(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach 
zapewniających przy każdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary natężenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji 
kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać u rzą d z en i e u moż li wia ją c e d ok ł a d n e p ozi om o wa n i e 
p od cza s p omia r u. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie 
z PN-76/E-02032 [5]. 

 
6.10.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  elementami  robot   
Wszystkie  materiały  nie  spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną odrzucone. 
Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać 
zestawienie  przewidzianych  do wykonania  r o b ó t   p o d s t a w o w y c h :   w  k o l e j n o ś c i   t e c h n o l o g i c z n e j   i c 
h w y k o n a n i a , z e  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  
opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robot powinien 
przedstawiać podział wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Za m ó w i eń 
. D a l s z y  p o d zia ł  p r z ed m ia ru  r ob ót  n a l e ż y  o pr a c o wa ć  w ed ł u g  systematyki ustalonej indywidualnie lub 
na podstawie systematyki stosowanej w publikacji zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru 
robót powinny zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom  podstawowym.   
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robot rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 
(przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
[m], objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje Się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które maja,  być 
obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne 
świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót,  wymagają  
akceptacji  inspektora  nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających należy przeprowadza6 w czasie 
ich wykonywania.  Obmiar  robot  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się przed  ich  
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

 
8.0. Odbiór robót budowlanych 
8.1.Rodzaje odbiorów 
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:   odbiór   częściowy,   odbiór   etapowy,   odbiór   zanikających   
lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Zasady odbiorów robót może określić umowa o roboty budowlane. 
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót,   które  w  dalszym  procesie  realizacji   ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  
przeprowadzony  w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi robót 
zanikających podlegają : 

- wykopy pod słupy, 

- wykonanie uziomów taśmowych. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy przeprowadza  się w trybie  i  zgodnie  z warunkami  określonymi  w umowie  o  wykonanie 
robót budowlanych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły z dokonanych pomiarów zastosowanej ochrony przeciwpożarowej protokoły z badania rezystancji 
i ciągłości kabla 

- protokoły badania uziomów. 
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  —  w  obecności  inspektora  nadzoru  
i Wykonawcy — sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcy. W c z a s i e o dbi or u koń c o w e g o K o m i s ja za p o z n aje si ę z r ealiz acją u s ta l eń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8.4. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)  protokółu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, 

(jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.5. Odbiór ostateczny — pogwarancyjny 
Odbiór  ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  z usunięciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane  w skład  dokumentacji  powykonawczej  obiektu,  na  który uzyskano pozwolenie  na budowę, 
wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał  dziennika  budowy  wraz  z  dokumentami,  które  zostały  włączone  w  trakcie  realizacji budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) — jeżeli byt prowadzony, 
5) protokóły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokóły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i 

rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,  
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12) gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
13) oświadczenie kierownika budowy o: 
14) a)   zgodności   wykonania   obiektu   budowlanego   z   projektem   budowlanym   i   warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
15) b)   doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
16) c)   o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
17) jest uzależnione od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
18) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i 

urządzeń, 
19) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
20) karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robot instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być u wz 
gl ędn i on y w u m owi e n a d os tawę  urządzeń  l u b  wyk on an i e  r obót.  Ramowy zakres instrukcji  
obsługi, eksploatacji  i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury   rozruchu,   zasady   ew.   regulacji,   zasady   eksploatacji,   instrukcje   wyłączania   z 

eksploatacji. 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje  konserwacji  i  napraw  wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  lub  schematami,  numerami  i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1)  o ś w ia d c z e n ie   k i e r o w n i k a   b ud o w y   o   z g od no ś c i   w y k o n a n i a   ob i e k t u   

budowlanego  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, 

2) d ok u m en tacj ę  p o w yk on a w cz ą ,  t j.  d oku m en tacj ę  p r oj ek t ow ą  (p r oj ek t  budowlany,  projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania 
robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

3)  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

4)  dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
5)  wyniki badań, 
6)  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
7)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa, 

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami, 
8)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji,  np.  przełożenie  instalacji 

podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robot właścicielom instalacji, 
9)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
1 0) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9.0. Rozliczenie robót 

 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarta w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem na podstawie 'świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio.  
- wyznaczenia robot w terenie 
- dostarczenie materiałów 
- montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej podłączenie zasilania 
- sprawdzenie działania oświetlenia 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania 
- oświetlenia zamawiającemu 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy 

 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze 
3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
4. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
5. PN-76/E-02032 0świetlenie dróg publicznych 
6. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów i kabli 
7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
8. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
9. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
10.  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
11.  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
12.  PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
13.  PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów przeszkodami terenowymi. 
14.  PN-86/0-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania 
15.  BN-80/6112-28  Kit miniowy 
16.  BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
17.  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 
18.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
19.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
20.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu 
21.  BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
22.  BN-83/8971-06  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 
23.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania 
24.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
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