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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I Uzywane pojgcia, ich definicje oraz skréty.
Pod uzywanymi w dalszej tresci OPZ stowami i skrétami rozumie sig:

Tabela 1
Definicje i skréty uzywane w OPZ

OPZ Opis Przedmiotu Zaméwienia
Zalgeznik Zalgeznik do OPZ.
Utrzymanie Wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej sprawnosci

technicznej i uzytkowej systemdw, sieci i wurzqdzen bedgcych  przedmiotem
zamdwienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstalych
uszkodzen i szkéd niezaleinie od przyczyn, kidre Je spowodowaly; biezgcych
i okresowych obslug technicznych; biezgcych i okresowych przeglgddw, konserwacji
i kontroli technicznych; instalacji i wymian oprogramowan urzqdzen itp.

Naprawa awaryjna

Niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zaméwienia i jego
skiadnikach, w celu przywrécenia sprawnosci i Junkcjonalnosci, wykonywane
w trybie awaryjnym (niezwlocznym).

Obstuga techniczna

Prace prowadzone przy przedmiocie zaméwienia i jego skiadnikach obejmujgce
wymiang zuzywajgcych sig materiatow oraz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary,
lesty sprawdzajgce, badania.

Przeglgd

Przeglgd wzrokowy przedmiotu zaméwienia i jego skladnikéw majgey na celu ocene
stanu  fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzer  bgds
nieprawidlowosci oraz ich usuniecie .

Kontrola techniczna

Czynnosci, podczas  kidryeh przedmiot zaméwienia i jego  skltadniki, ich
funkcjonowanie, sygnalizowanie i sterowanie sq sprawdzane recznie (w tym:
pomiary, testy sprawdzajgce itp. badania).

Konserwacja

prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci
i funkcjonalnosci oraz przedluzenia zywotnosci przedmiotu zaméwienia i Jego
skiadnikow (w tym: czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne iip.). wymiana
niesprawnych elementéw

Urzqdzenia rezerwowe

Czujniki, wrzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktérych zbudowany jest
przedmiol zamdéwienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub
niesprawne,

Przeprogramowanie
sterownika

Wgranie nowego program sygnalizacji, zmiany  paramelréw  sterowania

akomodacyjnego i koordynacyjnego itp.

Czesci zamienne

Podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne ip.,
konieczne do wykonywania napraw urzqdzes.

DTR - dokumentacja
techniczno-ruchowa

Wszelkie instrukcje montazu, obstugi, uzytkowania itp. systemow, urzqdzen,
sprzgtow, oprogramowan opracowane przez ich wykonawcéw lub producentow.

DZT

Detektor zajetosci toru tramwajowego wspdlpracujgey = odbiornikiem podczerwieni

FEE Odbiornik radiowy telegraméw wysylanych przez pojazdy komunikacji miejskiej dla
potrzeb zapewnienia priorytetu ich przejazdu przez skrzyzowanie (zainstalowany w
poblizu sterownika sygnalizacji $wietinej).

orP Odbiornik podczerwieni zainstalowany na trakcji tramwajowej

Ustawa Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier publicznych (rekst Jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z pézn. zm.)

SAP System alarmowania pozarowego.

SCADA System informatyczny  sluzgcy do  nadzoru | sterowania pracqg wrzqdzen
zainstalowanych w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gi.

TAE Urzqdzenie dekodujgce telegramy wysylane przez pojazdy komunikacji miejskiej dla
potrzeb zapewnienia priorytetu (zabudowany w sterowniku)

Urcs Urban Traffic Control System (system sterowania ruchem miejskim)

WLZ Wewnetrzna linia zasilajgca

ZZP Zespdl zlgezowo-pomiarowy (szafka licznika en. elektrycznej)




I11.

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest éwiadczenie ustug utrzymania istniejacych i zlokalizowanych na terenie

miasta Krakowa urzadzen i sieci zwiazanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego,

w tym utrzymanie:

a) sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach, a takze przejsciach i przejazdach (wspolny stownik
zamdwien CPV: 50232200-2),

b) sygnalizacji $wietlnej i systemu monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Glownym
PKP oraz tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia (wspolny stownik zamoéwien CPV:
50232200-2),

¢) sygnalizacji $wietlnej tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gléwnym PKP
(wsp6lny stownik zaméwien CPV: 50232200-2),

d) automatycznych zapér drogowych wysuwanych z ziemi w lokalizacji ul. Stolarska.

e) Tablic informacji drogowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego zamowienia ilosci:

a) sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach (o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a)) o maksymalnie
20 szt., bez zmiany wysokosci ceny zamowienia.

Przedmiotem zamGwienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji przez

Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikéw o ktérych mowa w pkt. 1.

Elementy skladowe sygnalizacji §wietlnych.

Wykaz sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach, a takze na przejsciach i przejazdach objetych

zamoOwieniem stanowi zalacznik nr 1.

W skiad pojedynczej przedmiotowej sygnalizacji moga wchodzic:

a) Sygnalizatory wraz z mocowaniami do konstrukcji oraz daszkami dla poszczegoinych komor oraz
srodtami $wiatla typu LED, halogen, zarowka.

b) Konstrukcje wsporcze — stalowe konstrukcje wsporcze tacznie z fundamentami w postaci bram,
wysiggdw oraz masztow.

c) FEkrany kontrastowe montowane wraz Zz latarniami  sygnalizacyjnymi na bramowych
i wysiegnikowych konstrukcjach wsporczych.

d) Kable zasilajace sygnalizatory, przyciski, detektory faczace urzadzenia ze sterownikiem,

e) Sygnalizatory akustyczne zabudowane na latarniach sygnalizacji $wietlnych,

f)  Czujniki detekcji ruchu pojazdéw, tj.:

o petle indukcyjne zabudowane w jezdni drég oraz w ciezkach rowerowych wraz
z przynaleznymi kablami sygnatowymi faczacymi petle ze sterownikiem,

o czujniki magnetyczne wraz z przynaleznymi kablami sygnalowymi lgczacymi je ze
sterownikiem.

e petle indukcyjne zabudowane w torowiskach tramwajowych wraz z przynaleznymi
kablami sygnalowymi taczacymi petle ze sterownikiem,

o kamery wideo zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z separatorami i
kartami detekcji wideo oraz z przynaleznymi kablami sygnalowymi i zasilajacymi
laczacymi kamery ze sterownikiem,

o przyciski dla pieszych zabudowane na konstrukcjach wsporczych latarn wraz z
przynaleznymi kablami sygnalowymi taczacymi przyciski ze sterownikiem,

o detektory radarowe wykorzystywane do automatycznej detekcji rowerowej na przejazdach
rowerowych wraz z okablowaniem lgczacym sterownik z detektorem radarowym.
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g) Detektory ruchu pojazdéw komunikacji miejskiej - w tym:

* odbiorniki podczerwieni (OP) zabudowane na trakcji tramwajowej wraz z detektorami
zajetosei toréw (DZT) oraz przynaleznymi kablami sygnatowymi i zasilajacymi laczacymi
odbiorniki z detektorami zajetoéci tordw i sterownikiem,

e detektory indukcyjne trakcyjne, zabudowane na trakcji tramwajowej wraz
z przynaleznymi kablami sygnatowymi laczacymi detektory ze sterownikiem,

e przekazniki kierunku i/lub zajetosci tordw, zabudowane w szafkach zwrotnic
tramwajowych (SZT) wraz z przynaleznymi kablami sygnatowymi taczacymi przekazniki
ze sterownikiem,

* odbiornik radiowy telegraméw (FEE) wysylanych przez pojazdy komunikacji miejskiej
zabudowany w poblizu sterownika wraz z urzadzeniem dekodujacym telegramy (TAE)
zabudowanym w sterowniku, przeznaczone dla potrzeb zapewnienia priorytetu przejazdu
przez skrzyzowanie pojazdom komunikacji miejskiej,

h)  Sterownik sygnalizacji $wietlnej wraz z oprogramowaniem, w ktérym czgsto zabudowane sa takze
urzadzenia transmisji danych - tj. urzadzenia elektroniczne wykorzystywane do zapewnienia
komunikacji migdzy sterownikiem a sgsiadujgcymi z nim innymi sterownikami (koordynacja) oraz
migdzy sterownikiem a centralnym systemem nadzoru i sterownia ruchem, w tym zwykle modem
ADSL wraz z przynaleznym zasilaczem, urzadzenia pasywne i aktywne do komunikacji za pomoca
mediéw w postaci kabli swiattowodowych.

i) Zespét zlaczowo-pomiarowy (ZZP) - tj. odrebna szafka zainstalowana na skrzyzowaniu
zawierajagca uklady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej (nie podlegajace
utrzymaniu przez Wykonawce) oraz zabezpieczenia glowne zasilania sygnalizacji $wietlnej wraz z
przynalezng wewngtrzna linig zasilajaca (WLZ) taczaca ZZP ze sterownikiem,

J) Kanalizacja kablowa podziemna na skrzyzowaniu wraz z przynaleznymi studniami kablowymi
stuzaca do prowadzenia kabli i przewod6w sygnalizacyjnych, zasilajacych, transmisji danych itp.

Wykaz ilosciowy urzadzefi przedmiotowych sygnalizacji objetych zaméwieniem stanowi zatacznik nr

1.

Utrzymanie sygnalizacji $wietlnych winno odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia

Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z p6zn. zm.).

Zakresy, terminy i/lub czestotliwo$ci wykonywania prac utrzymaniowych przy
przedmiotowych sygnalizacjach $wietlnych:

A.  Przeglydy bieigce wszystkich sygnaiizacji - min. co 7 dni - poprzez ich objazd, w tym:

Sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie wskazniki informujace o stanach pracy poszczegélnych
urzadzen potwierdzaja poprawne dzialanie, w tym czy poprawnie sygnalizowane sa zajetosci i
zwolnienia petli indukcyjnych.

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidlowosci w dzialaniu detektoréw petlowych (po wykluczeniu
mozliwosci uszkodzenia karty detektora) obowiazuje niezwloczne wykonanie pomiaréw rezystancji
izolacji rezystancji obwodu i indukcyjnoéci niesprawnych petli oraz udokumentowanie pomiaru
protokotem. Nalezy réwniez wykona¢ diagnoze i stwierdzié przyczyne uszkodzenia wraz z
wykonaniem dokumentacji zdjgciowej. Wszelkie informacje podlegaja przekazaniu Zamawiajacemu
droga poczty elektronicznej. Wszelkie informacje o uszkodzeniach dotyczace niedziatajacych petli o
ktorych mowa powyzej nalezy przekazywaé do Zamawiajacego zbiorczo w postaci zestawienia,
cyklicznie kazdorazowo po wykonaniu objazdéw cotygodniowych. Zamawiajacy wymaga aby
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informacje byly przekazywane cyklicznie raz w miesigcu. Po udokumentowaniu niedzialajacej petli
nalezy niezwlocznie jg odtworzyc.

Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanych w sterowniku z wykorzystaniem panelu serwisowego
oraz za pomoca notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych
bledéw i powtarzajacych sie nieprawidlowoéci w pracy sygnalizacji. Dodatkowo nalezy sprawdzié
automatyke i podigczenie do Centrum Sterowania Ruchem sterownikéw objete systemem UTCS.
Cyklicznie raz na dwa miesiace nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu archiwa i logi z pracy sterownika za
poprzedni dwu miesigczny okres wraz z opracowaniem zestawienia zbiorczego i analiza Zapisow.
Przejrzenie historii zdarzen zarejestrowanej we wszystkich kartach wideo-detekcji za pomocy
notebooka z odpowiednim oprogramowaniem celem zidentyfikowania ewentualnych bledéw lub
nieprawidlowodci w funkcjonowaniu wideo-detekcji.

Sprawdzenia jednoznacznosci i czytelnosci wy§wietlanych sygnaléw i ich zgodnoscei z zatwierdzonym
programem sygnalizacji.

Sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania wszystkich przyciskéw dla pieszych oraz rowerzystow
lacznie z ich podswietlaniem.

Usuniecie z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych latarfi, obudéw sterownikéw oraz obudow
Z7ZP, szaf dostepowych, nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich preparatow chemicznych.

Sprawdzenie i ewentualna naprawa urzadzen grzejnych zamontowanych w szafach sterowniczych, wraz
z poprawnoscia dzialania termostatu.

Sprawdzenie posadowienia masztow, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy usztywnié
i/lub wypionowa¢ konstrukcje ktore sg krzywe.

Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy
uzupelnié i zastosowa¢ szczelne pokrywy rewizyjne nie posiadajace dodatkowych uszczelek
gumowych. Elementy wymieniane nalezy ocynkowa¢ i pomalowa¢ kolorem RAL6009 wraz z
antyplakatem tak jak istniejace konstrukcje na danym skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona
potaczeniem wyréwnawczym.

Wszelkie odstepstwa od ustawief prawidtowego kata sygnalizatoréw w stosunku do jezdni w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 98 z poZn. zm.), nalezy
wyregulowaé, lacznie z ekranami kontrastowymi

Nalezy na biezaco uzupelnia¢ braki w daszkach komor sygnalizacyjnych.

W razie stwierdzenia nieczytelnoéci wyswietlanych sygnatéw nalezy na biezaco przeprowadzi¢ mycie
soczewek sygnalizatorow, przyciskow. Poprawié-kat nachylenia pionowy i poziomy w stosunku do
jezdni latarn na konstrukcjach wsporczych.

Sprawdzanie poprawnosci emitowanych sygnaléw, w razie koniecznosci wymiana uszkodzonych
elementow. Na biezaco wymienia¢ przepalone Zarowki, halogeny i wklady LED.

Podczas wymian przepalonych zarowek w latarniach sygnalizacji $wietlnych nalezy stosowaé
dedykowane specjalistyczne zaréwki dla sygnalizacji $wietlnych dla ktérych producent deklaruje 15
000 godzin $wiecenia.

Na biezaco sprawdza¢ dziatanie sygnalizacji dzwigkowej oraz w razie koniecznoéci wykona¢ regulacje
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015 . (Dz. U. 2015 r., poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2 ,,Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”

W razie stwierdzenia korozji, wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych calych elementow
stalowych konstrukcji wsporczych, fundamentéw, tramwajowych petli indukeyjnych i obudow
sterownikéw, szaf dostepowych. W przypadku stwierdzenia niemoznos$ci zabezpieczenia konstrukcji
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metalowej ze wzgledu na rozlegly postep korozji nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do 2 miesigcy od
podpisania umowy zestawienia ilo§ciowego przedmiotowych konstrukcji.

W razie stwierdzenia uptywnosci pradu na glowicach kablowych w konstrukcjach wsporczych nalezy
wymieni¢ glowice na nowe, a w okresie jesiennym pokrywa¢ je materialem izolacyjnym.

Stwierdzone ubytki w pokrywach rewizyjnych i ramach studni teletechnicznych zagrazajace
bezpieczenstwu uczestnikom ruchu nalezy niezwlocznie wymieni¢ na nowe.

Niezwloczne podjgcie dziatan eliminujgcych lub ograniczajacych stwierdzone nieprawidtowosci.

Terminy wykonywania napraw awaryjnych i likwidacji szkéd dot. przedmiotu zaméwienia.

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzen, szkéd winny byé podejmowane najpézniej w ciggu jednej
godziny od zgtoszenia lub pozyskania wiadomosci o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i by¢ zakonczone:

1

VI.

W czasie do .... godzin — usunigcie mato skomplikowanych awarii, usterek nie wymagajacych uzycia
specjalnych sit i érodkéw. Np.: prosta awaria sterownika, wymiana spalonej zarowki lub uszkodzonego
wkiadu LED, wymiana badZ naprawa uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku dla pieszych,
listwy zaciskowej w maszcie lub stupie wysiegnikowym, wyprostowanie skrzywionego masztu,
przekreconej latarni sygnalizacyjnej itp.,

w czasie do .... godzin — usunigcie awarii, usterek, szkéd wymagajacych zaangazowania zwigkszonych
sit i srodkéw. Np.: usunigcie awarii spowodowanej uszkodzeniem/zniszczeniem masztu

sygnalizacyjnego z sygnalizatorami na wskutek kolizji drogowej nie wymagajace odtworzenia
fundamentu; usunigcie uszkodzenia kamery wideo; usuniccie uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego,
zasilajacego itp.

w_czasie do ... godzin — usunigcie awarii, usterek, szkod rozlegtych i/lub skomplikowanych
wymagajacych uzycia duzych sit i srodkéw, np. stupa wysiegnikowego lub bramy nie wymagajace
odtworzenia fundamentu; rozlegtym uszkodzeniem / zniszczeniem sterownika / punktu dostepowego /
ZZP wskutek wytadowania atmosferycznego lub kolizji drogowej; naprawa (odtworzenic) uszkodzonej
petli indukcyjnej itp.

Czasy reakceji obowigzujs przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia.

Wymagania szczegélowe dotyczace utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza sie takze:

—

S e e

Powiadamianie Zamawiajacego o stwierdzonych przez Wykonawce awariach, uszkodzeniach
sygnalizacji i sieci, ktdre nie byly przedmiotem zgtoszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczeciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadéw powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.
Przeprowadzenie dwa razy do roku na wiosng i przed okresem jesienno — zimowym konserwacji
automatycznych zapor drogowych wraz z ukladem zasilania — ul. Stolarska.

Przeprowadzenie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej instalacji dla zasilania automatycznych
zapor drogowych —ul. Stolarska, Protokoly z pomiaréw nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu.

Usuwanie usterek, awarii i szkéd powstalych w automatycznych zaporach drogowych — ul. Stolarska.
Przed podjgciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowej zastanych uszkodzef / zniszczen /
wandalizmow urzgdzen bgdacych przedmiotem zaméwienia wraz z pokazaniem terenu i ew. sprawcy
dla celow dochodzenia odszkodowania, o ile takowe mialy miejsce. Dokumentacje zdjeciowa wraz z
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opisem zdarzenia nalezy niezwlocznie przeslac droga elektroniczna do Zamawiajacego w terminie do
24 godzin od podjecia czynnoéci naprawczej.

Wysylanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyna awarii, uszkodzen lub innych
zdarzen powodujacych nieprawidtowosci w dziataniu sygnalizacji lub stwarzajace zagrozenie dla
uczestnikow ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu czesci zapasowych w takich ilosciach, aby zapewni¢ jak
najkrotsza przerwe w dzialaniu sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca winien posiada¢ rezerwowe maszty,
latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski, dwa wysiegi przeznaczone do montazu nad trzema pasami.
Nalezy réwniez byé¢ w posiadaniu cz¢sci zapasowych do wszystkich sterownikow firm takich jak Peek
sterowniki z rodziny EC, Vialis typu FR, Siemens typu C8x0, C9x0, ZIR typu ASR 200x, Aster typu A-
4x, wraz z plytami gtéwnymi kartami grup detekcji i zasilaczami, itp.

Nalezy posiada¢ co najmniej dwa agregaty przeno$ne jednofazowe o minimum mocy odpowiednio 4,5
KW i 2kW wraz ze stabilizatorem napiecia i synchronizacja do zasilania elektroniki. Agregaty maja by¢
wykorzystywane w razie diuzszych przerw w zasilaniu dla newralgicznych skrzyzowan.

. Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen, podmian uszkodzonych urzadzen na

urzadzenia rezerwowe.

. Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladow i

konserwacji.

. Przeprowadzenie kontroli poprawnosci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.
. Powiadamianie okre$lonych stuzb o usunigciu awarii, uszkodzen i przywréceniu sygnalizacji, tablic,

sieci do normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladéw, obstug technicznych i kontroli poszczegolnych
sktadnikéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowiazujacych przepiséw lub zalecanych przez ich
instalatoréw, dostawcow lub producentéw.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajacego protokotow, sprawozdan, raportow.

Gromadzenie ztomu powstalego z demontazy z przedmiotu zaméwienia.

Utylizacje nieprzydatnych skladnikow sygnalizacji powstalych z demontazy przedmiotu zamdwienia.
Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej (dziennikow eksploatacji).

Dokonanie biezacych zmian w dokumentacji technicznej poszczegélnych skladnikow w celu
utrzymania aktualnosci tej dokumentacji — w stosunku do zaistniatych lub stwierdzonych zmian w
budowie, wyposazeniu, skonfigurowaniu i oprogramowaniu urzadzen. W przypadku zmiany, nalezy
wyposazy¢ sterowniki w aktualne plansze (zafoliowany format A3), na ktérych przedstawiony bedzie:
uklad geometryczny z rozmieszczeniem urzadzen, uklad detekcji, rozmieszczenie kanalizacji, rozszycie
kablowe, uktad zasilania wraz z zabezpieczeniami oraz oznaczeniem i numeracjg tych urzadzen.
Whioskowanie o uzasadnione remonty, modemizacje, wymiany elementéw skladowych
poszczegdlnych sygnalizacji i sieci oraz wnioskowanie o polepszenie bezpieczenstwa utrzymywanych
sygnalizacji i sieci.

W szafach sterowniczych nalezy uzupehia¢ $rodek, ktory ogranicza wilgo¢ (keramzyt) wraz z
uszczelnieniem podlogi i przepustow kablowych.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania z tym
Zwiazane.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie mogl korzystat z
podwykonawcéw wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wszelkie ustalenia i wymagania zaméwienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w calej
rozciaglosci na Jego podwykonawcow.

Wykonawca, przed podjeciem prac utrzymaniowych dot. sygnalizacji $wietlnej, winien zapewnic
przeszkolenie kazdej brygady swojej kadry technicznej w zakresie obstugi i diagnostyki sterownikow
sygnalizacji firm Siemens, Vialis, Peek, Aster, ZIR oraz Autoscope. Celem utrzymania gwarancji
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sygnalizacji u producentéw firm Siemens, Vialis, Peek, Aster, ZIR oraz Autoscope. Celem utrzymania
gwarancji nowych urzadzen sterujacych nalezy w pierwszych 2 miesiacach uzyskaé certyfikaty
potwierdzajgce ukoriczenie szkolefi w zakresie obstugi i diagnostyki wszystkich urzadzen sterujgcych
dla minimum jednego pracownika kazdego pogotowia technicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ przeszkolenie 0s6b (pracownikéw swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcéw), ktérzy beda wykonywaé prace utrzymaniowe bedace przedmiotem zamoéwienia z
wprowadzonymi przez Zamawiajacego w okresie trwania zaméwienia nowymi rodzajami urzadzen
sterujacych, detekcyjnych czy tez nowymi metodami i sposobami komunikacji i sterowania
sygnalizacjami.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wyposazenia kazdego sterownika sygnalizacji $wietlnej oraz
tunelu tramwajowego i tuneli drogowych oraz szaf $wiattowodowych bedacych przedmiotem
Zamoéwienia w dziennik eksploatacji, opieczgtowany, z ponumerowanymi kartkami w pierwszym
miesigcu trwania umowy. Forme druku nalezy uzgodnié z Zamawiajacym. W zakresie dziennikéw
eksploatacji do takich urzadzen jak tablice informacji drogowych Wykonawca udostepni do wgladu w
swojej siedzibie.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczeg6Inoéci usuwanie awarii, usterek w pracy sygnalizacji i sieci
bedacych przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane w okresie calej doby, we wszystkie dni
tygodnia.

Prace utrzymaniowe przy sygnalizacjach $wietinych winny byé wykonywane bez ich wylaczenia z
ruchu chyba, ze warunki techniczne i/lub wzgledy bezpieczenistwa nie pozwalaja na to. W przeciwnym
przypadku Wykonawca przed podjeciem prac bedzie uzgadniat dziatania z Zamawiajacym.

Przewiduje sig, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje sygnalizacji i sieci
wykonywane beda w terminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych) harmonogramach
przegladéw i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce i akceptowane przez Zamawiajacego w
terminie do dwdch tygodni od podpisania umowy, przy uwzglednieniu, ze:

a) okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje poszczegélnych skiadnikéw sygnalizacji
na poszczegolnych skrzyzowaniach jak i okresowe przeglady, kontrole techniczne i konserwacje
sygnalizacji w tunelach powinny by¢ wykonywane w jednym terminie, na tyle na ile bedzie to
mozliwe i w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu zaklécato to ruch pojazdéw i nie
obnizalo poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu,

b) okresowe sprawdzenia funkcjonowania ukladéw kontrolno-zabezpieczajacych sterownikow
bgda mogly-by¢ wykonywane jedynie noca, w trakcie malego natezenia ruchu.—- - — -

c) przeglady, kontrole techniczne i konserwacje w tunelu tramwajowym mozliwe beda do
przeprowadzania jedynie noca, w trakcie wylgczenia tunelu z ruchu.

Wykonawca bedzie-zobowiazany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen-ze strony
Zamawiajgcego dotyczacych wadliwej pracy sygnalizacji i sieci bedacych przedmiotem zaméwienia
przez caly dobe we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjmowania
informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidtowodciach, usterkach itp. miedzy innymi w
nastepujacy sposob:

e telefonicznie,

e mailowo,

* za pomoca prowadzonego w ZDMK portalu internetowego do obshugi zgloszen (za pomoca
strony www dostgpnej zaréwno z komputeréw stacjonarnych jak i urzadzen mobilnych
przekazywana bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo
informacja o zarejestrowanym zgloszeniu bedzie przesylana mailowo na WYyZnaczony przez
firme adres e-mail.) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i
przekazywanie informacji o jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace
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korzystanie z przedmiotowego systemu zgloszeii zostang obustronnie uzgodnione w terminie do

dwoch tygodni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowiazany bedzie do likwidacji skutkéw awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkdd
przedmiotéw zaméwienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczyé
skladnikéw sygnalizacji i sieci pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i
dziatania beda ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkéw gwarancji.
Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien bgdzie stosowaé elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tekst jednolity) oraz ustawy z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6Zn. zm.). Wykonawca bedzie
zobowiazany do przedstawiania tychze atestow i aprobat Zamawiajgcemu oraz uzyskiwania akceptacji
inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementéw przewidzianych do zabudowy. W przypadku
dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokona¢ jego wymiany na posiadajacy wlasciwy
atest i aprobate wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowiazany bedzie do wykorzystywania przyrzadoéw
kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.
Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowiazywaé bedzie stosowanie nastepujacych
norm:

a) PN IEC 60364-4-41,
b) PN IEC 60364-6-61,

Kontrole techniczne parametréw instalacji elektrycznych i petli drogowych (pomiary) oraz pomiary
ochrony przeciwporazeniowej beda mogly by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne réwnowazne) w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV.
W przypadku, gdy kazda naprawa awaryjna lub likwidacja szkody wykonana zgodnie z punktem V
przekroczy kwote 3 000 zi netto, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy w
oparciu o Katalog nakladéw rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa
Sekocenbud, z uwzglednieniem érednich wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich, $rednich stawek
robocizny, $redni wskaznik narzutu, zysku, $rednie ceny materialéw, robocizny sprzgtu obowiazujacych
na dany okres czasu oraz cen rynkowych za skfadniki, ktére zostaly zabudowane, a nie sa ujgte w
zcszytach"Sekocenbud. W przypadku, gdy ustalony przez Wykonawce koszt 'je(in,éstkowy przekroczy
kwote 3 000 zi netto wymagana begdzie akceptacja Zamawiajacego. Zamawiajacy pokrywa te czesé
kosztéw, ktdra stanowi réznice pomiedzy wartoéciag zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu
pewykonawezego, a kwota 3 000 zt netto. = SE
W-przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkéd, ktorych naprawa lub likwidacja
wykraczaé bedzie poza mozliwosci Wykonawcy lub ktdre nie beda mozliwe do usunigcia w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca za kazdym razem bedzie uzgadniaé tryb i nowy
termin naprawy z Zamawiajacym.
Wszystkie wykonane czynnosci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku awarii
wykonanych czynnoéci diagnostycznych i ich wynikéw, przyczyny awarii, zuzytych materialow,
podzespoléw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musial na biezaco odnotowaé w
dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i doktadnego czasu ich przeprowadzenia; doktadnego czasu
uruchomienia  sygnalizacji po usunigciu awarii, niesprawnoéci oraz dokladnego czasu
wylaczenia/zalaczenia sygnalizacji z/do ruchu. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do
odnotowania faktu w ksiazce eksploatacyjnej przekazania sygnalizacji $wietlnej na czas wszelkich prac
modernizacyjnych z podaniem terminu przekazania i przyjecia do ponownej konserwacji. Kazdy wpis
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bedzie musial by¢ opatrzony czytelnym podpisem pracownika, ktéry wykonal prace. Nie dotrzymanie

powyzszych warunkow bedzie dla Zamawiajacego podstawa do naliczenia kary umownej.

Wykonawca zobowiazany bedzie do utrzymywania w biezacej aktualnosci dokumentacji techniczno-

ruchowej przedmiotéw zamdéwienia na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ online elektroniczng baze danych, w ktérej winny by¢
rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwiazanych z prowadzeniem utrzymania

przedmiotu zamdwienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidlowosciach i uszkodzeniach; zaistniate i

stwierdzone awarie; przeprowadzone czynnosci utrzymaniowe i ruchowe itd., z okresleniem dat i godz.,
wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych skladnikéw itd.). Baza winna umozliwiaé
przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia, itp. Rownoczeénie
Wykonawca umozliwi dostep do ww. bazy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego. Forma i
zawarto$¢ bazy danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego i wykonana w

terminie do 1 miesiaca od podpisania umowy.

Wykonawea zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksiazek obmiaru prac utrzymaniowych w
podziale na kazdy dzien z wyszczegélnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesiaca
kalendarzowego prac utrzymaniowych i ruchowych z okreleniem dat i godz., wykazaniem
naprawianych i/lub wymienianych sktadnikéw itd.. Zapisy w Ksiazce obmiaru prac winny by¢ zgodne z
danymi zawartymi w bazie, o ktérej mowa wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesigc bedzie podlegaé
przediozeniu i akceptacji przez Zamawiajacego, co miesigeznie i stanowié bedzie podstawe dla

rozliczenia ustug zrealizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 150 m2 zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze bedzie

przechowywaé magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze, urzadzenia,

elementy urzadzen, podzespoly itp. dostarczone przez Zamawiajacego jak i konstrukcje, urzadzenia,

podzespoty, materialy itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z przedmiotéw zaméwienia), na

zasadach ustalonych przez Zamawiajacego. W pierwszym miesigcu trwania umowy nalezy aktualny

stan magazynowy depozytu Zamawiajacego przetransportowa¢ z ulicy Na Zateczu 1D w Krakowie do

aktualnego magazynu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajacym nieprzydatne do dalszej eksploatacji

sktadniki sygnalizacji i sieci, powstale w wyniku demontazy z przedmiotéw zamdwienia.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzat raporty dot. stanu technicznego skladnikéw

sygnalizacji i sieci bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca wspélpracowaé bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywal jej polecenia na wniosek-— — -

Zamawiajacego.

Przez caly czas trwania umowy nalezy kontrolowaé postepujaca erozje zabezpieczonych sarkofagdw

betonowych i w razie koniecznosci uzupetni¢ powstale ubytki w detekeji indukcyjnej tramwajowe.

Wykonawca zobowigzany-bedzie zapewni¢ $rodki techniczne i transport dla dokonania obustronnej

Kontroli prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 4 godziny dla

dwoch pracownikéw Zamawiajacego).
Naprawy awaryjne sygnalizacji — wszelkie i wszystkich sygnalizacji z uwzglednieniem faktu,

ze

niektére sterowniki, petle indukeyjne oraz systemy wideo-detekcji na skrzyzowaniach (wykazane w

zalgczniku nr 1) pozostajg w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urzadzeri naprawy awaryjne
winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkéw gwarancji oraz obowiazuje dodatkowo

niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktére z tytulu gwarancji nie mogg by¢ usuniete

samodzielnie przez Wykonawce. Terminy realizacji wg pkt. V.

Likwidacje uszkodzen i szkéd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich

sygnalizacjach. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonawca w okresie co 3 miesiecznym bedzie przekazywat do tut. Zarzadu aktualne programy

sterownikéw (wraz z otwartymi kedami zrédtowymi, skompilowanymi i konfiguracja sterownikéw).
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55

Wykonywanie operacji ruchowych (wlaczenie do pracy / wylgcznie z pracy / zmiany trybu pracy itp.) —
wszelkie i przy wszystkich sygnalizacjach w zakresie i terminach okreslanych przez Zamawiajgcego w
odpowiednich poleceniach.

56. Czasowe instalowanie w sterownikach rejestratoréw wideo i rejestratoréw napigé zasilania, w zakresie i
terminach okreslanych przez Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wynikéw
rejestracji do Zamawiajacego.

57. Odczytywanie stanéw licznikéw zuzycia energii w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikéw do Zamawiajacego.

58. Przeglady okresowe, szczegilowe wszystkich sygnalizacji, w zakresach i z czestotliwosciami
wymienionymi w tabeli 2, z uwzglednieniem wymagan szczeg6lowych okreslonych w odpowiednich
DTR oraz wiedzy i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy. Po wykonaniu kazdego przegladu
okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca sporzadzi protokédt potwierdzony przez
Zamawiajacego. Protokot bedzie stanowit podstawe do zaptaty §wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

59. Sterowniki, ZPP oraz szafy dostgpowe opatrzyé o brakujace ostrzegawcze naklejki o urzadzeniach
elektrycznych oraz informacji o zakazie naklejania reklam i ulotek.

60. Montaz i demontaz przeno$nego urzadzenia RTMS wraz z zasilaniem solarnym na konstrukcjach
wsporczych latari o$wietleniowych oraz na konstrukcjach wsporczych dla sygnalizacji $wietlnych z
uzyciem podnosnika koszowego. Montaz i demontaz wraz z uruchomieniem RTMSa, nalezy wykona¢
na polecenie Zamawiajacego w iloéci do 20 razy w czasie trwania umowy. Ponadto biezacym
utrzymaniem nalezy objaé dwie radarowe stacje pomiaru ruchu SX300 zlokalizowane na stale w ciagu
ulicy Mogilskiej (przy ul. Kieleckiej) oraz w ciagu Al., Jana Pawla II (przy ul. Marii Dabrowskigj).

61. Utrzymanie laczno$ci monitoringu stanu pracy sygnalizacji $wietlnej pracujacych poza systemem
sterowania ruchem za pomocg programu ,Mapa Swiatel” przekazany przez Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przesylem danych i tacznoscia.

Tabela 2.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania przegladéw konserwacyjnych
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach.
“zestotliwos¢ wykonywania,
Rod-. min. co.: & .
. | Innalub ZXHNOSGE: I
elementu. 4 i T .
uwagi
Czyszczenie obuddéw 1 soczewek wszystkich latam wraz z
. X ekranami kontrastowymi zamontowanymi na konstrukgcjach
o S wsporczych. = S
— Dokrecenie mocowan latarfi, ekranéw kontrastowych do
konstrukeji wsporczych wraz z zabezpieczeniem poprzez
Sygnalizatory X érodek antykorozyjny polaczen Srubowych. W razie
stwierdzenia polaczen srubowych o duzej korozji nalezy
wymieni¢ polaczenie.
Sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obudow
X sygnalizatorow  (weryfikacja:  utlenienia  materialdw,
spekan). W razie uszkodzen wymiana na nowy.
" Sprawdzenie stanu wszystkich fundamentéw i zakotwienia
konstrukcji wsporczych, dokrecenie polaczen Srubowych
W razie stwierdzonych ubytkéw w zabezpieczeniach
. X antykorozyjnych wykonanie malowania calej konstrukcji
Konstrukeje wsporczej.
wsporcze Wszelkie wystepujace braki w uszczelnieniu pokryw
rewizyjnych w konstrukcjach wsporczych nalezy uzupelnié i
X zastosowaé szczelne pokrywy rewizyjne nieposiadajgce
dodatkowych uszczelek gumowych. Element nalezy
ocynkowaé i pomalowaé kolorem RAL6009 wraz z
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antyplakatem tak jak istniejagce konstrukcje na danym
skrzyzowaniu. Pokrywa ma by¢ uziemiona polaczeniem
wyrdwnawczym.

Sprawdzenie stanu polaczenia uziemienia do stalowej
konstrukcji, dokrgcenie polgczenia, poprawne oznaczenie i
zabezpieczenie rodkiem przeciw wilgotnosciowym

Sprawdzi¢ posadowienie masztow, nalezy wy pionowaé
konstrukceje, ktore sa krzywe.

Jeden

raz w

ciggu
trwania
umowy

Przed
okresem
jesienno-
zimowym

Wykonanie malowania masg bitumiczng do wysokogci
okoto 30cm wszystkich konstrukeji wsporczych.

Przed
okresem
Jjesienno-
Zimowym

Dokrecenie wszystkich polaczen kablowych na glowicach
kablowych i zakonserwowanie ich specjalnym preparatem
zabezpieczajgcym przed wilgocia.

Wideo -
detekcja

Doktadne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wideo
detekeji  przy uzyciu notebooka z  odpowiednim
oprogramowaniem, w tym: pomiar poziomu sygnatu wideo
ze wszystkich kamer; sprawdzenie jakosci obrazéw ze
wszystkich kamer; sprawdzenie p6l widzenia wszystkich
kamer; sprawdzenie poprawnosci polozenia wirtualnych
linii/petli/stref detekcji na obrazach wszystkich kamer;
sprawdzenie  poprawnoéci ustawienia daty i czasu;
niezwloczna  korekta nieprawidlowych ustawien i
parametrow.

Dokrecenie mocowania kamery do konstrukeji wsporczej

Sprawdzenie stanu technicznego kamery.

Kontrola polgczen kabli wizyjnych, sprawdzenie ciaglosci
ekranowania. Nalezy wymieni¢ polaczenia typu BNC w
razie stwierdzenia braku cigglosci ekranowania lub
stwierdzenia zataman.

Sprawdzenie szczelnosei obudowy kamery przed dostepem
wody, wilgoci oraz pylow, wymiana uszkodzonych
uszczelek oraz elementéw obudowy.

Oczyszczenie i umycie szyby z zewnetrz celem zapewnienia
poprawnego obrazu wizyjnego

Detekcja
tramwajowa

Przed wykonaniem konserwacji detekeji indukeyjnej nalezy
wykonaé pomiary elektryczne petli, izolacji kabli,
rezystancji  obwodu, indukcyjnosci. Pomiary nalezy
wykonaé w studni przy petli oraz w sterowniku. Po
pomiarach nalezy zweryfikowac stan instalacji w oparciu o
wymagania stawiane przez producenta sterownika, W

razie niskich parametrow nalezy poprawi¢ polaczenia
kablowe wraz z wymiang uszkodzonego okablowania

Jeden raz-w=

ciggu —
trwania
umowy

Nalezy—oezysci¢ - istniejace sarkofagi betonowe petli
indukcyjnych tramwajowych, uzupelni¢ ubytki betonowe
wraz ze spgkaniami a nastepnie zagruntowaé i zabezpieczyé
srodkiem bitumicznym.

Dokladne  sprawdzenie  ukierunkowania  detektora
(odbiomika) podczerwieni w stosunku do nadzorowancj
strefy i/lub dokladne sprawdzenie ustawienia detektora
indukcyjnego w stosunku do trakcji, korekta ustawienia w
miar¢ potrzeby,

Sprawdzenie stanu kabla sygnalowego i zasilajacego
podiaczonego do detektora (odbiornika) podczerwieni /
detektora indukcyjnego oraz dokrecenie $rub ewentualnie
poprawa ich podlgczen do detektora (odbiornika)
podczerwieni / detektora indukeyjnego.

Radio

Sprawdzenie stanu odbiomika i anteny; sprawdzenie stanu
umocowania  odbiomnika do  konstrukcji  wsporczej,
sprawdzenie stanu kabla sygnalowego i =zasilajgcego
odbiornika i ich podiaczenia do odbiomika,
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Qczyszezenie obudowy odbiomika,

Przyciski

Oczyszczenie i umycie obudowy przycisku,

Sprawdzenie dziatanie przycisku, poprawnos¢ wzbudzenia
oraz potwierdzenie zgloszenia z danego przycisku w
sterowniku.

Sprawdzenie stanu i mocowanie przycisku do konstrukcji
wsporczej, poprawa luznego mocowania,

Sterowniki

Sprawdzenie poprawnosci  funkcjonowania  ukladow
kontrolo  zabezpieczajacych  wszystkich  sterownikéw,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zat. nr 3 pkt. 3.3.1.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczeg6lowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalizacji drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 20051, Nr 108, poz. 98 z p6in. zm.)

Sprawdzenie i regulacja dzialania ukladéw: ogrzewania,
wentylacji, o$wictlenia wnetrza szafy oraz gniazd
sieciowych,

Sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen zainstalowanych w
sterowniku i okablowan wewnetrznych, uporzadkowanie i
poprawa oznaczen kablowych.

Sprawdzenie stanow 1 parametréw  funkcjonowania
sterownika za pomocg panelu serwisowego oraz laptopa z
odpowiednim oprogramowaniem, jesli wykryto
nieprawidlowoéci nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania
naprawcze,

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
odplywéw na zgodnos¢ =z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych,

Sprawdzenie stanu podlgczenia uziemienia do obudowy
sterownika.,

Sprawdzenie szczelnodci obudowy sterownika, wymiany
zuzytych uszczelek,

Sprawdzenie stanu wszystkich polgczen kablowych i
przewodowych  migdzy  elementami  wewnetrznymi
sterownika, poprawa wadliwych polaczen,

Sprawdzenie stanu i podlgczen wszystkich zewngtrznych
kabli i przewoddw (dokrecenie wszystkich kablowych
polaczen érubowych wraz z zabezpieczeniem preparatem
przeciwwilgociowym),

Sprawdzenie i naoliwienie wszystkich zamkdw, zawiasdw,
“rygli

Odkurzanie i czyszczenie wnetrza sterownika,

Usuniecie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych

-ogleszen, —naklejek oraz graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich  preparatow  chemicznych. Wykonanie
zabezpieczenia antyplakatowego.

Zzp

Sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich zabezpieczen
odplywéw na zgodnos¢ z dokumentacja wymiana
niewlasciwych,

Sprawdzenie stanu poszczegdlnych skladnikéw ZZP,

Usunigcie z powierzchni obudowy nielegalnie nalepionych
ogloszen, naklejek oraz graffiti itp., 2z uZzyciem
odpowiednich  preparatow  chemicznych. Wykonanie
zabezpieczenia antyplakatowego.

Pomiary

Jeden raz w
ciagu
trwania
umowy

Pomiar ochrony przeciwporazeniowej sygnalizacji, zgodnie
z PNIEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61

Jeden raz w
ciagu
trwania
umowy

Pomiar petli indukcyjnych i w razie stwierdzenia braku
spelnienia parametrow naprawi¢ lub odtworzyé uszkodzona
petle indukeyjna.
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*

- na wyzej wymienione prace nalezy przedstawié wezedniej harmonogram prac na poszezegélne

skrzyzowania uwzgledniajac okres zimowy.

VIL

L

Prace niezbedne do wykonania celem zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
sygnalizacji Swietlnej.

Dokonanie wymian sygnalizatoréw zaréwkowych na LED w iloéci 120 szt. Latarnic dostarczy i
zamontuje Wykonawca, w pierwszych 6 miesiacach trwania umowy facznie z doposazeniem
sterownikow do obstugi 7rédta LED 230V. Prace nalezy wykonaé w pierwszych 6 miesigcach trwania
umowy.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w lokalizacjach wg polecenia inspektora podczas trwania
umowy w ilosciach:

a) powloka koloru RAL 6009 wraz z podkladem w ilosci 300 m2,

b) powloka typu ANTYPLAKAT w ilosci 300 m2.

Prace nalezy wykona¢ wg instrukcji podanej w zatgezniku nr.10 do OPZ,

Wykonawca uwzgledni opracowanie 10 projektow powykonawczych istniejacych sygnalizacji
swietlnych. Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje rozszycia kablowego i istniejgcych urzadzen wraz z
opracowaniem geodezji powykonawczej. Prace nalezy wykona¢ w pierwszych 6 miesigcach trwania
umowy.
Wykonanie przeprogramowan sterownikéw zwigzanych z potrzebami dostosowan sygnalizacji do
aktualnych warunkéw ruchowych. Nie pdzniej niz w ciagu 60 dni od daty wystawienia polecenia.
Nalezy uwzgledni¢ 60 przeprogramowan.
Wykonawca uwzgledni wykonanie 200szt. petli indukcyjnych przez okres trwania umowy w
lokalizacjach i terminie na polecenie Zamawiajacego.
Przeglad oraz dostosowanie (wraz z konieczng wymiang) uktadéow dzwickowych sygnalizatoréw
akustycznych dla pieszych sygnalizacji $wietlnych do wymogow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2.
»Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”, ktére nie spetniaja warunkéw Rozporzadzenia. Wykaz
uktadéw dzwigkowych znajduje si¢ w Zal. nr 1 - Wykaz sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach

bedacych przedmiotem zam6wienia.

VIII.  Zakres i terminy wykonywania prac utrzymaniowych dla systemu sterowania i monitoringu

wideo tunelach drogowych.
A. Monitoring tunelu drogowego pod Dworcem Gi. PKP.

System sterowania i monitoringu wideo zlokalizowany jest w tunelu drogowym przebiegajgcym pod
Dworcem Gt. PKP, od skrzyzowania ul. Wita Stwosza z ul. Sw. Rafala Kalinowskiego do skrzyzowania
ul. Sw. Rafata Kalinowskiego z tzw. droga zbiorczg oraz na ulicach prowadzacych

W skiad przedmiotowego systemu i monitoringu wchodza:
a) znaki drogowe zmiennej tresci zabudowane na dwoch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujacymi i zasilajacymi,
b) tablice zmiennej tresci zainstalowane w okre§lonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami: konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajagcymi,
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d)

e)
f)

g)

kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego
wlotach) wraz z przynaleznymi do nich obudowami, konstrukcjami wsporczymi, kablami
sygnatowymi i zasilajacymi,

sterowniki PLC i inne urzadzenia komunikacyjne zwigzane z systemem sygnalizacji
zabudowane w okreslonych sterownikach sygnalizacji $wietlnych na okreglonych
skrzyzowaniach w poblizu tunelu,

stacja automatyki (sterownik gtoéwny systemu) ulokowana w tunelu,

sie¢ kabli §wiattowodowych faczacych stacje automatyki z tablicami zmiennej tresci oraz
okreslonymi sterownikami sygnalizacji §wietlnych na okre$lonych skrzyzowaniach,

kable zasilajgce tablice zmiennej tre$ci wyprowadzone z szaf okreslonych sterownikow
sygnalizacji $wietlnych oraz kable zasilajgce stacje automatyki.

Wykaz urzgdzen systemu i monitoringu wideo objetych zamoéwieniem stanowi zalgcznik nr 2, w

ktorym zawarty jest takze krotki opis systemu.

Zakresy, terminy i/lub czestotliwodci wykonywania prac utrzymaniowych przy przedmiotowym

systemie i monitoringu wideo:

a)
b)

<)

d)

€)

g)

h)

Naprawy awaryjne — wszelkie i wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z terminami

realizacji wg pkt. I.

Likwidacje uszkodzen i szkéd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i wszystkich

sktadnikow. Terminy realizacji wg pkt. V.

Wykonywanie operacji ruchowych (wlacznie do pracy / wylacznie z pracy / zmiany trybu pracy

itp.) wszelkie, w zakresie i terminach okreslanych przez Zamawiajacego w odpowiednich

poleceniach.

Zgrywanie logéw z systemu oraz wideo-detekcji w zakresie i terminach okreslanych przez

Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logéw do Zamawiajacego,

Przeglady biezace sygnalizacji - min., co 7 dni - poprzez objazd tunelu i przylegtych ulic w tym:

e sprawdzenie w stacji automatyki czy wszystkie wskazniki itp.) informujace o stanach
poszczegblnych urzadzen potwierdzaja poprawng prace sytemu,

e sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania systemu z wykorzystaniem tzw. Monitora
(monitora: wizualizacji stanéw pracy kamer; wizualizacji stanéw pracy i sterowania
informacjami wyéwietlanymi na tablicach zmiennej tre$ci; wizualizacji wykrytych zdarzen
w tunelu) celem zidentyfikowania ewentualnych bledéw 1 nieprawidlowodci w
funkcjonowaniu,

e sprawdzenia jednoznacznosci i czytelnoéci wyswietlanych sygnaléow przez sygnalizatory i
informacji wy$wietlanych na tablicach zmiennej tresci ich zgodno$ci z zatwierdzonym
programem dzialania,

e niezwloczne podjgcie dzialan eliminujagcych lub  ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidtowosci,

e usuniecia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych tablic zmiennej tresci, szafy
sterowniczej nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek, graffiti itp., z uzyciem
odpowiednich srodkéw chemicznych.

Przeglady okresowe, szczegblowe sytemu 1 monitoringu wideo, w =zakresach i z

czestotliwodciami wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegotowych

okreslonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i do§wiadczenia zawodowego Wykonawcy.

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca

sporzadzi protokot potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokol bedzie stanowit podstawe do

zaplaty $wiadczenia na rzecz Wykonawcy.

Kontrole techniczne sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czgstotliwosciami

wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegdlowych okreslonych w
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1)

B.

odpowiednich DTR oraz wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Konserwacje
okresowe sygnalizacji i monitoringu wideo, w zakresach i z czestotliwosciami wymienionymi w
tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegélowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i do$wiadczenia zawodowego Wykonawcy.

Prace wymienione w pkt. VL.

Monitoring tunelu drogowego pod Rondem Ofiar Katynia,

1. System monitoringu wideo jest zlokalizowany w tunelu drogowym pod Rondem Ofiar Katynia na

kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Jasnogérskiej. Tunel ma posta¢ konstrukcji dwunawowej, po

dwa pasy ruchu o dlugosci jednej nawy 88 m, o przekroju prostokatnym. Zakres wideo detekcji

obejmuje dwie nawy tunelu, obszar na zewnetrznych pasach ruchu.

2. W sklad przedmiotowego monitoringu wchodza:

a)

b)
c)
d)

e)

2)

h).

znaki drogowe zmiennej treéci zabudowane na dwéch portalach wjazdowych do tunelu wraz z
przynaleznymi kablami sterujgcymi i zasilajacymi,

tablice zmiennej tresci zainstalowane w okreslonych miejscach na ulicach prowadzacych do
tunelu wraz z przynaleznymi do nich: fundamentami i zakotwieniami; konstrukcjami
wsporczymi, kablami zasilajgcymi,

kamery detekcji i monitoringu wideo, zainstalowane w tunelu i na jego zewnatrz (na jego
wlotach) wraz z przynaleznymi do nich: obudowami; konstrukcjami wsporczymi; kablami
sygnatowymi i zasilajacymi,

szafy swiatlowodowej zlokalizowanej przy sterowniku sygnalizacji $wietlnej, nad tunelem
drogowy wraz z zamontowanymi urzadzeniami takie jak karty wideo detekcji, urzadzenia
sterowania, rejestracii i transmisji wideo,

sie¢ kabli $wiattowodowych oraz zasilajacych laczacych szafe $wiattowodowa z tablicami
zmiennej tresci oraz sterownikiem sygnalizacji swietlnej na Rondzie Ofiar Katynia,

Przeglady okresowe, szczegélowe sytemu i monitoringu wideo, w zakresach i z
czestotliwosciami wymienionymi w tabeli 3, z uwzglednieniem wymagan szczegdlowych
okreslonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i doéwiadczenia zawodowego Wykonawcy

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzadzi protok6t potwierdzony przez Zamawiajgcego. Protokot bedzie stanowil podstawe do
zaplaty-$wiadczenia na rzecz Wykonawcy. = -;;';:

Wykaz urzadzefh monitoringu wideo objetych zamdwieniem stanowi zatgcznik nr 2, w ktérym
zawarty jest takze krotki opis systemu.

3. Zakresy, terminy-ifub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy -przedmiotowym

systemie i monitoringu wideo odnosi sig jak do w punkcie A, pkt. 4. -

Tabela 3

Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladow, konserwacji i kontroli technicznych

systemu sterowania i monitoringu wideo w tunelu drogowym pod Dworcem Gl. PKP oraz pod
Rondem Ofiar Katynia.

Rodz. Czynnosci Czestotliwo$é wykonywania, min, co:
zabiegow 4 m. 8 m. Inna lub uwagi
przeglady sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej pod znak /

wszystkich tablice zmiennej tresci wraz z fundamentem i "

znakow i zakotwieniem konstrukeji wsporczej, dokrecenie

tablic wszystkich polaczen srubowych.

zmiennej sprawdzenie stanu znaku / tablicy zmiennej tresci, %

tresei, pod wzgledem uszkodzen, spekan, utlenienia sie
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w tym:

materialow.,

sprawdzenie stanu wszystkich polaczen
mocujacych znak / tablicg zmiennej tresci do
konstrukcji wsporczej, dokrecenie polaczen

sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania
wszystkich wentylatorow zabudowanych w tablicy
Zmienne;j tresci,

sprawdzenie stanu i poprawnosci funkcjonowania
wszystkich wentylatoréw zabudowanych w tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie skutecznosci akumulatoréw
zabudowanych we wszystkich tablicach zmiennej
treci (np. z uzyciem odpowiedniego testera),
wymiana niesprawnych w miare koniecznosei

sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek znaku/
tablicy zmiennej treSci i sprawdzenie czy nie
przedostaje si¢ do wnetrza woda, sprawdzenie czy
drozne s3 rynienki odprowadzajagce  wodg,
niezwloczna wymiana zuzytych uszczelek i
udroznienie odplywow,

sprawdzenie stanu  wszystkich wewnetrznych
elementéw skladowych znaku / tablicy zmiennej
tresci,

sprawdzenie stanu i pewnosci mocowan wszystkich
wewnetrznych elementow  skladowych znaku /
tablicy zmiennej tresci, poprawa mocowan

dokrecenie wszystkich polaczen kablowych migdzy
elementami wewnetrznymi  znaku /  tablicy
zmiennej tresci,

sprawdzenie wartosci wszystkich zabezpieczen na
zgodnos¢é z dokumentacja, niezwloczna wymiana
niewlasciwych,

dokrecenie podtaczen wszystkich zewngtrznych
kabli,

konserwacje
wszystkich
znakdéw i
tablic
zmiennej

oczyszezenie znaku / tablicy zmiennej tresci woda
pod ci$nieniem

oczyszezenie i odkurzanie wngtrza znaku / tablicy
zmiennej tresci

sprawdzenie i naoliwienic zamkéw, zawiasOw,
rygli

tredel, w-tym: -

“uzupelnienie  ubytkéw ~ w  zabezpieczeniu

“antykorozyjnym i przeciwwilgociowym konstrukeji
wsporczej i obudowy znaku / tablicy zmienngj
tresci

_sprawdzenie stanu kamery,

sprawdzenie  stanu mocowania kamery do
konstrukcji wsporczej lub  nosnej, dokrgcenie
mocowania,

przeglady
wszystkich
kamer

doktadne sprawdzenie ukierunkowania kamery
(ustawienia pola widzenia) w stosunku do
nadzorowanego pasa (pasdw ruchu), korekta
ukierunkowania niewlasciwego,

sprawdzenie stanu i dziatania grzatki wewnatrz
obudowy kamery, wymiana zuzytej,

systemu
detekcji i, w
tym

sprawdzenie stanu i wartosci zabezpieczenia
obwodu zasilania kamery na zgodnos¢ z
dokumentacja, wymiana niewladciwego,

sprawdzenie  stanu  kabla  sygnalowego i
zasilajacego
podaczonego do kamery oraz sprawdzenie stanu i
pewnosci ich podtaczefi do kamery, poprawa
podlaczenia ,

sprawdzenie utozenia kabla sygnalowego i

zasilajacego  kamere wewnatrz tunelu i jego

18




przejécia przez Sciany, w tym sprawdzanie
stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych,
korytek itp., po ktérych przebiegaja,

czyszezenie i umycic wodg (z dodatkiem niezbyt
silnego detergentu) obudowy i szybki z zewnatrz z
zachowaniem nalezytej ostroznosci (nie porysowaé
szybki),

sprawdzenie szczelnosci obudowy kamery przed

konserwacje | dostepem wody i wilgoci, w miare potrzeby
wszystkich wymiana zuzytych uszczelek, zabezpieczenie przed
kamer mozliwodcia  przedostawania si¢  owadéw i X
systemu insektéw do wnetrza obudowy przez zastosowanie
detekcji i aecrozolowego  $rodka  owadobbjczego o
monitoringu przediuzonym dziataniu, o ile nie wystepuja
wideo, wtym | przeciwwskazania
oczyszczenie i uzupelienie  ubytkéw  w
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukgji
wsporczych, rur przepustowych, X
korytek itp. po ktorych przebiegaja w tunelu kable
sygnatowe i zasilajace kamery
przeglady pomiar napie¢ wyjsciowych zasilaczy zasilajacych
wszystkich elementy  systemu (nadajniki syg. wideo, X
elementéw konwertery),
systemu sprawdzenie wartoéci  wszystkich zabezpieczefi
zabudowanyc | obwodéw  zasilania  elementow systemu na X
h w punktach | zgodnoéé z dokumentacja, wymiana niewlasciwych
dostgpowych i | sprawdzenie stanu kazdego elementu systemu, x
sterownikach - . :
sygnalizacji poprawa wszyslknl:h polaczen kablowych i
swietlnych, w przewodowych  miedzy elf:mcntaml systemu X
i ¥ wewnatrz szafy, poprawa wadliwych polaczen,
sprawdzenie stanu i poprawnosci dzialania
ukladéw: ogrzewania, wentylacji i os$wietlenia
wnetrza  szafy stacji oraz gniazd sieciowych
serwisowych,
przeglady sprawdzem'e stanu wszysth:ch_ urzadzen
stacji zainstalowanych w  szafie stacji i okablowan x
automatyki, w wgwng;trznych, uporzadkowanie okablowan w
tym: miarg potrzeb,
pomiar napigé wyjsciowych wszystkich zasilaczy %
zainstalowanych w stacji,
sprawdzenie stanu i mocowania wszystkich
wewngtrznych elementéw skladowych sterownika X ]
do konstrukcji szafy, poprawa mocowaf - =
sprawdzenie jakosci obrazow ze wszystkich kamer,
w tym ich ostrosci, ustawien pdél widzenia,
sprawdzenie ustawien linii / stref detekcji i innych .
parametrow moduléw 6brobki obrazow z uzyciem 3
notebooka—z odpowiednim  oprogramowaniem —
serwisowy korekta stwierdzonych
Rontrdia nieprawidlowosci
teeHiniczha sprawdzenie poprawnosci wykrywania (detekcii)
systemu zdarzef w tunelu i poprawnosci wyswietlanych
stetowania informacji  na  tablicach  zmiennej  tresci
oraz (zwiazanych z okreslonymi zdarzeniami) poprzez X
detekeji i symulagje , _ »
monitoringu okreslonyc;h_ zdarzen. .Sprawdzenle w obecnosci
wideo, w tym: | Przedstawiciela Zamawiajgcego.
sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu zmiennego stacji automatyki
pomiar ochrony przeciwporazeniowej wszystkich: Jeden raz
znakéw / tablic zmiennej tresci; kamer wideo W ciggu
detekgji, stacji automatyki, zgodnie z PN-IEC -
60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61
umowy
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IX.

Zakresy i terminy wykonywania prac utrzymaniowych przy sygnalizacji $wietlnej
tramwajowej w tunelu tramwajowym pod Dworcem Gl. PKP.

1. Przedmiotowa sygnalizacja $wietlna zlokalizowana jest w tunelu tramwajowym - tzw. Tunelu

Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - przebiegajgcym pod Dworcem Gt PKP od skrzyzowania na

Rondzie Mogilskim (poziom -1) do skrzyzowania ul. Kalinowskiego z tzw. drogg zbiorcza.

2. W skiad przedmiotowej sygnalizacji wchodzg:

a)

b)
)

latarnie sygnalizacyjne - tj. stalowe konstrukcje nosne i stalowe konstrukcje wsporcze (maszty)
wraz z fundamentami i zakotwieniami wraz z zabudowanymi na nich sygnalizatorami oraz
przynalezne do sygnalizatoréw kable sygnalizacyjne (zasilajace sygnalizatory).

czujniki kota wraz z przynaleznymi kablami sygnalowo-zasilajacymi,

sterownik sygnalizacji $wietlnej wraz z ukladami wejscia/wyjécia i kablami sygnatowymi
stuzacymi do wspdlpracy sygnalizacji z systemem: alarmowania pozarowego (SAP); systemem
nadzoru i sterowania urzadzeniami w tunelu tramwajowym (SCADA),

3. Wykaz iloéciowy urzadzen przedmiotowej sygnalizacji objetych zaméwieniem wraz z wykazem

posiadanych przez Zamawiajacego czgsci zamiennych do sygnalizacji stanowi zatacznik nr 3.

4, Zakres prac utrzymaniowych przy przedmiotowej sygnalizacji obejmuje:

a)

b)

<)

d)

g)

Naprawy awaryjne sygnalizacji - wszelkie i wszystkich elementéw skladowych z uwzglednieniem
tych elementéw, ktore pozostaja w okresie gwarancyjnym. W odniesieniu do tych elementow
naprawy awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkow gwarancji i
obowigzuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktére z tytutu
gwarancji nie mogg by¢ usunigte samodzielnie przez Wykonawce. Terminy realizacji wg pkt. V.
Zgrywanie logéw ze sterownika (z licznikow osi), w zakresie i terminach okreslanych przez
Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie logow Zamawiajacemu.
Przeglady biezace sygnalizacji — min., co tydziefi - w tym:
e sprawdzenie w sterowniku czy wszystkie (diody LED, wskazniki itp.) informujace o
stanach pracy poszczegoélnych urzadzen potwierdzaja poprawna prace,
e z odpowiednim oprogramowaniem serwisowym celem zidentyfikowania ewentualnych
bled6w i nieprawidiowosci w funkcjonowaniu sygnalizacji,
e sprawdzenia jednoznacznosci i czytelnosci wy$wietlanych sygnalow przez sygnalizatory i
ich zgodnosci z zatwierdzonym programem sygnalizacji,
e niezwloczne podjecie dziatan eliminujacych lub ograniczajacych  stwierdzone
nieprawidlowosei e
Przeglady okresowe szczegotowe sygnalizacji, w zakresach i z czestotliwo$ciami wymienionymi w
tabeli 4, z uwzglednieniem wymagan szczegblowych okreélonych w odpowiednich DTR oraz

wiedzy i do§wiadczenia Zawodowego Wykonawcy.
Kontrole techniczne okresowe sygnalizacji, w zakresach i z czgstotliwosciami wymienionymi w
tabeli 4, z quglgdnieniem wymagan szczegotowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz
wiedzy i do§wiadczenia zawodowego Wykonawcy.

Konserwacje okresowe sygnalizacji w zakresach i z czestotliwosciami wymienionymi w tabeli 4, z
uwzglednieniem wymagan szczegélowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy i
do§wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Prace wymienione w pkt. VL

Po wykonaniu kazdego przegladu okresowego w danym interwale czasowym, Wykonawca
sporzgdzi protokol potwierdzony przez Zamawiajacego. Protokél bedzie stanowit podstawe do
zaplaty §wiadczenia na rzecz Wykonawcy.
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Tabela 4.

Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladéw, konserwacji i kontroli technicznych

sygnalizacji $wietlnej tramwajowej.

Rodz. zabiegow

Czynnosci

Czestotliwosé wykonywania, min, co:

4 m.

8 m.

Inna lub uwagi

przeglady
wszystkich
latarfi, w tym:

sprawdzenie stanu  wszystkich  sygnalizatoréw
(wszystkich komér) i ich elementéw wewnetrznych,;
sprawdzenie stanu i poprawa polaczeri wewngtrznych
oraz sprawdzenie szczelnosci komoér, wymiana
uszczelek w miarg koniecznosei,

sprawdzenie  stanu  kabli sygnalizacyjnych
podlaczonych  do  wszystkich  sygnalizatorow,
dokrecenie, poprawa polaczeri kablowych

sprawdzenie  stanu  umocowania  wszystkich
sygnalizatoréw do konstrukcji wsporczej lub nosnej
latarni, dokrgcenie, niezwloczna poprawa mocowar,

sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i
przeciwwilgotnosciowego  konstrukeji  wsporczej
latarni,

konserwacje
wszystkich
latarn, w tym:

umycie soczewek z zewnatrz we wszystkich
sygnalizatorach,

oczyszezenie 1 umycie wszystkich obudéw
sygnalizatorow z zewnatrz; oczyszczenie wewnatrz
wszystkich komér, w tym soczewek i odblyénikéw,
wymiana zuzytych i uszkodzonych,

wymiana wszystkich zardwek w sygnalizatorach,

Jeden raz w ciagu
frwania umowy

przeglady
wszystkich
czujnikow kola
i studzienek w
ktérych sg
zainstalowane,
wtym:

sprawdzenic czy nie wystepuje zewnetrzne
mechaniczne uszkodzenia czujnika. W razie
wyraznego mechanicznego uszkodzenia wymiana na
nowy tego samego rodzaju,

usunigcie zabrudzen z obudowy czujnika,

dokadne sprawdzenie stanu zamocowania i pewnosci
zamocowania czujnika do szyny, poprawa
zamocowania w razie potrzeby

doktadne sprawdzenie polozenia czujnika wzgledem
szyny, w razie nieprawidlowosci niezwloczne
wyregulowanie,,

sprawdzenie stanu kabla sygnalowo-zasilajacego
wychodzacego z czujnika kota i pewnosci jego
polaczenia w puszcze przytorowej z reszta systemu
(dokrgcenie wszystkich kablowyvch polaczei
srubowych),

sprawdzenie wartosci napiecia zasilania czujnika i

poboru pradu, dokladne sprawdzenie pradow. ——-. -

sygnalowych dla systemu 1 i 2 kazdego czujnika,
niezwloczna wymiana czujnika, gdy roznica pradow
przekracza dopuszczana,

sprawdzenie stanu studzienki, w ktorej zamsta]owany
Jest czujniki kola ze zwréceniem uwagi na stan
zawilgocenia wnetrza studzienki lub obecnosci wody,
osuszenie w miarg potrzeb,

sprawdzenie stanu pokrywy studzienki, wymiana
uszkodzonej w miarg potrzeby

przeglady

sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen skladowych
sterownika,

sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania tablicy
synoptycznej,,

pomiar napigé wyjsciowych wszystkich zasilaczy DC

sprawdzenie stanu i wartosci wszystkich
zabezpieczen na zgodnoéé z dokumentacja, wymiana
niewlasciwych
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sterownika, w

tym:

sprawdzenie stanu i pewnosci umocowar wszystkich
wewnetrznych elementéw skladowych sterownika do
konstrukeji szafy, poprawa wadliwych mocowa,

sprawdzenie stanu wszystkich polaczen kablowych i
przewodowych miedzy elementami wewngtrznymi
sterownika, poprawa wadliwych potaczen
(dokrecenic wszystkich kablowych potaczen
$rubowych),

sprawdzenie stanu podlaczen wszystkich
zewnetrznych kabli i przewoddw, poprawa
wadliwych polaczen (dokrgcenie wszystkich
kablowych polaczeni §rubowych),

sprawdzenie stanu wszystkich przekaznikow,

sprawdzenie stanu podigczenia uziemienia do
obudowy sterownik

konserwacje
sterownika, w
tym:

uporzadkowanie okablowania wewngtrznego szafy
sterownika, w miarg potrzeby,

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow, rvgli,

oczyszezenie i odkurzenie wngtrza sterownika, w tym
wszystkich urzadzen,

kontrole
techniczne
sygnalizacji, w

tym:

sprawdzenie dzialania systemu po odlaczeniu
kazdego czujnika (weryfikacja funkcji kontroli
odpadniecia czujnika), sprawdzenie reakcji systemu i
wyéwietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie przejazdéw przez kazdy czujnik
symulatorem kola i sprawdzenie reakcji systemu i
poprawnosci wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie symulatorem kota pobudzenia
zestawu czujnikow tak, aby zasymulowaé wjazd i
zjazd okreslonej liczby osi z odcinka, sprawdzenie
reakcji systemu i poprawnosci informacji
wy$wietlanych w SCADA, powtorzenie kontroli dla
kazdego odcinka oddzielnie,

sprawdzenie mozliwosci dostrojenia kart
wartosciujacych wspbtpracujgcych z czujnikami,

sprawdzenie poprawnosci funkeji alarmowania w
SCADA przypadkéw uszkodzen zaréwek (zielonych
i czerwonych) w poszczegolnych sygnalizatorach
oraz sprawdzenie czy przepalenie zaréwki zielonej w
kazdym sygnalizatorze spowoduje zapalenie zarowki
czerwonej,

sprawdzenie poprawnosci wyswietlania-sygnaléw na
sygnalizatorach przy sterowaniu recznym z SCADA i
SAP (z zachowaniem nalezytej ostroznosci) oraz
sprawdzenie reakcji systemu i poprawnosci

wyswietlanych informacji w SCADA,

zasymulowanie uszkodzétia kazdego licznika osi-
oraz sprawdzenie czy SCADA prawidlowo informuje
o uszkodzeniu,

sprawdzenie skutecznosci zerowania licznikow z
poziomu sterownika i z poziomu SCADA oraz
sprawdzenie czy SCADA prawidlowo informuje o
stanie wyzerowania,

sprawdzenie funkcjonowania redundancji zasilania
pradu stalego oraz sprawdzenic czy SCADA
prawidlowo informuje o uszkodzeniu

pomiar ochrony przeciwporazeniowej elementow
sktadowych

sygnalizacji, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC
60364-6-61

Jeden

ciagu
umowy

raz w

trwania
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X. Zakres, terminy wykonania i Wwymagania i na zlecenia prac dodatkowych.

1. Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac utrzymaniowych

zdefiniowanych w pkt. VI, w tym :

a) doinstalowania dodatkowych elementéw / skiadnikéw do sygnalizacji i sieci,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sygnalizacji i sieci,

¢) dostawy urzadzen, podzespoléw itp. elementéw  stanowiacych rezerwg eksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajgcego,

2. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane beda
przez Zamawiajgcego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do
Wykonawcy.

3. Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacj¢ kosztow
wykonania z okresleniem warunkéw i terminu realizacji wniosku, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty
wystawienia wniosku.

4. Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkow Zamawiajacy wystawi odrebne zlecenie bedace podstawa
dla Wykonawcy do rozpoczecia realizacji.

5. Fakt zakoficzenia realizacji prac dodatkowych i gotowo$é do ich odbioru Wykonawca zglasza pisemnie
do Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych od daty doreczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru, powotuje
komisje odbioru i ustala dat¢ rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty doreczenia
zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

7. Zakoticzenie prac komisji spisaniem Protokotu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidlowe
funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, Jjest réwnoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajacego
zakoniczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

XI. Termin wykonania zaméwienia.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot niniejszej umowy poczawszy od daty ustalonej na piémie przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym terminu do zapoznania si¢ Wykonawcy z przedmiotem umowy, przez
okres 36 miesigcy, z zastrzezeniem terminéw na wykonanie prac niezbednych do wykonania celem
zapewnienia bezpieczne;j i bezawaryjnej pracy sygnalizacji $wietlnej, o ktérych mowa w pkt VII niniejszego
dokumentu oraz zlecen dodafkoiwch o ktérych mowa w pkt. X ninigjszego dokumentu. Lo -

XII. Wykaz zalaeznikéw do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Nastepujace dokumenty stanowig integralng czesé OPZ: ==
Wykaz zalacznikow do OPZ.
® Zal nr 1 - Wykaz sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach bedacych przedmiotem zaméwienia.
~9®  Zal nr2 - Wykaz urzadzen w tunelu drogowym pod Dworcem Gt. PKP oraz w tunelu pod Rondem
Ofiar Katynia bedgcych przedmiotem zaméwienia.
* Zal nr 3 - Wykaz ilosciowy urzadzen sygnalizacji tramwajowej w tunelu tramwajowym pod
Dworcem Gt. PKP bedacych przedmiotem zaméwienia.
® Zal nr 4 - wytyczne zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciw wilgotnosciowego stalowych
konstrukcji wsporczych latarfi i obudéw sterownikéw, bedacych przedmiotem zaméwienia.
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