

Oznaczenie sprawy: 7/IX/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: **Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14.**

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **1 000 000,00 zł brutto**

Termin wykonania zamówienia: **umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).**

Zbiornicze zestawienie ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątnia określony w załączniku nr 7 do SIWZ tj. Szczegółowy zakres usług	Warunki płatności	Termin realizacji Zamówienia
1.	CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	1 180 213,58 zł	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątnia do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
2.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Era Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów Członek konsorcjum: ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów	1 028 227,09 zł	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątnia do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

3.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e 59-220 Legnica Partnerzy konsorcjum: DGP PROVIDER Sp. z o.o. ul. Środkowa 20 59-220 Legnica 7 MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica SEBAN Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice PARTNER MEDICA Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e 59-220 Legnica	1 752 188,86 zł	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzętania do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
4.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław Partner konsorcjum: Impel Facility Service Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław	1 645 642,04 zł	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzętania do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
5.	HEMAG H. GUZIAK S.J. ul. Konecznego 8 31-216 Kraków	960 929,82 zł	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzętania do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

6.	AGRO-SERVICE PIOTR KULAK ul. Obroki 130 40-833 Katowice	2 091 143,34	czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzętania do 3 godzin	zgodnie z IPU	od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r. (24 miesiące) lub do wyczerpania kwoty (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
----	---	--------------	--	---------------	--

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, 15.10.2019 r.