Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z

Cennik ofertowy

dwoma przystankami tj. ,Dworzec Gtéwny” i ,,Politechnika” oraz ochrona
dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

Godziny Liczba llos¢ Cena brutto
Lp. | Lokalizacja patrolu pracy patroli/ roboczo- za 1
patrolu osoéb godzin na roboczo-
dobe godzine *)
1. | Przystanek catodobowo | 1 patrol/ 24x2= 48
tramwajowy 2 osoby
POLITECHNIKA w
tunelu KST
2. | Przystanek catodobowo | 1 patrol/ | 24x2=48
tramwajowy 2 osoby
DWORZEC
GLOWNY w tunelu
KST
3. | Wilot do tunelu od catodobowo | 1 patrol/ 24x2=48
strony Ronda 2 osoby
Mogilskiego oraz
poziom dolny Ronda
Mogilskiego
Suma roboczo- godzin na dobe 144

*) nalezy wpisac te sama kwote w wierszach od 1 do 3,




Lp. Miesiac/rok llos¢ dni | llos¢ roboczo- godzinw | Kwota brutto
w m-cu m-cu za m-c

1 Grudzien 2019 31 31 x 144 = 4 464

2 Styczen 2020 31 31 x144 =4 464

3 Luty 2020 28 28 x 144 = 4 032

4 Marzec 2020 31 31 x 144 = 4 464

5 Kwiecien 2020 30 30 x 144 =4 320

6 Maj 2020 31 31 x 144 = 4 464

7 Czerwiec 2020 30 30 x 144 = 4 320

8 Lipiec 2020 31 31 x 144 = 4 464

9 Sierpien 2020 31 31 x 144 =4 464

10 | Wrzesien 2020 30 30 x 144 = 4 320

11 Pazdziernik 2020 31 31 x 144 = 4 464

12 | Listopad 2020 30 30 x 144 =4 320

13 | Grudzien 2020 31 31 x 144 = 4 464

14 Styczen 2021 31 31x144 =4 464

15 | Luty 2021 28 28 x 144 = 4032

16 | Marzec 2021 31 31 x 144 = 4 464

17 | Kwiecien 2021 30 30 x 144 =4 320

18 | Maj 2021 31 31 x 144 = 4 464

Kwota brutto za realizacje przedmiotu umowy w roku 2019

Kwota brutto za realizacje przedmiotu umowy w roku 2020

Kwota brutto za realizacje przedmiotu umowy w roku 2021

Kwota brutto za caly okres realizacji przedmiotu umowy

Podpis Wykonawcy




