Zal,

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia;

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia ul. Skalica
Boczna na dzialkach 275/4 i 275/5 P-7 w Krakowie w ramach zadania pn. ,Budowa i
przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII” — w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”.

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7

"B

- Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Zawartos¢ opracowania:

1. czesé opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

fcondiacki-Datiusde Prolr Salm

1. Cze¢s¢ opisowa

1a. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pn.:
~Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII”
Nr budzetowy zadania: 30/ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

- wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje:

— uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robot.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac

projektowych i robot budowlanych szezegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy oéwietlenia na terenie Dzielnicy VIII w latach 2019 —2020r.

Budowa o$wietlenia przy ulicy Skalica-Boczna na dzialkach 275/4 i 275/5 P-7 w Krakowie. - wykonanie projektu
Technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz budowa przylacza energetycznego
o$wietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Zarzad Drég Miasta Krakowa Informuje ze w rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3326.
Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spemia¢ wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie z
zalgcznikiem nr 9 do zarzadzenia Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku wraz z pozZniejszymi zmianami.
Informujemy, ze planowana inwestycja wchodzi w zakres obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Pychowice”. Planowana inwestycja musi by¢ projektowana zgodnie z zalozeniami w/w
planu. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe nowego oswietlenia liniag kablowa doziemna w oparciu o
nastepujace wytyczne: Stosowaé oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK. Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych. Stosowac
kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej dlugosci ukladany w rurze ochronnej. (np. DVK min 75, pod jednig np. DVR).
Zasilanie projektowa¢ w dowiazaniu do istniejacego oswietlenia z najblizszego stupa. Lokalizacje projektowanego
oswietlenia nalezy uzgodni¢é w ZDMK (procedura ZDMK - 36), a nastgpnie uzyska¢ opini¢ z Narady
Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Krakowa. Rozstaw slupéw elektroenergetycznego przylacza
o$wietleniowego, ilo$¢ i wielkoé¢ Zrédet zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry
techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np.
Os$wietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny opowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ. U. 2016 poz. 124) — w szczegblnosei § 109. Projektowane stupy nie moga zawegzaé powierzchni uzytkowej
chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie
nalezy przedtozyé¢ projekt wykonawczy (zgodnie z procedura ZDMK-37). Zachowac¢ cigglos¢ oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca o$wietlenie w
Krakowie. O terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci rob6t budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sa

wiazgce dla Wykonawcey, ktory jest zobowigzany opracowaé wiasny przedmiar robét w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,

Budowa nowych odcinkow kablowych,

Budowa oswietlenia w ciggu ulicy,

Zabudowa slupow o$wietleniowych,
Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
Petnienie nadzoru autorskiego



Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwoleni, zwolniei, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawea.

1b. Ogélne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgérze (drogi i
ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujgcego: doplyw od strony
Dystrybutora, szaf¢ zasilajgco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukecje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowg rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujaey czesé rysunkowsq oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

1.

2

3.

Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wilasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spelnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mys| obowiazujacych
przepisow.
a) Czg$¢ techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na nos$niku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegolow winna by¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkéw napigc, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materialow,

karty katalogowe zastosowanych materialow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu $wiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowe;j - 2 egz. + CD.

przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogolno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

w razie Kkolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgcg zielenia, nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej



i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowane] infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespotu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinkg drzew i krzewow oraz uzyskac
przedmiotowq decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznodci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)

przekazaé do ZDMK ostateczna decyzj¢ na wycinke drzew i krzew6w (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK za$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czgé¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wiascicieli dzialek na montaz urzadzen oéwietlenia ulicznego wraz z instalacjq
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Migjskiej (w razie koniecznosci)

Rady Dzielnicy XIII

uzyskanie uzgodnien lub pozwolefh Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zadwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2.

3.

(]

8.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym  terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacjg.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamowienia:

1

o)

. Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacj¢ projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastgpujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczaé przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopieft ochrony IP66 dla komory zrédet $wiatha oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwodcia zastosowania zrodel $wiatta réznych producentow. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figur¢ geometryczna oznaczajgcg moc srodla $wiatta, szezegdly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodéw oswietleniowych musza by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umiescié¢ odpowiednig numeracje. Szczegdly ustali¢ z inspektorem nadzoru.



Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez ZDMK

— Wymagania Stawiane O$wietleniu i Elementom Oswietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania
zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robdt, inwentaryzacje (w tym
fotograficzna) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robot Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i whascicieli przylegtej zabudowy,
naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:

— funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robdt, tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na whasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

c) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenic budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e} utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzona
przez Narade Koordynacyjna Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktéra przekaze
zamawiajagcemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonana przez uprawnione sluzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacj¢ robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przyleglych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komaérkowego.
Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kolowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczgciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wyltgczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezgce w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.

14, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach 1 rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego przedmiotu zamowienia.

15. Wykonawea w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robot dostarczy zamawiajgcemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$é z oryginalem).

wn



Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i pomiarow
zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wiasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupow, ulozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zaggszezenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robdt nalezy zglosi¢c na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

|. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonaweg gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu rob6t i przyjeciu dokumentéw do odbioru koncowego.
2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:
a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:
- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,
- protokoly badan kabli i przewoddw,
- protokoly pomiaru uziemien,
- protokoly odbioru prac zanikowych,
¢) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
d) uaktualniony schemat obwoddw Pz-tu,
¢) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikéw wykonujgcych pomiary lub prace (potwierdzone przez wilasciciela
uprawniefi),

Wymagania szczegoélowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

¢) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Czesé informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzglgdniona w planie finansowym zamawiajgcego i srodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniaé
wymagania obowiazujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zamdéwienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéow projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materialow niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwodci roszezen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robét,
czas wykonania robot !!!

Zatgczniki:
1. Schmaty o$wietlenia — kserokopia
2. Wymagania stawiane oswietleniu - Kserokopia
3. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.57.2019 z dnia 12.04.2019r. - kserokopia.

Specjalista
.//“’ ad ;{_’r_'_’ K‘/—
Piotr Sald
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