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I Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania
pn.: ,,Rozbudowa i budowa doj$¢ 1 dojazdow do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen
z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z oswietleniem, odwodnieniem
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza
w rejonie ulic Rydla i Krzywy Zautek w Krakowie”.

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie M.I. z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia
16.06.2014 r.),

- Decyzja nr AU-2/7331/3038/10 z dnia 11.10.2010r. o ustaleniu warunkéw zabudowy

3. Zakres zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy rozbudowy i budowy dojs¢
1 dojazdow do budynkoéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc
postojowych wraz z os$wietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujacego
uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla

i Krzywy Zautek w Krakowie.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiegaé zgodnie ze sztukg
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang wykonane prace
w zakresie przebudowy kolidujacego uzbrojenia. W kolejnej fazie zostang wykonane
roboty rozbidrkowe istniejagcych elementow prefabrykowanych. W dalszym etapie

prowadzonych robdt zostang wykonane prace w zakresie robot ziemnych polegajacych na
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wykonaniu koryta. Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystapi do prac w zakresie

wykonania podbudowy oraz nawierzchni.

5. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla w Krakowie przy blokunr 11, 13
oraz 15. Istniejacy uktad komunikacyjny stanowi droga manewrowa z mieszanki
mineralno-bitumicznej o szerokosci okoto 3,0m z jednostronnym chodnikiem bez
sciekow. Jezdnia manewrowa obramowana jest krawegznikami betonowymi 15/30cm oraz
20/30cm. Istniejace chodniki wzdtuz jezdni o szeroko$ci ok. 1,5m posiadajg nawierzchnig
z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm. W przedmiotowym rejonie nie przewidziano
koniecznosci zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na ktérym zlokalizowano
nowo projektowane miejsca postojowe stanowi teren zielony. Odwodnienie jezdni
odbywa si¢ poprzez wyprofilowane spadki podluzne i poprzeczne do istniejgcych
studzienek $ciekowych. W obszarze objetym opracowaniem znajduja si¢ kable
elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodocigg, cieplociag, kanalizacja

ogolnosptawna, gazociag, os§wietlenie.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe — sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie rozbudowy i budowy dojs¢
1 dojazdow do budynkoéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc
postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem 1 przektadkami kolidujacego
uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic Rydla
I Krzywy Zautek w Krakowie. W ramach zadnia zaprojektowano 3 odcinki jezdni
0 nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. Pierwszy odcinek jezdni W1-W4
zaprojektowano o szerokosci 3,0m, na poczatkowym odcinku tj. 16,5m przewidziano
poszerzenie jezdni do szeroko$ci 5,0m w celu umozliwienia wyminigcia si¢ pojazdow.
Zmiang szerokosci jezdni zalozono na dtugosci 6,0m, o nachyleniu krawedzi jezdni 1:3.
Zatamania wylukowano promieniami R=15,0m. Wilaczenie jezdni do ul. Rydla
wytukowano promieniami R=6,0m. W ciagu chodnika wzdhiz ul. Rydla zatozono
wyniesione przejScie dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Behaton, koloru czerwonego. Wzdtuz budynku nr 11, po poéinocnej stronie jezdni
manewrowej, zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m 1 nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru szarego. Chodnik od jezdni oddzielony jest pasem zieleni.

Przewidziano réwniez przebrukowanie nawierzchni w rejonie istniejacej wiaty
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$mietnikowej. Odcinek jezdni W5-W6 zaprojektowano o szerokosci 5,0m. Po wschodniej
stronie jezdni (od strony budynku nr 13) zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m
1 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. W rejonie wierzchotka W5
zaprojektowano jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m,
a takze plac manewrowy o wymiarach 5,8m x 5,0m i nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej grafitowej. Ostatni odcinek jezdni W7-W8 zaprojektowano o szerokosci 5,0m.
Po poinocnej stronie jezdni przewidziano lokalizacje 10 miejsc postojowych
o parkowaniu prostopadtym, 0 wymiarach miejsca 2,5m x 5,0m oraz jednego miejsca dla
osoby niepelnosprawnej. Nawierzchni¢ miejsc postojowych zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej grafitowej, natomiast linie segregacyjne nalezy wykonac¢ z kostki
brukowej betonowej, koloru szarego. Ze wzgledu na wyznaczong stuzebnos¢ drogi
koniecznej dla dziatki nr 107/19 po terenie dziatki nr 107/20, w rejonie budynku nr 15,
wyznaczono powierzchni¢ wyltaczong z parkowania, ktora umozliwi przejazd z dz.
nr 107/19. Jezdnie, na wszystkich odcinkach, obramowano kraweznikiem betonowym
20/30cm na tawie z betonu C16/20. W rejonach wejs¢ do budynkoéw przewidziano
odkrycie kraweznikow 2cm, natomiast w rejonie miejsc postojowych oraz placow
manewrowych przewidziano krawe¢znik o odkryciu 4cm. Wszystkie istniejgce
1 kolidujace nawierzchnie oraz elementy prefabrykowane w rejonie opracowania nalezy

rozebra¢. Pozostaty teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6.2. Roboty drogowe - niweleta

Niwelety jezdni manewrowych zaprojektowano zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi
z wytycznych projektowych oraz tak, aby zminimalizowac roboty ziemne i nawigzaé
jezdnie do rzednych wysoko$ciowych istniejgcego terenu. Urobek z wykopow pod koryto
jezdni zostanie zagospodarowany przez Inwestora. Zaprojektowano niwelet¢ osi jezdni
manewrowych o spadkach 0,5%, 1,0% oraz 2,0%. Zatamania o r6znicy pochylen wickszej
od 1,5% wyokraglono tukami o R=300m. Zalozono spadek poprzeczny jednostronny

o wartosci 2% w kierunku potudniowym oraz wschodnim.



6.3. Roboty drogowe — konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukeji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

Do obliczen przyjeto:

- Kategoria ruchu: KR2

- Warunki wodne podtoza, charakterystyka korpusu drogowego: wykop <1m, warunki
wodne przecigtne

- Grupa nos$nosci podtoza: G3

- Mrozoodpornos¢ podtoza: Hz=0,55x1,0=0,55m

Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni manewrowej (KR2):

4 cm — w-wa Scieralna z AC11S 35/50 wg WT-2 2014,

skropienie emulsja asfaltowa wg WT-2 2016 cz. Il

8 cm — w-wa wigzgca z AC16W 35/50 wg WT-2 2014,

skropienie emulsjg wg WT-2 2016 cz. 1l

20cm — podbudowa z kruszywa kamiennego Coosz tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%); 1s>1,0; E2>130MPa

22cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, CBR>25%, E2>80MPa

15cm — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem — Stabilizacja z

dowozu Co /05

69 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni wyniesionego przejscia:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru czerwonego

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zaggszczeniu,

31cm — podbudowa z kruszywa kamiennego Cgo/3 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%); 1s>1,0; E2>130MPa

22cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, CBR>25%, E2>80MPa

15cm — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem — stabilizacja z

dowozu Co.4/05

79 cm - razem konstrukcja



Przyjeto konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru grafitowego, linie
segregacyjne koloru szarego

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zaggszczeniu,

20cm — podbudowa z kruszywa kamiennego Cgo/3 famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%); 1s>1,0; E2>130MPa

22cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, CBR>25%, E2>80MPa

15cm — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem — stabilizacja z

dowozu Co /05

68 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni placu manewrowego, powierzchni wylgczonej

z parkowania:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru szarego

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zaggszczeniu,

20cm — podbudowa z kruszywa kamiennego Cgo/3 famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0; E2>130MPa

22cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, CBR>25%, E2>80MPa

15cm — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem — stabilizacja z

dowozu Co.4/05

68 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnikow w ciggu ul. Rydla:

7 cm — nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7cm, koloru czerwonego

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zageszczeniu,

30cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

wg PN-S-06102/97

40 cm - razem konstrukcja

Przyjeto Konstrukcje nawierzchni chodnikow:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton, koloru
szarego

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 po zageszczeniu,

30cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

wg PN-S-06102/97

41 cm - razem konstrukcja



Przyjete nawierzchnie jezdni spetniajg warunek mrozoodpornosci i no$nosci.

Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonywa¢ warstwami odpowiednio je
zageszczajace. Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy zagesci¢
zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty zimne nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym gdzie nie mozna doprowadzi¢ do
zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé
rozbiorki istniejacych nawierzchni, elementéw prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe

ziemi urodzajnej — humusu.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie zatozono, jako powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych z terenu
projektowanej jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych poprzez nadanie 2% spadku
poprzecznego oraz za pomoca spadkéw podtuznych, jako powierzchniowe rozprowadzenie
wody wg stanu istniejacego do wpustow ulicznych. W ramach zadania zaprojektowano 3
studzienki wodoscickowe oraz wymiane¢ istniejgcej studzienki $cickowej na nowa.
Dodatkowo zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanych

parkingow.

6.5. Kolizje

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W ramach
Inwestycji nalezy wykona¢ wysokoSciowa regulacje istniejacych wiazow studni
rewizyjnych, zasuw itp. Wszelkie prace ziemne w poblizu uzbrojenia nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb
poszczegodlnych operatorow, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykonaé w porozumieniu
z ich wlascicielami lub administratorami. Ponadto przedmiotowa inwestycja zgodnie

z inwentaryzacja geodezyjng koliduje z zielenig.

7. Dane geologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla zadania objetego przedmiotowa dokumentacja ustalono proste

warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.



8. Uwagi koncowe

8.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

roboty ziemne i obowiazujacymi przepisami BHP.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robét i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus)
oraz  wykona¢ rozbiorki istniejgcych  nawierzchni  oraz  elementéw
prefabrykowanych.

W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem o0séb uprawnionych i upowaznionych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem
0 wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres wykonywania
rob6t budowlanych.

Przed realizacjg zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji nalezy to niezwtocznie zglosi¢ Projektantowi.

9. Zalaczniki

9.1.
9.2.

Opinie
Uprawienia budowlane projektanta



