Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i zleceniodawca
Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, Krakéw

1.2 Wykonawca
Na wykonawce robot proponuje sie specjalistyczng firme prowadzacg roboty
telekomunikacyjne. Wykonawca tych robét powinien mieé¢ duze doswiadczenie w pracach

sieciowych.

1.3 Podstawy opracowania

— Dane terenowe zebrane w okresie projektowania.

— Dane paszportyzacyjne UPC Polska Sp. z o.o0.

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Przepisy prawa i normy /PN, ZN,/ instrukcje i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie telekomunikacyjnym.

— Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z 0.0. z dn. 08.12.2017r.

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przestawienie istniejgcej szafki kablowej SU/KRA/001 o
wymiarach 1000x1000x450 oraz przebudowa istniejgcych kabli telekomunikacyjnych, tj.
jednego kabla swiattowodowego 24J oraz 8 kabli koncentrycznych do szafki kablowej

Iw nowej lokalizacji/, nalezgcej do UPC Polska Sp. z 0.0. przy ul. Rydla 11 w Krakowie,
zlokalizowanej na dz. nr 107/20, obr. 0003, jedn. ewid. Krowodrza. Kabel zasilajacy szafke

230V bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

1.5 Zakres rzeczowy projektu

- Budowa szafki kablowej symetrycznej grubej /prod. Emiter. Sp.J./ lszt. 1

- Przebudowa kabla OTK A-DQ(ZN)(SR)2Y 2x12 E9 firmy CORNING 8,0 mb

- Przebudowa kabla koncentrycznego RG11 firmy HALDON 8,0 mb

- Przebudowa 5 kabli koncentrycznych TX15 firmy HALDON 5x8,0 mb
- Przebudowa 3 kabli koncentrycznych P3.625 firmy HALDON 2x8,0 mb
- Budowa nawigzania do szafki rurg DVK 110 2,5mb
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

1.6 Uzgodnienia
— Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z 0.0. z dn. 08.12.2017r.
— Uzgodnienie UPC z dn. 13.03.2014r.
— Uzgodnienie ZIKIT znak: 1U.461.2.1569.2018 z dnia 05.06.2018r.
— Opinia ZUDP znak: GD-13-5.6630.1756.2018 z dnia 04.07.2018r.

1.7 Projekty zwigzane

1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ OPL S.A. W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA |
BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALKACH NR 107/20, 489/11 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE
ULIC RYDLA | KRZYWY ZAULEK W KRAKOWIE.

2. PRZEBUDOWA NAWIAZANIA POMIEDZY STUDNIA KABLOWA NR KRC2208C/3/4
NALEZACA DO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A., A SZAFKA KABLOWA NALEZACA
DO UPC POLSKA SP. Z O.0. PRZY UL. RYDLA W KRAKOWIE.

3. Kabel zasilajgcy szafke telekomunikacyjng aktywng 230V.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W dziatce nr 107/20 zlokalizowana jest istniejgca szafka kablowa nr SU/KRA/001 nalezgca
do UPC Polska Sp. z 0.0. zasilana ze studni kablowej nr KRC2208C/3/4 nalezgcej do OPL
S.A.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Jak przedstawiono na rys. nr 2-3:

W zwigzku z rozbudowg dojs¢ i dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz miejsc
postojowych przy ul. Rydla na dz. nr 107/20 obr. 003 jedn. ewid. Krowodrza, istnieje
koniecznos¢ przestawienia szafki kablowej nalezgcej do UPC Polska Sp. z 0.0. w celu
uwolnienia terenu pod zatoke manewrowa.

w zwigzku z tym:

-Projektuje sie budowe nowej szafki kablowej /w nowej lokalizacji/ oraz demontaz istniejgce;j

szafki kablowej oraz przetozenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych do nowej szafki.
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.
Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepiséw BHP obowigzujgcych w budownictwie
telekomunikacyjnym. Teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.
2.3 Dane informacyjne

Inwestycja w zakresie teletechniki nie przewiduje budowy dodatkowych obiektow
budowlanych.

Teren na ktéorym ma by¢ prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Realizacja projektu nie wymaga dokonania zmian w drzewostanie, wycinki drzew.
Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej nie wpltywajg negatywnie na srodowisko.
Obszar, na ktérym realizowana bedzie powyzsza inwestycja nie jest objety programem
NATURA 2000, ani nie lezy w poblizu takiego obszaru.

Urobek powstaly z wykopu zostanie wykorzystany przez inwestora.

Przedmiotowy teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nie znajduje sie w granicach terenu

goérniczego.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robo6t oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robét.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w podrozdziale 1.5 Zakres
rzeczowy projektu. Najpierw nalezy wykona¢ wykop pod fundament szafki kablowej,
nastepnie osadzi¢ szafke kablowg zgodnie z zaleceniami producenta, nastepnie wykonaé
nowe nawigzanie pomiedzy studnig kablowg OPL, a szafkg, kolejno przenies¢ elementy
aktywne /wyposazenie szafki/ i na koncu przetgczy¢ istniejgce kable do nowej szafki
kablowej.

Prace bedg wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i

uzgodnionym z upowaznionymi stuzbami telekomunikacyjnymi.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz elementy
zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

Kanalizacja kablowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacji opadowa, sie¢ elektroenergetyczna.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza wigkszego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac w czasie prac
prowadzonych: w rejonie zblizen i skrzyzowanh z innym uzbrojeniem terenu. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, decyzjami oraz warunkami dysponentow

infrastruktury technicznej.
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

3.3 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji bedg wystepowaty typowe dla robét telekomunikacyjnych
rodzaje zagrozen zwigzanych m. in. z recznym i mechanicznym wykonywaniem wykopow
pod szafke kablowa, zasypywaniem i zageszczaniem wykopu dookota fundamentu szafki.
Zagrozenia mogg wystepowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania roboét.
Wykonanie wszystkich prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem

kierownika budowy.

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji oraz srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robo6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac muszg zostac przeszkoleni

w zakresie przepisow BHP.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzgdzit harmonogram prowadzenia robot oraz

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkag

komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

4. Opis techniczny
4.1 Uwagi wstepne.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢
koniecznych formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogoélne jak i branzowe
oraz dokonanych uzgodnien tj.:

- Powiadomi¢ w okreslonym terminie o rozpoczeciu prac:
- wtascicielom nieruchomosci przez ktére bedzie przebiegata inwestycja,
- wtasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej tj. UPC Polska Sp. z o0.0.
- Zleci¢ wytyczenie lokalizacji posadowienia projektowanej szafki kablowej uprawnionej
jednostce do wykonania robét geodezyjnych. W taki sam sposéb nalezy zapewnic
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakonczeniu prac. Jeden z egzemplarzy
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy dostarczy¢ UPC Polska Sp. z o.0.
- Powyzszg inwestycje powinna realizowa¢ firma specjalizujgca sie w
budownictwie telekomunikacyjnym, ktéra bedzie odpowiedzialna za:
- jako$¢ wykonania prac,
- wiasciwy dobdr materiatéw uzytych do budowy,
- zgodnos¢ wykonanych prac z:
e dokumentacjg techniczng,
e obowigzujgcymi normami i przepisami,
e odpowiednimi przepisami ogolnymi,
e warunkami dokonanych uzgodnien i pozwolen,
o certyfikatami CE
- wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie oraz pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Po zakonczeniu prac zwigzanych z

realizacjg przebudowg szafki kablowej nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przeznaczenie infrastruktury telekomunikacyjnej po realizacji przestawienia szafki
kablowej pozostaje takie samo jak wczesniegj tj. Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.
Parametry Swiadczonych ustug nie powinny ulec pogorszeniu w zwigzki z projektowang
przebudowg szafki kablowe;.

Zastosowane rozwigzania budowlane wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa, norm

zaktadowych oraz warunkow technicznych.
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

4.2 Przebudowa szafki kablowej.

Projektowang przebudowe szafki kablowej pokazano na rys. nr 2,3 i 5 natomiast profil
szafki pokazano narys. nr 4, ark 1-2, zgodnie z tym:
W celu realizacji przestawienia szafki kablowej nr SU/KRA/001 typ: SZAFKA DUZA
SYMETRYCZNA GRUBA 1000x1000x450 produkcji EMITER S.J., najpierw nalezy wykonaé
wykop pod fundament projektowanej szafki kablowej, w miejscu zgodnym z rys. nr 2. Przed
osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite oraz pozbawione
ewentualnych gtazoéw, grubych korzeniach itp. Nastepnie nalezy osadzi¢ fundament (typ niski
FN 100 43) stabilizujgc betonem w sposob analogiczny jak ma to miejsce przy stanie
istniejgcym starej szafki. Kolejno zamocowaé szafke /typ: SZAFKA DUZA SYMETRYCZNA
GRUBA 1000x1000x450 produkcji EMITER S.J. lub réwnorzedna/ do fundamentu za
pomocg $rub M8 lub zgodnie z instrukcja montazowg. Nastepnie przetozy¢ wszystkie
elementy i urzgdzenia aktywne ze starej szafki do nowej /tabela nr 1/. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z posadowieniem nowej szafki kablowej i przetgczeniem kabli
telekomunikacyjnych jg zasilajgcych nalezy zdemontowac starg szafke kablowa.
Projektowang szafke kablowg nalezy uziemi¢ kompletnym uziomem szpilkowym. Po
wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia ktéry powinien byé
<10[Q] .Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg.
Zdemontowane materiaty nalezy oddaé witascicielowi sieci, lub na jego polecenie
zutylizowa¢. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg szafki kablowej nalezy
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Catosc¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepisow BHP obowigzujgcych w budownictwie
telekomunikacyjnym. Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b
postronnych.
Uwaga: Przeniesienie szafy zasilacza p. 2.2.1 wg BP TELEPROJEKT s.c.

ILOSC
Lp. | URZADZENIE TYP SZT. |PRODUCENT
H&M
FOSC-500AA-S24-LT- PROINWEST
1 | MUFA FOSC-500AA-S24-LT-NN-PO00 NN-PO00 1 SP.Z 0.0.
BETA PRO 20G
2 | WZMACNIACZ BETA PRO 20G 85MHz D89Y/UPL/1 1 VECTOR
BETA PRO 30G
3 |WZMACNIACZ BETA PRO 30G 85MHz D89Y/UPL/1 1 VECTOR
4 | ODGALEZNIK WEJSCIOWY 1GHz 13dB | LTI1013 1 VECTOR
5 | SYMULATOR KABLA 1GHz 6dB CS1006 2 VECTOR
KONEKTOR 5/8 Z PINEM NA KABEL
TX15 GRS-15-CH-TX-T-RH 8 HALDON
KONEKTOR 5/8 Z PINEM NA KABEL 625 | TPP625P3 4 HALDON
ADAPTER 5/8M-5/8M CKSKSULT 3 HALDON
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Przebudowa szafki kablowej oraz kabli telekomunikacyjnych nalezgcych do UPC Polska Sp. z o.0.
przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

9 |ADAPTER KATOWY 5/8M-90-5/8F ACC-90 2 HALDON

10 |ZAGLUSZKA F75 ohm 5/8' UMTR 1 HALDON
KONEKTOR F KOMPRESOWALNY NA

11 | KABEL RG6 Z SERII CX3 F-56-CX3 4,9 2 HALDON

12 | ODGALEZNIK LINIOWY 8dB DC-158A 1 SATEL

13 | ODGALEZNIK LINIOWY 12dB DC-1512A 1 SATEL
ROZGALEZNIK LINIOWY 2 WYJSCIOWY

14 | INGRESS SAFE OSR-02/1 8 TECHNETIX
ROZGALEZNIK 3 WYJSCIOWY

15 |NIESYMETR INGRESS SAFE OSR-33/I 1 TECHNETIX
KONEKTOR F KOMPRESOWALNY NA

16 | KABEL RG11 FM-RG11-CX3 7.5 1 TECHNETIX

17 | ADAPTER 5/8M-FF FF-5/8 M 2 TECHNETIX

Tabela nr 1 — zestawienie wyposazenia szafki kablowej nr SU/KRA/001

4.2.1 Budowa nowego nawigzania pomiedzy szafkg kablowg a studnig OPL
S.A.

Projektowang budowe nawigzania rurg DVR110 do istniejacej studni kablowej nr
KRC2208C/3/4 nalezacej do OPL S.A. przedstawiono na rys. nr 2-3, zgodnie z tym:

W celu realizacji nawigzania nalezy przygotowaé wykop o gtebokosci 0,8m. od potudniowej
strony studni w celu odstoniecia jej zewnetrznej sciany. Nastepnie nalezy wykonaé otwér w
Scianie studni z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na czynne kable w istniejgcej studni
nr KRC2208C/3/4.

Dno wykopu nalezy wysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejsze;j
niz 5 cm. W terenie pochytos¢ nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu, z zachowaniem zasady spadku /0,1-0,3%/.

Przed utozeniem rury dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem jw.
oraz powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Rure DVR110 uktada¢ nalezy bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m w uprzednio
przygotowanym rowie. Koniec projektowanej rury nalezy bezposrednio doprowadzi¢ do
projektowanej szafki kablowej. Rura ukfadana w rowie powinna by¢ zasypywana najpierw
warstwag piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury.

Prace dot. budowy nawigzania ze wzgledu na stosowane rury z polietylenu nie nalezy
wykonywaé w temperaturze ponizej -5'C. W potowie wykopu nad rurg nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie szczelnosci studni kablowej po realizacji
nawigzania. Wyprowadzenie rury ze studni powinno by¢ uszczelnione dla gazéw i ptynéw
zaréwno po stronie istniejgcej studni kablowej, jak i projektowanej szafki kablowej - po

wczesniejszym poprowadzeniu w niej kabli telekomunikacyjnych. Po wybudowaniu
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nawigzania stary otwor zaslepi¢, a nowy uszczelni¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie
wody i innych zanieczyszczen do kanalizaciji.
Nawigzanie do studni OPL powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do

istniejgcych kabli teletechnicznych.

4.3 Przebudowa kabla swiattowodowego 24J.

Przebudowe kabla sieci teletechnicznej UPS Polska Sp. z o.0. /kabel optyczny A-
DQ(ZN)(SR)2Y 2x12 E9 oraz wychodzacy z mufy kabel serwisowy 8J SC/APC — wykonac¢ po
dokonaniu przebudowy kanalizacji kablowej pierwotnej /nawigzania do studni OPL S.A/ oraz
posadowieniu projektowanej szafki kablowe;j.

W tym celu nalezy wypig¢ istniejacy kable optotelekomunikacyjny 24J z istniejacej mufy
FOSC 450BS-2-NT-0-BNN, wycofa¢ kabel do studni nr KRC2208C/3/4 nalezgcej do OPL
S.A. a nastepnie zaciggng¢ wykorzystujgc nowe nawigzanie (rura DVR110) do projektowanej
szafki kablowej w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 7. Kabel w studni uktada¢ na
wspornikach kablowych tak aby nie kolidowat z przysztymi pracami w kanalizacji
teletechnicznej. Nie nalezy  krzyzowa¢ wycofywanego kabla z innymi kablami lub
konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studni kablowe;j.

Kabel zakonczyé w projektowanej mufie typu FOSC 450BS-2-NT-0-BNN lub réwnorzednej,
schemat potgczen widkien przedstawiono na schemacie optycznym tj. rys. nr 6. Podczas
prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas wycofywania i ponownego zaciggania
kabla optycznego. Podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé zachowania
dopuszczalnego promienia giecia kabla optycznego , min. promien giecia 20 srednic kabla.
Profil kabla i dane katalogowe sg zamieszczone na rys. nr 8. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci ztgcza zgodne z normami i zaleceniami
wiasciciela infrastruktury tj. UPC Polska Sp. z o.0. dla fal 1310 [nm] i 1550 [nm] oraz pomiary
reflektometryczne. Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja
powykonawczg. Kabel OTK w studni kablowej KRC2208C/3/4 oznakowaC w sposob trwaty
za pomocg przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem tj. nazwa uzytkownika i nr
identyfikacyjnym kabla zgodnie z normg ZN-10/OPLSA-022.

4.4 Przebudowa kabli koncentrycznych.

Przebudowe kabli teletechnicznej koncentrycznych UPC Polska Sp. z 0.0. przedstawiono na
rys. nr 9. Na ww. schemacie oraz w tabeli nr 2 podano relacje kabli, typ kabla oraz rodzaje

ztgcz przy ich montazu stosowanych.
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Przebudowe kabli koncentrycznych sieci teletechnicznej UPS Polska Sp. z 0.0.— wykonac po
dokonaniu przebudowy kanalizacji kablowej pierwotnej /nawigzania do studni OPL S.A/ oraz
posadowieniu projektowanej szafki kablowe;j.
Prace nalezy wykonywaé¢ w sposob, ktéry ograniczy do minimum przerwy w tgcznosci na
wiw kablach. W tym celu nalezy wypig¢ istniejgce kable koncentryczne z istniejgcej szafki
kablowej SU/KRA/001, wycofac kable do studni nr KRC2208C/3/4 nalezacej do OPL S.A. a
nastepnie zaciggng¢ wykorzystujgc nowe nawigzanie (rura DVR110) do projektowanej szafki
kablowej w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 9. Kable w studni uktada¢ na wspornikach
kablowych tak aby nie kolidowat z przysztymi pracami w kanalizacji teletechnicznej. Nie
nalezy krzyzowaé¢ wycofywanych kabli z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi
zainstalowanymi w studni kablowej.
Kable koncentryczne zakonczy¢ w nowej szafce kablowej, w analogiczny sposéb, jak ma to
miejsce w szafce przeznaczonej do demontazu przy wykorzystaniu ztgczy zgodnie z tabelg
nr 2 lub réwnorzednych. Ze wzgledu na budowe kabli koncentrycznych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ podczas prac zwigzanych z ich wycofywaniem i ponownym
zacigganiem do nowej szafki kablowej. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé
pomiary izolacji kabla oraz pomiary pragdem statym i zmiennym zgodne z normami i
zaleceniami wilasciciela infrastruktury tj. UPC Polska Sp. z o.0. Protokoty pomiaréw
przekazac¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg. Kable koncentryczne w studni
kablowej KRC2208C/3/4 oznakowa¢ w sposéb trwaty za pomocg przywieszek z tworzyw
sztucznych z trwatym opisem tj. nazwg uzytkownika i nr identyfikacyjnym kabla zgodnie z
normg ZN-10/OPLSA-022. Ze wzgledu na skrécenie sie dt. trasowej kabli ich
zdemontowane fragmenty oraz inne materiaty nalezy odda¢ witascicielowi sieci, lub na jego

polecenie zutylizowac.

TYP
Lp. | RELACJA KABLA | PRODUCENT | ZtACZE PRODUCENT
1 | SzafaRydla 11 - zasilacz Rydla 11 | P3.625 | SATLAN TPP625P3 PPC
2 | szafa Rydla 11 - budynek Rydla 11 |[RG11 |HALDON 5/8 Muc-232 | CORNING
5/8 GRS-15- CORNING
3 | Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 9 | TX15 HALDON CH-TX-T-RH
5/8 GRS-15- CORNING
4 | Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 13 | TX15 HALDON CH-TX-T-RH
5/8 GRS-15- CORNING
5 |Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 15 | TX15 HALDON CH-TX-T-RH
5/8 GRS-15- CORNING
6 | Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 17 | TX15 HALDON CH-TX-T-RH
Szafa Rydla 11 - budynek Krzywy 5/8 GRS-15- CORNING
7 | Zautek 6 TX15 HALDON CH-TX-T-RH
Szafa Rydla 11 - szafa Krzywy PPC
8 |Zautek 5 P3.625 | SATLAN TPP625P3
Szafa Rydla 11 - szafa Staszczyka PPC
9 |1 P3.625 | SATLAN TPP625P3

Tabela nr 2 — zestawienie relacji kabli koncentrycznych w obszarze szafki nr SU/KRA/001
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4.5 Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajgcymi z tresci
uzgodnieh, opinii i pozwolen oraz z przepisami prawa i normami obowigzujgcymi w
budownictwie tgcznosci.

Zastosowane materiaty jak réwniez technologia budowy musi spetnia¢ warunki okreslone
Normami zaktadowymi UPC Polska oraz innymi normami branzowymi.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu
znajdujgcych sie na trasie projektowanej przebudowy szafki kablowe;.

Nalezy zastosowaé sie do postanowien instytucji uzgadniajgcych oraz do uwag witascicieli
nieruchomosci przez ktore przebiega powyzsza inwestycja.

Dotyczy to w szczegdlnoéci uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac.

Prace w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m do obcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.

Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepisow BHP obowigzujgcych w budownictwie
telekomunikacyjnym. Teren budowy nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

Zastosowane materiaty jak rowniez technologia budowy musi spetnia¢ warunki okreslone

Normami zaktadowymi.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztagcza spajane Swiattowodow

jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/OPL SA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-96/ OPL SA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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ZN-96/ OPL S.A -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/ OPL S.A. -015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Rozwigzaniu budowlane i instalacyjno-techniczne musza spetnia¢ wymogi zapisane w :
¢ ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4.6 Zestawienie materiatow podstawowych

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC
1. Szafka duza symetryczna gruba 1000x1000x450 kpl. 1,0
2. Uziom szpilkowy kompletny MUZ kpl. 1
3. | Mufa FOSC 450BS-2-NT-0-BNN kpl. 1
4 | Zlacza kablowe 5/8 GRS-15-CH-TX-T-RH szt S
> | Ziacza kablowe TPP625P3 szt. 3
6| Zigcza kablowe 5/8 MUC-232 szt 1
" | Rura DVK 110 m 2,5
8. Tasma ostrzegawcza m 2,5
9| Ostonki spawow szt 4

4.7 Zatgczniki
— Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z 0.0. z dn. 08.12.2017r.
— Uzgodnienie UPC z dn. 13.03.2014r.
— Uzgodnienie ZIKIT znak: 1U.461.2.1569.2018 z dnia 05.06.2018r.
— Opinia ZUDP znak: GD-13-5.6630.1756.2018 z dnia 04.07.2018r.
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przy ul. Rydla 11 w Krakowie.

Rysunki

nr 1 — Plan orientacyjny w skali 1:10 000,

nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

nr 3 — Schemat przebudowy szafki kablowej SU/KRA/001 nalezacej do UPC Polska
Sp. z 0.0. zlokalizowanej przy ul. Rydla 11 na dz. nr 107/20 obr. 0003 Krowodrza
w Krakowie.

nr 4 — Profil szafki duzej symetrycznej 1000x1000x450. Arkusz 1-2.

nr 5 — Plan sytuacyjny przebudowy szafki kablowej SU/KRA/001przy ul. Rydla 11 w
Krakowie

nr 6 — Schemat optyczny przebudowy kabla swiattowodowego 48J przy ul. Rydla 11 w
Krakowie.

nr 7 — Schemat eksploatacyjny przebudowy kabla swiattowodowego 48J przy ul. Rydla
11 w Krakowie.

nr 8 — Karta katalogowa kabla OTK 24J; A-DQ(ZN)(SR)2Y 2x12

nr 9 — Schemat przebudowy kabli koncentrycznych w obszarze szafki kablowej
SU/KRA/001 nalezgcej do UPC Polska Sp. z 0.0. zlokalizowanej przy ul. Rydla
11 w Krakowie
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