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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor i zleceniodawca 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53, Kraków 

 

1.2 Wykonawca 

Na wykonawcę robót proponuje się specjalistyczną firmę prowadzącą roboty 

telekomunikacyjne. Wykonawca tych robót powinien mieć duże doświadczenie w pracach 

sieciowych. 

 

1.3 Podstawy opracowania 

− Dane terenowe zebrane w okresie projektowania. 

− Dane paszportyzacyjne UPC Polska Sp. z o.o. 

− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

− Przepisy prawa i normy /PN, ZN,/ instrukcje i zarządzenia obowiązujące w 

budownictwie telekomunikacyjnym. 

− Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z o.o. z dn. 08.12.2017r. 

 

1.4 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektu jest przestawienie istniejącej szafki kablowej SU/KRA/001 o 

wymiarach 1000x1000x450 oraz przebudowa istniejących  kabli telekomunikacyjnych, tj. 

jednego kabla światłowodowego 24J oraz 8 kabli koncentrycznych do szafki kablowej  

/w nowej lokalizacji/, należącej do UPC Polska Sp. z o.o. przy ul. Rydla 11 w Krakowie, 

zlokalizowanej na dz. nr 107/20, obr. 0003, jedn. ewid. Krowodrza. Kabel zasilający  szafkę 

230V będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. 

  

1.5 Zakres rzeczowy projektu 

- Budowa szafki kablowej symetrycznej grubej  /prod. Emiter. Sp.J./     1 szt. 1 

- Przebudowa kabla OTK  A-DQ(ZN)(SR)2Y 2x12 E9 firmy CORNING   8,0 mb 

- Przebudowa kabla koncentrycznego RG11 firmy HALDON   8,0 mb 

- Przebudowa 5 kabli koncentrycznych TX15 firmy HALDON   5x8,0 mb 

- Przebudowa 3 kabli koncentrycznych P3.625 firmy HALDON   2x8,0 mb 

- Budowa nawiązania do szafki rurą DVK 110     2,5mb 
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1.6 Uzgodnienia 

− Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z o.o. z dn. 08.12.2017r. 

− Uzgodnienie  UPC z dn. 13.03.2014r. 

− Uzgodnienie ZIKIT znak: IU.461.2.1569.2018 z dnia 05.06.2018r. 

− Opinia ZUDP znak: GD-13-5.6630.1756.2018 z dnia 04.07.2018r. 

 

1.7 Projekty związane 

1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ OPL S.A. W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ I 

BUDOWA DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ MIEJSC 

POSTOJOWYCH NA DZIAŁKACH NR 107/20, 489/11 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE 

ULIC RYDLA I KRZYWY ZAUŁEK W KRAKOWIE. 

 

2. PRZEBUDOWA NAWIAZANIA POMIEDZY STUDNIĄ KABLOWĄ NR KRC2208C/3/4 

NALEŻĄCĄ DO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A., A SZAFKĄ KABLOWĄ NALEŻĄCĄ 

DO UPC POLSKA SP. Z O.O. PRZY UL. RYDLA W KRAKOWIE. 

 

3. Kabel zasilający szafkę telekomunikacyjną aktywną  230V.  

 

2. Zagospodarowanie terenu 

2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W działce nr 107/20 zlokalizowana jest istniejąca szafka kablowa nr SU/KRA/001 należąca 

do UPC Polska Sp. z o.o. zasilana ze studni kablowej nr KRC2208C/3/4 należącej do  OPL 

S.A.  

 

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Jak przedstawiono na rys. nr 2-3: 

W związku z rozbudową dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz miejsc 

postojowych przy ul. Rydla na dz. nr 107/20 obr. 003 jedn. ewid. Krowodrza, istnieje 

konieczność przestawienia szafki kablowej należącej do UPC Polska Sp. z o.o. w celu 

uwolnienia terenu pod zatokę manewrową. 

w związku z tym: 

-Projektuje się budowę nowej szafki kablowej /w nowej lokalizacji/ oraz demontaż istniejącej 

szafki kablowej oraz przełożenie istniejących kabli telekomunikacyjnych do nowej szafki. 
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Całość prac wykonywać przy zastosowaniu przepisów BHP obowiązujących w  budownictwie 

telekomunikacyjnym. Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.   

2.3 Dane informacyjne 

Inwestycja w zakresie teletechniki nie przewiduje budowy dodatkowych obiektów 

budowlanych. 

Teren na którym ma być prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Realizacja projektu nie wymaga dokonania zmian w drzewostanie, wycinki drzew. 

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej nie wpływają negatywnie na środowisko. 

Obszar, na którym realizowana będzie powyższa inwestycja nie jest objęty programem 

NATURA 2000, ani nie leży w pobliżu takiego obszaru. 

Urobek powstały z wykopu zostanie wykorzystany przez inwestora. 

Przedmiotowy teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w podrozdziale 1.5 Zakres 

rzeczowy projektu. Najpierw należy wykonać wykop pod fundament szafki kablowej, 

następnie osadzić szafkę kablową zgodnie z zaleceniami producenta, następnie wykonać 

nowe nawiązanie pomiędzy studnią kablową OPL, a szafką, kolejno przenieść elementy 

aktywne /wyposażenie szafki/ i na końcu przełączyć istniejące kable do nowej szafki 

kablowej. 

Prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

uzgodnionym z upoważnionymi służbami telekomunikacyjnymi. 

 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych oraz elementy 

zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:  

Kanalizacja kablowa, sieć wodociągowa, kanalizacji opadowa, sieć elektroenergetyczna. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza większego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególna ostrożność należy zachować w czasie prac 

prowadzonych: w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace należy 

prowadzić zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, decyzjami oraz warunkami dysponentów 

infrastruktury technicznej. 
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3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas realizacji inwestycji będą występowały typowe dla robót telekomunikacyjnych 

rodzaje zagrożeń związanych m. in. z ręcznym i mechanicznym wykonywaniem wykopów 

pod szafkę kablową, zasypywaniem i zagęszczaniem wykopu dookoła fundamentu szafki. 

Zagrożenia mogą występować lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania robót. 

 Wykonanie wszystkich prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem 

kierownika budowy. 

 

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji oraz środków technicznych i 

organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych. 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników w 

sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych.  

Instruktaż powinien udzielić kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych.   

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac muszą zostać przeszkoleni 

w zakresie przepisów BHP. 

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogram prowadzenia robót oraz 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką 

komunikację umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia. 
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4. Opis techniczny 

4.1  Uwagi wstępne. 

 Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego projektu należy dopełnić 

koniecznych formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy ogólne jak i branżowe 

oraz dokonanych uzgodnień tj.: 

- Powiadomić w określonym terminie o rozpoczęciu prac: 

 - właścicielom nieruchomości przez które będzie przebiegała inwestycja,  

 - właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej tj. UPC Polska Sp. z o.o.   

- Zlecić wytyczenie lokalizacji posadowienia projektowanej szafki kablowej uprawnionej 

jednostce do wykonania robót geodezyjnych. W taki sam sposób należy zapewnić 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac. Jeden z egzemplarzy 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy dostarczyć UPC Polska Sp. z o.o. 

− Powyższą inwestycję powinna realizować firma specjalizująca się w 

budownictwie telekomunikacyjnym, która będzie odpowiedzialna za: 

- jakość wykonania prac, 

- właściwy dobór materiałów użytych do budowy, 

- zgodność wykonanych prac z: 

• dokumentacją techniczną, 

• obowiązującymi normami i przepisami, 

• odpowiednimi przepisami ogólnymi, 

• warunkami dokonanych uzgodnień i pozwoleń, 

• certyfikatami CE 

- wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie oraz pod 

bezpośrednim nadzorem użytkowników uzbrojenia. Po zakończeniu prac związanych z 

realizacją przebudową szafki kablowej należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

  

Przeznaczenie infrastruktury telekomunikacyjnej po realizacji przestawienia szafki 

kablowej pozostaje takie samo jak wcześniej tj. świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Parametry świadczonych usług nie powinny ulec pogorszeniu w związki z projektowaną 

przebudową szafki kablowej. 

Zastosowane rozwiązania budowlane wynikają z obowiązujących przepisów prawa, norm 

zakładowych oraz warunków technicznych.  
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4.2  Przebudowa szafki kablowej. 

 Projektowaną przebudowę szafki kablowej pokazano na rys. nr 2,3 i 5 natomiast profil 

szafki pokazano na rys. nr 4, ark 1-2, zgodnie z tym:  

W celu realizacji przestawienia szafki kablowej nr SU/KRA/001 typ: SZAFKA DUŻA 

SYMETRYCZNA GRUBA 1000x1000x450 produkcji EMITER S.J., najpierw należy wykonać 

wykop pod fundament projektowanej szafki kablowej, w miejscu zgodnym z rys. nr 2. Przed 

osadzeniem fundamentu dno wykopu powinno być wyrównane i ubite oraz pozbawione 

ewentualnych głazów, grubych korzeniach itp. Następnie należy osadzić fundament (typ niski 

FN 100 43) stabilizując betonem w sposób analogiczny jak ma to miejsce przy  stanie 

istniejącym starej szafki. Kolejno zamocować szafkę /typ: SZAFKA DUŻA SYMETRYCZNA 

GRUBA 1000x1000x450 produkcji EMITER S.J. lub równorzędna/ do fundamentu za 

pomocą śrub M8 lub zgodnie z instrukcją montażową. Następnie przełożyć wszystkie 

elementy i urządzenia aktywne  ze starej szafki do nowej /tabela nr 1/. Po zakończeniu prac 

związanych z posadowieniem nowej szafki kablowej i przełączeniem kabli 

telekomunikacyjnych  ją zasilających należy zdemontować starą szafkę kablową.  

Projektowaną szafkę kablową należy uziemić kompletnym uziomem szpilkowym.  Po 

wykonaniu uziemienia należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia który powinien być 

≤10[Ω] .Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczą. 

Zdemontowane materiały należy oddać właścicielowi sieci, lub na jego polecenie 

zutylizować. Po zakończeniu prac związanych z przebudową szafki kablowej należy 

doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Całość prac wykonywać przy zastosowaniu przepisów BHP obowiązujących w  budownictwie 

telekomunikacyjnym. Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.   

Uwaga: Przeniesienie szafy zasilacza p. 2.2.1 wg BP TELEPROJEKT s.c. 

 

Lp. URZĄDZENIE TYP 
ILOŚĆ 
SZT. PRODUCENT 

 

1 MUFA FOSC-500AA-S24-LT-NN-PO00 
FOSC-500AA-S24-LT-
NN-PO00 1 

H&M 
PROINWEST 
SP. Z O.O. 

 

2 WZMACNIACZ BETA PRO 20G 85MHz 
BETA PRO 20G 
D89Y/UPL/1 1 VECTOR 

 

3 WZMACNIACZ BETA PRO 30G 85MHz 
BETA PRO 30G 
D89Y/UPL/1 1 VECTOR 

 

4 ODGAŁĘŹNIK WEJŚCIOWY 1GHz 13dB LTI1013 1 VECTOR  

5 SYMULATOR KABLA 1GHz 6dB CS1006 2 VECTOR  

6 
KONEKTOR 5/8 Z PINEM NA KABEL 
TX15 GRS-15-CH-TX-T-RH 8 HALDON 

 

7 KONEKTOR 5/8 Z PINEM NA KABEL 625 TPP625P3 4 HALDON  

8 ADAPTER 5/8M-5/8M CKSKSULT 3 HALDON  
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9 ADAPTER KĄTOWY 5/8M-90-5/8F ACC-90 2 HALDON  

10 ZAGŁUSZKA F75 ohm 5/8' UMTR 1 HALDON  

11 
KONEKTOR F KOMPRESOWALNY NA 
KABEL RG6 Z SERII CX3 F-56-CX3 4,9 2 HALDON 

 

12 ODGAŁĘŹNIK LINIOWY 8dB DC-158A 1 SATEL  

13 ODGAŁĘŹNIK LINIOWY 12dB DC-1512A 1 SATEL  

14 
ROZGAŁĘŻNIK LINIOWY 2 WYJŚCIOWY 
INGRESS SAFE OSR-02/I 8 TECHNETIX 

 

15 
ROZGAŁĘŹNIK 3 WYJŚCIOWY 
NIESYMETR INGRESS SAFE OSR-33/I 1 TECHNETIX 

 

16 
KONEKTOR F KOMPRESOWALNY NA 
KABEL RG11 FM-RG11-CX3 7.5 1 TECHNETIX 

 

17 ADAPTER 5/8M-FF FF-5/8 M 2 TECHNETIX  

Tabela nr 1 – zestawienie wyposażenia szafki kablowej nr SU/KRA/001 

 

4.2.1 Budowa nowego nawiązania pomiędzy szafką kablową a studnią OPL 
S.A. 

 
Projektowaną budowę nawiązania rurą DVR110 do istniejącej studni kablowej nr 

KRC2208C/3/4 należącej do OPL S.A. przedstawiono na rys. nr 2-3, zgodnie z tym: 

W celu realizacji nawiązania należy przygotować wykop o głębokości 0,8m. od południowej 

strony studni w celu odsłonięcia jej zewnętrznej ściany. Następnie należy wykonać otwór w 

ścianie studni z zachowaniem szczególnej ostrożności na czynne kable w istniejącej studni 

nr KRC2208C/3/4. 

Dno wykopu należy wysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości nie mniejszej 

niż 5 cm. W terenie pochyłość należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem 

terenu, z zachowaniem zasady spadku /0,1-0,3%/. 

Przed ułożeniem rury dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem jw.  

oraz powinno być wyrównane i ubite. 

Rurę DVR110 układać należy bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8m w uprzednio 

przygotowanym rowie. Koniec projektowanej rury należy bezpośrednio doprowadzić do 

projektowanej szafki kablowej.  Rura układana w rowie powinna być zasypywana najpierw 

warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury.  

Prace dot. budowy nawiązania ze względu na stosowane rury z polietylenu nie należy 

wykonywać w temperaturze poniżej -5'C. W połowie wykopu nad rurą należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności studni kablowej po realizacji 

nawiązania. Wyprowadzenie rury ze studni powinno być uszczelnione dla gazów i płynów 

zarówno po stronie istniejącej studni kablowej, jak i projektowanej szafki kablowej - po 

wcześniejszym poprowadzeniu w niej kabli telekomunikacyjnych. Po wybudowaniu 
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nawiązania stary otwór zaślepić, a nowy uszczelnić, w sposób uniemożliwiający wnikanie 

wody i innych zanieczyszczeń do kanalizacji. 

Nawiązanie do studni OPL powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało dostępu do 

istniejących kabli teletechnicznych. 

 

4.3  Przebudowa kabla światłowodowego 24J. 

Przebudowę kabla sieci teletechnicznej UPS Polska Sp. z o.o. /kabel optyczny A-

DQ(ZN)(SR)2Y 2x12 E9 oraz wychodzący z mufy kabel serwisowy 8J SC/APC – wykonać po 

dokonaniu przebudowy kanalizacji kablowej pierwotnej /nawiązania do studni OPL S.A/ oraz 

posadowieniu projektowanej szafki kablowej. 

W tym celu należy wypiąć istniejący kable optotelekomunikacyjny 24J z istniejącej mufy 

FOSC 450BS-2-NT-0-BNN, wycofać kabel do studni nr KRC2208C/3/4 należącej do OPL 

S.A. a następnie zaciągnąć wykorzystując nowe nawiązanie (rura DVR110) do projektowanej 

szafki kablowej w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 7. Kabel w studni układać na 

wspornikach kablowych tak aby nie kolidował z przyszłymi pracami w kanalizacji 

teletechnicznej. Nie należy  krzyżować wycofywanego kabla z innymi kablami lub 

konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studni kablowej. 

Kabel zakończyć w projektowanej mufie typu FOSC 450BS-2-NT-0-BNN lub równorzędnej, 

schemat połączeń włókien przedstawiono na schemacie optycznym tj. rys. nr 6. Podczas 

prac należy zachować szczególną ostrożność podczas wycofywania i ponownego zaciągania 

kabla optycznego. Podczas prac instalacyjnych należy przestrzegać zachowania 

dopuszczalnego promienia gięcia kabla optycznego , min. promień gięcia 20 średnic kabla. 

Profil kabla i dane katalogowe są zamieszczone na rys. nr 8. Po zakończeniu prac 

montażowych należy wykonać pomiary tłumienności złącza zgodne z normami i zaleceniami 

właściciela infrastruktury tj. UPC Polska Sp. z o.o. dla fal 1310 [nm] i 1550 [nm] oraz pomiary 

reflektometryczne. Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacja 

powykonawczą. Kabel OTK w studni kablowej KRC2208C/3/4 oznakować w sposób trwały 

za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem tj. nazwą użytkownika i nr 

identyfikacyjnym kabla zgodnie z normą ZN-10/OPLSA-022. 

  

4.4  Przebudowa kabli koncentrycznych. 

Przebudowę kabli teletechnicznej koncentrycznych UPC Polska Sp. z o.o. przedstawiono na 

rys. nr 9. Na ww. schemacie oraz w tabeli nr 2 podano relacje kabli, typ kabla oraz rodzaje 

złącz przy ich montażu stosowanych. 
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Przebudowę kabli koncentrycznych sieci teletechnicznej UPS Polska Sp. z o.o.– wykonać po 

dokonaniu przebudowy kanalizacji kablowej pierwotnej /nawiązania do studni OPL S.A / oraz 

posadowieniu projektowanej szafki kablowej. 

Prace należy wykonywać w sposób, który ograniczy do minimum przerwy w łączności na 

w/w kablach. W tym celu należy wypiąć istniejące kable koncentryczne z istniejącej szafki 

kablowej SU/KRA/001, wycofać kable do studni nr KRC2208C/3/4 należącej do OPL S.A. a 

następnie zaciągnąć wykorzystując nowe nawiązanie (rura DVR110) do projektowanej szafki 

kablowej w nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 9. Kable w studni układać na wspornikach 

kablowych tak aby nie kolidował z przyszłymi pracami w kanalizacji teletechnicznej. Nie 

należy  krzyżować wycofywanych kabli z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi 

zainstalowanymi w studni kablowej. 

Kable koncentryczne zakończyć w nowej szafce kablowej, w analogiczny sposób, jak ma to 

miejsce w szafce przeznaczonej do demontażu przy wykorzystaniu złączy zgodnie z tabelą 

nr 2 lub równorzędnych. Ze względu na budowę kabli koncentrycznych należy zachować 

szczególną ostrożność podczas prac związanych z ich wycofywaniem i ponownym 

zaciąganiem do nowej szafki kablowej. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać 

pomiary izolacji kabla oraz pomiary prądem stałym i zmiennym zgodne z normami i 

zaleceniami właściciela infrastruktury tj. UPC Polska Sp. z o.o. Protokoły pomiarów 

przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczą. Kable koncentryczne w studni 

kablowej KRC2208C/3/4 oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw 

sztucznych z trwałym opisem tj. nazwą użytkownika i nr identyfikacyjnym kabla zgodnie z 

normą ZN-10/OPLSA-022. Ze względu na skrócenie się dł. trasowej kabli ich 

zdemontowane fragmenty oraz inne materiały należy oddać właścicielowi sieci, lub na jego 

polecenie zutylizować. 

 

Lp. RELACJA 
TYP 
KABLA PRODUCENT ZŁĄCZE 

 
PRODUCENT 

1 Szafa Rydla 11 - zasilacz Rydla 11 P3.625 SATLAN TPP625P3 
PPC 

2 Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 11 RG11 HALDON 5/8 MUC-232 
CORNING 

3 Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 9 TX15 HALDON 
5/8 GRS-15-
CH-TX-T-RH 

CORNING 

4 Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 13 TX15 HALDON 
5/8 GRS-15-
CH-TX-T-RH 

CORNING 

5 Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 15 TX15 HALDON 
5/8 GRS-15-
CH-TX-T-RH 

CORNING 

6 Szafa Rydla 11 - budynek Rydla 17 TX15 HALDON 
5/8 GRS-15-
CH-TX-T-RH 

CORNING 

7 
Szafa Rydla 11 - budynek Krzywy 
Zaułek 6 TX15 HALDON 

5/8 GRS-15-
CH-TX-T-RH 

CORNING 

8 
Szafa Rydla 11 - szafa Krzywy 
Zaułek 5 P3.625 SATLAN TPP625P3 

PPC 

9 
Szafa Rydla 11 - szafa Staszczyka 
1 P3.625 SATLAN TPP625P3 

PPC 

Tabela nr 2 – zestawienie relacji kabli koncentrycznych w obszarze szafki nr SU/KRA/001 
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4.5 Uwagi końcowe 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem, zaleceniami wynikającymi z treści 

uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz z przepisami prawa i normami obowiązującymi w 

budownictwie łączności. 

Zastosowane materiały jak również technologia budowy musi spełniać warunki określone 

Normami zakładowymi UPC Polska oraz innymi normami branżowymi.  

Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawicieli użytkowników sieci uzbrojenia terenu 

znajdujących się na trasie projektowanej przebudowy szafki kablowej. 

Należy zastosować się do postanowień instytucji uzgadniających oraz do uwag właścicieli 

nieruchomości przez które przebiega powyższa inwestycja. 

Dotyczy to w szczególności uporządkowania terenu po zakończeniu prac. 

Prace w odległości mniejszej niż 2,0 m do obcego uzbrojenia prowadzić ręcznie, pod 

nadzorem przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 

Całość prac wykonywać przy zastosowaniu przepisów BHP obowiązujących w  budownictwie 

telekomunikacyjnym. Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

Zastosowane materiały jak również technologia budowy musi spełniać warunki określone 

Normami zakładowymi. 

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/OPL SA-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-96/ OPL SA-012  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-004.pdf
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-004.pdf
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-011.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-012.doc
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ZN-96/ OPL S.A -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/ OPL S.A. -015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.   

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania. 

Rozwiązaniu budowlane i instalacyjno-techniczne muszą spełniać wymogi  zapisane w : 

• ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

 
 

4.6 Zestawienie materiałów podstawowych 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1. Szafka duża symetryczna gruba 1000x1000x450 kpl. 1,0 

2. Uziom szpilkowy kompletny MUŻ kpl. 1 

3. Mufa FOSC 450BS-2-NT-0-BNN kpl. 1 

4. 
Złącza kablowe 5/8 GRS-15-CH-TX-T-RH 

szt. 5 

5. 
Złącza kablowe TPP625P3 

szt. 3 

6. 
Złącza kablowe 5/8 MUC-232 

szt. 1 

7. 
Rura DVK 110 

m 2,5 

8. 
Taśma ostrzegawcza 

m 2,5 

9. 
Osłonki spawów 

szt. 4 

 

4.7 Załączniki 

− Warunki Techniczne UPC Polska Sp. z o.o. z dn. 08.12.2017r. 

− Uzgodnienie  UPC z dn. 13.03.2014r. 

− Uzgodnienie ZIKIT znak: IU.461.2.1569.2018 z dnia 05.06.2018r. 

− Opinia ZUDP znak: GD-13-5.6630.1756.2018 z dnia 04.07.2018r. 

http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-021.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-023.doc
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4.8 Rysunki 

 
Rys. nr 1  – Plan orientacyjny w skali 1:10 000, 

Rys. nr 2 -  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

Rys. nr 3 – Schemat przebudowy szafki kablowej SU/KRA/001 należącej do UPC Polska                     

Sp. z o.o.  zlokalizowanej przy ul. Rydla 11 na dz. nr 107/20 obr. 0003 Krowodrza 

w Krakowie. 

Rys. nr 4 – Profil szafki dużej symetrycznej 1000x1000x450. Arkusz 1-2. 

Rys. nr 5 – Plan sytuacyjny przebudowy szafki kablowej SU/KRA/001przy ul. Rydla 11 w 

Krakowie 

Rys. nr 6 – Schemat optyczny przebudowy kabla światłowodowego 48J przy ul. Rydla 11 w 

Krakowie. 

Rys. nr 7 – Schemat eksploatacyjny przebudowy kabla światłowodowego 48J przy ul. Rydla 

11 w Krakowie. 

Rys. nr 8 – Karta katalogowa kabla OTK 24J;  A-DQ(ZN)(SR)2Y 2x12  

Rys. nr 9 – Schemat przebudowy kabli koncentrycznych w obszarze szafki kablowej 

SU/KRA/001 należącej do UPC Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Rydla 

11 w Krakowie 

 


