Zal. 6

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy ulicy
Zakepie.”

Nazwa i kody CPV :

- Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawartos¢ opracowania:
I. czes¢ opisowa

2. czese informacyjna
Autor opracowania;:

Marek Mistarz, Dariusz Kondracki

1. Czes¢ opisowa

1a. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pi.;
~Budowa i dobudowa oswietlenia przy ulicy Zakepie”

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badai:

~ wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgéd, uzgodnien, pozwoler i zwolnien:

— wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacjg;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robét.

Zakres opracowania

Opracowany program  funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow  prac
projektowych i robot budowlanych szezegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.



Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy XVIII w 2019r.

1. Budowa o$wietlenia przy ulicy Zakepie - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i
uzgodnien prawnych oraz budowa przylacza energetycznego oéwietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Zarzad Drég Miasta Krakéw Informuje, ze w rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2118.
W zalaczeniu przesylamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym. Z uwagi na wprowadzenie zmiany
w ukladzie zasilania, na etapie projektowania zaleca si¢ uzyskanie aktualnych schematow. Wszystkie projektowane
urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie z zalacznikiem nr 6 do
zarzadzenia nr 117/2019 z dnia 6 wrze$nia 2019 roku. W ramach inwestycji zdemontowac istniejace napowietrzne
oéwietlenie i zaprojektowaé budowe o$wietlenia linia kablowa doziemng w oparciu o nastgpujace wytyczne:
Stosowac¢ oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych. Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej
diugosci ukladany w rurze ochronnej (np. DVK min 75, pod jednia np. DVR). Zasilanie projektowac kablowo —
doziemnie od najblizszego stupa o$wietleniowego. Wykonaé bilans mocy obwodéw istniejacych i projektowanych
i w razie koniecznosci wystapi¢ do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. o zmiang mocy na PZ. Lokalizacje
projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) a nastgpnie uzyska¢ opini¢ z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Krakowa. Rozstaw stupow elektroenergetycznego przyla
o$wietleniowego, iloé¢ i wielkos¢ zrodet §wiatla dobra¢ wedlug obliczen i wymagai natgzenia o$wietlenia dla danej
kategorii zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe — szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzei technicznych drég np. oswietlenia) powinny spelniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Poz. 124) — w
szczegolnosei §109. Projektowane slupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych
i/lub ciggow pieszo-rowerowych. Na powyzsze do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt
wykonawczy (zgodnie z procedura ZDMK-37). Zachowa¢ ciaglos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace
wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenic w Krakowie. O terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sa
wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcey ir
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa os$wietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Budowa nowych odcinkdw kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciagu ulicy,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdluz trasy kabla

- Pelnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robdt budowlanych ponosi Wykonawea.



Ib. Ogélne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe obiektu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Nowa Huta (drogi
i ciggi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j

wDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco - rozdzielczy z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cze$¢ rysunkows oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

l. Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Stan kompletnoscei dokumentacji projektowej dla wlasciwosci celu,
ktoremu ma sluzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robdt.

2. Opracowanic dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowiazujgcych

przepisow.

a) Czgsc techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji o$wietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegdlow winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

- obliczenia spadkow napig¢, skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy),

- zestawienie materialow,

- karty katalogowe zastosowanych materialdw i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu swiatta),

- atesty I aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawezy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar robdt w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w roznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy wykona¢
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowe;
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy zlozyé
wniosek do Zespolu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyskac
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

- nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekazaé do ZDMK — 2 egz.
+(CD)

- przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzjg na wycinkg drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
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w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowad projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istnigjgcego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnief oraz niezbgdne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czes¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wlascicieli dzialek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacjg
zasilania (na aktualnym wzorze os$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

Rady Dzielnicy XVIII

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2
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Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezagco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

. Mapa ewidencji gruntdow z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym

egzemplarzu podpisana przez projektanta.

. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

. Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywana dokumentacja.

. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac

projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiac bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie.
Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamoéwienia:

I
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Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacjg projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oséwietlenie uliczne powinno posiada¢ nastgpujaca charakterystyke:
Wartoéci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczaé przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory zrédet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscia zastosowania zrodel $wiatla réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc zrodta Swiatta, szczegoly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodéw o$wietleniowych musza by¢ uziemione.
Na slupach nalezy umiesci¢ odpowiednig numeracje. Szczegoly ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane O$wietleniu i Elementom Oswietlenia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.
Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawey. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatlem UT tut.

Zarzadu).



6. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przylegltego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych

uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robdt Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na whasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikdéw i wlascicieli przyleglej zabudowy.
naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:

— funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robdt, tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, b¢dace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wlascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezyte] sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powyvkonawczg potwierdzona
przez Narade Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktora przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonana przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obicktu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

h) wykona organizacje¢ robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przyleglych posesji.
Najpdézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kolowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszezenia ponosi wykonawcea,

[3. Roboty nie lezace w profilu jego dzialania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takicj sytuacji Wykonawca
odpowiada za pracg podwykonaweow jak za wlasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci robdt dostarczy zamawiajgcemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie umow z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$é z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umdw
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.

17. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
1 swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszezenia materialu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupow, ulozenie kabla).

19. W przypadku robdt ziemnych uwzgledni¢ badania zageszezenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.
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20. Rozpoczecie 1 zakonczenie wykonywania robot nalezy zglosi¢c na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyvjeciu dokumentow do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoly badan kabli i przewodow,

- protokely pomiaru uziemien,

- protokoly odbioru prac zanikowych,

¢) protokoty pomiardw ochrony przeciwporazeniowej,

d) vaktualniony schemat obwodoéw Pz-tu,

¢) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
oswietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

¢) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

1) PN-76/E-05125

1) N SEP-E-004

2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarbwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i $rodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniaé
wymagania obowiazujacych ustaw 1 rozporzadzen oraz przepisow techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbgedne do wykonania zaméwienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntdw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materialow niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



Wykonawcea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktoéry powinien zilustrowaé: kolejnoéé postepowania, etapowanie robot,
czas wykonania robot !!!

Zalaczniki:

1. Zalacznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.173.2019 z dnia 18.10.2019r. - kserokopia.
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