Zal.

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1szt. Slupa
oSwietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w Zeslawicach. ”.

Nazwa i kody CPV :

- Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawartosé opracowania:

l. czesc opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Mistarz Marek
1. Cz¢$¢ opisowa
1a. Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia

Nazwa i adres obicktu budowlanego:

Obickt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pn.:
.Dobudowa Iszt. Shlupa oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku
sportowym w Zestawicach”

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

—  przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbgdnych pomiarow i badan;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decvzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob 1 badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru

i przekazania do uzytkowania wykonanych robat.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy XVII w 2020r.

Dobudowa 1szt. Slupa o$wietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w
Zeslawicach - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz
budowa przylacza energetycznego o$wietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Informujemy, ze w przedmiotowym rejonie istnieje sie¢ o$wietleniowa Ul Kantorowicka — siegacz, rejon ogrodka
jordanowskiego — o$wietlenie boiska W powyzszej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2220. Zabudowac
stup/stupy lub maszty oswietleniowe o wysokosci dobranej do charakteru obiektu. Stosowac oprawy wykonane w
technologii LED Zasilanie wykona¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia. Informujemy jednoczesnie, ze w
powyzszej lokalizacji projektowana jest inwestycja ZZM w Krakowie — park Kieszonkowy — warunki
RU.461.6.79.2019 z dnia 17.05.2019r.. Na etapie prac projektowych uwzgledni¢ ewentualne zmiany w ukladzie
zasilania wynikajace z podiaczenia nowych punktow swietlnych (bilans mocy). Ul. Kantorowicka — siggacz, stup na
dzialce 441/19 NH-4. W powyzszej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2230. Na istniejacym stupie dowiesic
oprawe LED o wiasciwie dobranych parametrach (moc i rozsyl). Ul. Petofiego — od ul. Architektow do Petofiego 93
UL Petofiego na rozpatrywanym obszarze nie posiada oswietlenia. Najblizsze o$wietlenie GMK zlokalizowane jest w
dalszym ciggu ul. Petofiego — PZ 2306 oraz przy ul. Architektow-PZ2157. Dla odcinkow nieoswictlonych
projektowa¢ nowe oswietlenie kablowe, doziemne w oparciu o ponizsze wytyczne. Z uwagi na znaczny odeinek
(ponad 400 m) dla zasilania projektowa¢ nowa szafe o$wietleniowa wyposazona w sterownik centralny zgodny z
systemem ZDMK. Dopuszcza sie projektowanie zasilania rowniez w nawigzaniu do istniejacego oswictlenia.
Oswietlenie projektowa¢ w dzialkach dr GMK z uwzglednieniem obostrzen wynikajacych ze skrajni drogowych.
Dopuszcza si¢ alternatywne lokalizacje pod rygorem koniecznosei uzyskania nieodptatne; stuzebnosci i mozliwosci
bezproblemowego dostepu stuzb utrzymaniowych. Ul Luborzycka — dziatka 167/2 NH-13 W powyzszej lokalizacji
istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2302. Na istnigjacym stupie dowiesi¢ oprawe LED o wlasciwie dobranych
parametrach. Uzyska¢ zgody od Wlasciciela podbudowy stupowej — TD S.A. Ul. Mycielskiego 8 — dziatka 185 NH-
15 W powyzszej lokalizacji istnicje o$wietlenie zasilane z PZ2275. Wymieni¢ istniejacy wysiggnik i oprawe na LED
o wlasciwie dobranych parametrach. Ul. Mycielskiego — dziatka 185 NH-15 — ogrodek jordanowski W powyzszej
lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2275. Projektowa¢ dobudowe stupa o$wietleniowego z oprawami typu
LED zgodne z wytycznymi ZDMK. Zasilanie w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia. Ul Zonkilowa — odcinek od
ul. Glinik do zakretu — okolo 130m. W powyzszej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2283. Projektowaé
o$wietlenie z oprawami typu LED zgodne z wytycznymi ZDMK. W projekcie uwzgledni¢ koniecznos¢ demontazu
istniejacych stupow. Ul. Wegrzynowicka — dziatka 214/1 NH-60 od dziatki 225/1 NH-60 montaz opraw na dwaoch
stupach w kierunku poludniowym. W powyzszej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2246 na slupach
wspolnych z siecia dystrybucyjna nN. Projektowa¢ montaz opraw typu LED na stupach Tauron. W projekcie
uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania zgod od Wlascicieli dzialek w obszarze projektowanego odwietlenia oraz
Wiasciciela podbudowy stupowej - TD S.A. Wytyczne do projektowania nowego elektroenergetycznego przylacza
oswietlenia: Stosowaé kable YK XS 5x16 mm2, na calej dtugosci uktadane w rurach ostonowych ( np. typu DVR min,
75, pod drogami i zjazdami SRS 110). Dla przebudowywanych odcinkéw zasilanych przewodami napowietrznymi
stosowa¢ wydzielony przewod ASXSn2x25.Stosowac oprawy ze zrodlem swiatla LED wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspolprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem. Dla linii kablowych
stupy stalowe ocynkowane (dla napowietrznych stupy betonowe) zgodne 2z wymaganiami ZDMK na fundamentach
prefabrykowanych. Dla przewidzianych lokalizacji zaprojektowaé nowa szafe naziemna wyposazona w sterownik
centralny wspolpracujacy z istniejacym systemem sterowania i monitoringu. Szafg zlokalizowaé w zakresie pasa
drogowego projektowanej drogi (w dzialce drogowej). Warunki zasilania nowej szafy uzyskac z Tauron Dystrybucja
S.A. Zasilanie wykona¢ kablem min. typu YAKAY 4x120 Uwagi ogélne: W przypadku dowiazania do istniejacego
uktadu wykonaé inwentaryzacje istniejacej sieci o$wietleniowej. Wykona¢ bilans mocy obwodow projektowanych i
istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiang warunkéw. Rozstaw stupow sieci o$wietleniowej, ilosc i
wielkoé¢ 7zrédet $wiatta dobraé¢ wedlug obliczen i wymagan natgzenia o$wietlenia dla danej kategorii
zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe
szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. o$wietlenia) powinny spelniac wymogi
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zawarle w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich W przypadku projektowanych przejs¢ dla pieszych
zapewni¢ wlasciwe oswietlenie zgodnie z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne
prawidlowego oéwictlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury ( opracowanie
dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce ,,Wzorce i standardy”). Usytuowanic slupéw oswictlenia
ulicznego musi by¢ zgodne z zalacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r. poz. 124) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie, w szczegdlnosci § 109. Lokalizacje
projektowanych i przebudowywanych sieci o$wietleniowych nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK - 36), a
nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM Krakowa. Na powyzsze do uzgodnienia
w tut. Zarzgdzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawczy, oddzielnie do kazdego z tematéw (zgodnie z procedura
ZDMK-37) zawierajacy niniejsze warunki, w/w uzgodnienie i opini¢ oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia
elektryczne i fotometryczne. Projektowane oswietlenie powinno spelnia¢ wymagania norm PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", N SEP-E-004"Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201 "Oswietlenie drog". Wszystkie projektowane
urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie z zalacznikiem nr 9 do
Zarzadzenia Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (w zalaczeniu). Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje oraz pozostale wymagane prawem dokumenty. Prace wykonaé w koordynacji z tut. Zarzadem i
firma utrzymujaca sie¢ o$wietleniowa w Krakowie. Uzyskaé¢ dopuszczenie do prac na oswietelniu. O terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robdt sa ilosciami przyblizonymi i nie sg
wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany opracowaé wihasny przedmiar robot w ramach opracowania
dokumentacji projektowey.

Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawey i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia,

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Budowa nowych odcinkow kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciagu ulicy,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdluz trasy kabla

- Pehienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiarow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru

robot budowlanych ponosi Wykonaweca.

1b. Ogdlne wlasciwoéci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istnicjgcy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Wzgorza
Krzestawickie (drogi i ciagi piesze) i pozostajg w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j

msDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
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sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajgce, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukeje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy odwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektows rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujgcy czes¢ rysunkowsa oraz kosztorysows w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

. Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wlasciwosci celu,

ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji

administracyjnej na prowadzenie robot.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji

administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowiazujacych

przepisow.

a) Czesc¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania.

- warunki techniczne zasilania instalacji oSwietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegolow winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

- obliczenia spadkow napig¢, skutecznoscei ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy).

- zestawienie materiatow,

- karty katalogowe zastosowanych materialow i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsyhu swiatla),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogolno-dostgpnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenig, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowe]
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,

- Skany wszystkich pozyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji itp... - Plyta CD

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy zlozyc
wniosek do Zespolu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyskac
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

- nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK - 2 egz.
+(CD)

- przekazaé do ZDMK ostateczng decyzje na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

- w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istnicjgcego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

- Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.

- przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czgs¢ terenowo — prawna:

- uzyskanie zgody wlascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o§wiadczenia przekazanym przez ZDMK),
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uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

Rady Dzielnicy XVII

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
Kkoniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

L

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu  ponosi
odpowiedzialnosé Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawea.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiac bedzie przekazywal Zamawiajagcemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamowienia:

(S}
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Roboty beda realizowane w oparciu o wykonana i uzgodniona dokumentacje¢ projektowa,
Dane techniczne. jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastgpujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiarow nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.
Dla opraw oswietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory Zrodet $wiatla oraz [P65 dla osprzetu
z mozliwoécia zastosowania zrodel $wiatla réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc zrodla swiatla, szczegoly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodow oswietleniowych musza by¢ uziemione.
Na slupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracj¢. Szczegoly ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczgce budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom OS$wietlenia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania
zwigzane z jego wykonaniem.
Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu),
Wykonawea zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszezenia wiascicieli dotyczgce ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robot Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wykonawea zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i wilascicieli przyleglej zabudowy,
naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:
funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ robot, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,



— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

€) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjna Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonang przez uprawnione shuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacje robdt i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przyleglych posesji.
Najpozniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komorkowego.
Organizacja robdt i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnieft w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach | rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czgsci robot dostarczy zamawiajgcemu:

a) Os$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwiazane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci 1 terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowiagzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowg stupow, ulozenie kabla).

19. W przypadku robot ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczgcie i zakonczenie wykonywania robot nalezy zglosi¢ na Dyspozytornig (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 093, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

|. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robdt i przyjeciu dokumentow do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:



a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoly badan kabli i przewodoéw,

- protokoly pomiaru uziemien,

- protokoly odbioru prac zanikowych,

¢) protokoly pomiarow ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodow Pz-tu,

¢) dane dotyczace wykonawcey prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598.

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

) PN-EN 60529

¢) PN-EN [SO 14061

1) PN-E-5100-1

1) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarbwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spelniac
wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntow, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyvskania map do celdw projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszezen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pommu;c:em elementow mezbfg(l nych do prawndlowego wykonania umowy.
//cﬂ i de—dokhmentaed e Wykonawea przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnosé postepowania, etapowanie robat,

czas wykonania robot !!!

Zatgczniki:



1. Zalgcznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.109.2019 z dnia 09.07.2019r. - kserokopia.
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