INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Krakéw, 30.03.2020r. NZ.271.43.2020

Oznaczenie sprawy: 15/11/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach
zadania Budzetu Obywatelskiego BO D16.4/19 pn.: ,Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Bienczycach”

Nazwa oraz adres Zamawiajacego: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia: 250.000,00 zt brutto

Termin realizacji:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i oswiadczeniami
nastapi do 28 sierpnia 2020 .,

2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) Wykonanie robét budowlanych nastgpi w terminie do 30 pazdziernika 2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Dtugos¢ okresu gwarancji jakosci na
przedmiot umowy, w tym w Warunki
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto VAT szczegoblnosci na wykonane roboty, tatnogci Termin realizacji przedmiotu umowy
uzyte materiaty i zabudowane P
urzadzenia
185\'53;0;2.0 zt 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
ym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
Firma Ustugowa EL-Mag a) 43.050,00 zt 60 miesiecy liczac od dnia nastepnego oswmdcze.nlaml nastapi do 28 slerpnia 2020r, . . .
. . LT . . 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
Magdalena Mysona za wykonanie o po dniu podpisania protokotu odbioru zgodnie . .
1. . A - 23% . dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
ul. Wojska Polskiego 18 dokumentacji koncowego zIPU . T A A .
X . R 3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7
39-215 Czarna projektowej, przedmiotu umowy. . . .
dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) 142.680,00 zt za . 3 . - .
. A 4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 paZzdziernikal
wykonanie robét
2020r.
budowlanych.
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno-

183.270,00 zt,
w tym:
a) 36.900,00 zt
za wykonanie

60 miesiecy liczac od dnia nastepnego

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
os$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 r.,

2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od

Ustugowe ALTUM Alicja Czuba dokumentacji 23% po dniu podpisapia protokotu odbioru zgodnie dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
ul. Jugowicka 12 - B koncowego zIPU - R . P .
30-443 Krakéw projektowej, przedmiotu umowy. 3) Ro.zpocze.ae reallzaql'robot budowlanych nie pézniej niz w terminie 7
b) 146.370,00 zt za dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robot 4)Wykonanie robot budowlanych nastgpi w terminie do 30
budowlanych. pazdziernika 2020 .
161.000,00 zt, 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu
w tym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
M.S.J. ,ELEKTROINSTAL” a) 35.000,00 zt 60 miesiecy liczac od dnia nastepnego o$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 .,
Marek Szwajda, J6zef Rozkocha za wykonanie dni N z; czac tokot e(;)b' g dni 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
S.C. dokumentacji 23% po dniu po pll(sarna protokotu odbloru Zgﬁpr&'e dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
ul. Balicka 100 projektowej, don.czwego z 3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pozniej niz w terminie 7
30-149 Krakow b) 126.000,00 zt za przedmiotu umowy. dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robét 4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 pazdziernika
budowlanych. 2020r.
210.945,00 zt, 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu
w tym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
a)25.830,00 zt 60 miesiecy liczac od dnia nastepnego os$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 .,
ELWAR Sp. z 0.0. za wykonanie dni doisani tokotu odbi dni 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
ul. Rodziny Pogandow 62 dokumentacji 23% PO dniu po p;(sarna protokotu odbloru Zgﬁpge dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
32-080 Zabierzow projektowej, don.cowego z 3)Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pézniej niz w terminie 7
b) 185.115,00 zt za przedmiotu umowy. dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robét 4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 pazdziernika
budowlanych. 2020r.
170.254,00 zt, 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
w tym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
a) 27.921,00 zt 60 miesiecy liczac od dnia nastepnego os$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 r.,
ZUE S.A. za wykonanie X L R . 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
ul. K. Czapinskiego 3 dokumentacji 23% po dniu podplsapla protokotu odbioru zgodnie dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
30-048 Krakow projektowej, kon.cowego zIPU 3)Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pézniej niz w terminie 7
b) 142.333,00 zt za przedmiotu umowy. dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robot 4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 pazdziernika
budowlanych. 2020r.
151.535,89 zt, 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
w tym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
a)33.210,00 zt 60 miesiecy liczac od dnia nastepnego os$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 r.,
FBSerwis S.A. za wykonanie X L R . 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
ul. Siedmiogrodzka 9 dokumentacji 23% po dniu podplsapla protokotu odbioru zgodnie dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
01-204 Warszawa projektowej, koricowego zIPU 3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pozniej niz w terminie 7

b) 118.325,89 zt za
wykonanie robét
budowlanych.

przedmiotu umowy.

dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 paZzdziernikal
2020r.
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Zaktad Projektowo-Ustugowo-
Produkcyjny ,POWER”

151.441,66 zt,
w tym:
a) 18.597,60 zt
za wykonanie

60 miesiecy liczac od dnia nastepnego

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
os$wiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 r.,

2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od

b) 149.659,74 zt za
wykonanie robét
budowlanych.

przedmiotu umowy.

7. Krzysztof Jedrszczyk dokumentacji 23% po dniu po{jpEj:anZgg““ odbioru Ziﬁgr&'e dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
ul. ktowinskiego 3 projektowej, rzedmiotu umow 3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pozniej niz w terminie 7
31-752 Krakow b) 132.840,06 zt za P Y- dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robot 4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 pazdziernikal
budowlanych. 2020r.
173.029,74 zt, 1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu
w tym: wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i
a) 23.370,00 zt . . . oswiadczeniami nastapi do 28 sierpnia 2020 .,
MPROJEKT Marek Markowicz za wykonanie 62 Z]r:?jlegj IlizzaiciaOdrg?(l)akgfj?(;)t?izfj seodnie 2) Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
8. ul. Na Zakolu Wisty 12 lok. 36 dokumentacji 23% P p pkohcofve o i IPU dnia przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
30-729 Krakow projektowej, g 3) Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pozniej niz w terminie 7

dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4)Wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do 30 pazdziernika
2020r.

Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérych mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, co inni
wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (zgodnie z zatacznikiem: Grupa kapitatowa 15-11-2020.doc).
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