

# INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 02.03.2020 r.

NZ.271.24.2020

Oznaczenie sprawy: 3/II/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ogrodzie społecznym przy ul. Zakole w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Im jaśniej tym przyjemniej”**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **57.500,00 zł brutto**

Termin realizacji zamówienia:

- 1) **Wykonanie dokumentacji projektowej** i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi **w terminie do dnia 21 września 2020 r.**,
- 2) **Przekazanie terenu budowy** nastąpi protokolarnie **w terminie 7 dni** od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,
- 3) **Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni** od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
- 4) **Wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.**

Zbiorcze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy	Warunki płatności	Termin realizacji zamówienia
1.	<b>Sed Free Sp. z o.o. ul. Malwowa 30 30-611 Kraków</b>	<b>65.000,00 zł,</b> w tym: a) 20.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 45.000,00 zł za wykonanie robót budowlanych.	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 21 września 2020 r., 2) Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.

2.	<b>M.S.J. „ELEKTROINSTAL” Marek Sz wajda, Józef Rozko cha s.c. ul. Balicka 100 30-149 Kraków</b>	<b>55.900,00 zł,</b> w tym: a) 5.900,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 50.000,00 zł za wykonanie robót budowlanych.	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 21 września 2020 r., 2) Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.
3.	<b>Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane GACZOREK Sp. z o.o. ul. Podłęczne 2 30-218 Kraków</b>	<b>87.945,00 zł,</b> w tym: a) 10.455,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 77.490,00 zł za wykonanie robót budowlanych.	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 21 września 2020 r., 2) Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.
4.	<b>Zakład Projektowo-Ustługowo- Produkcyjny „POWER” Krzysztof Jędrszczyk ul. Karola Łowińskiego 3 31-752 Kraków</b>	<b>36.654,00 zł,</b> w tym: a) 4.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 32.154,00 zł za wykonanie robót budowlanych.	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1) Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 21 września 2020 r., 2) Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Wykonanie robót budowlanych do dnia 31 października 2020 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 3-II-2020.doc).