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ZAKRES PRAC

J—
.

W-wa wyréwnawcza Srednia gr. 3-4 cm z betonu asfaltowego w miejscach tego wymagajacych

2. Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22 modyfikowana, 8cm tolerancja grubosci +10%,
-0%

3. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W WMS modyfikowana gr. 7 c¢m, tolerancja
grubosci +10%, -0%

4. W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S modyfikowana, gr. 4cm, tolerancja grubosci
+10%, -0%

5. Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci 18 cm.

6. Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg szybkorozpadows

7. Krawgznik kamienny najazdowy wraz ze $ciekiem z kostki kamienne;j.

8. Remont kratek sciekowych wraz ze studzienkami i przykanalikami.

9. Wykonanie remontu nawierzchni wraz z podbudowa zatok autobusowych

10. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo.

UWAGA :

I - Polaczenia nawierzchni jezdni wykona¢ przy uzyciu bitumicznych tasm uszezelniajacych

Il - Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowo oraz
odtworzenia petli indukcyjnych (13 sztuk) nalezy wkalkulowaé w koszty zadania.

II- Od0do + 10 % (podbudowa, w-wa wigzaca i w-wa $cieralna) zaréwno dla kazdej warstwy
bitumicznej z osobna jak i pakietu warstw bitumicznych wyszczegélnionych w przedmiarze.

IV - Z uwagi na charakter prowadzonych prac remontowych oraz mozliwoscig wystgpienia
odchylek od zakladanych grubosci warstw bitumicznych nawierzchni dla calej powierzchni,
ktora przeznaczona jest do remontu, dopuszcza si¢ odstepstwo od powyzszego zapisu (pkt V)
poprzez zastgpienie ewentualnego niedoboru poszezegolnych warstw, zwigkszeniem grubosci
warstw nizej lezacych kolejnymi warstwami w zakresie do 10 %

V' — Petle indukcyjne odtworzyé w przed ulozeniem warstwy $cieralnej

V1 - Wykonawca robét 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drogi ustawi na niej
tablice informujace o utrudnieniach w ruchu i wymiarach co najmniej 1,0m x 1,5m. Informacja
na tablicach powinna zawiera¢ w tresci date rozpocz¢cia prac oraz zapis ,, Za utrudnienia
Przepraszamy”

Do projektowania mieszanki mineralno bitumicznej nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR6.

Mieszanki mineralno-bitumiczne winny by¢ zaprojektowane w oparciu o:

- WT-1z 2014r. Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych. Wymagania Techniczne

- WT -2 z 2014r. Mieszanki mineralno — asfaltowe — Wymagania Techniczne.

Wymagania okre$lone w tych dokumentach sg zgodne z powszechnie obowigzujacymi przepisami w Polsce, a
w szczegdlnosci z ustawg o wyrobach budowlanych i z ustawa o systemie oceny zgodnosci oraz przepisami
wykonawczymi do tych ustaw.

Nalezy zastosowa¢ w mieszankach mineralno — bitumicznych tylko kruszywo naturalnego pochodzenia
mineralnego (kamienne) tamane, ktére moze by¢ poddane wylacznie obrébce mechanicznej.

W mieszankach mineralno — asfaltowych wyklucza si¢ uzycie kruszywa z zuzli wielkopiecowych,

stalowniczych i pomiedziowych, a takze kruszywa z recyklingu oraz destruktu i granulatu asfaltowego.

1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Termin wykonania zaméwienia: do 31.08.2020r.

Obowigzki Wykonawey
1. wykonanie robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z p6Zniejszymi zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),




- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),

2. wykonanie robot zgodnie z trescig zaméwienia polskimi normami i normami branzowymi oraz Ogélnymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Mieszanki mineralno bitumiczne zaprojektowa¢ w
oparciu 0 WT-1 i WT-2, Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego),

3. uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na wbudowanie dostarczonych materialéw i przedlozenie atestow lub
swiadectw jako$ci Inspektorowi.

4. zapewnieni we wlasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzgdzenie placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu.
Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwo$¢ utrzymania dojazdu i dojécia do posesji lezacych przy
remontowanych ulicach, zapewnia¢ sprawng obsluge komunikacji zbiorowej oraz minimalizowa¢
utrudnienia w ruchu drogowym.

- biezace utrzymanie tras objazdowych wyznaczonych na okres realizacji Umowy.

5. przed rozpoczeciem robdt poinformowanie mieszkaficow i podmioty prowadzace dziatalnosé przy
remontowanej ulicy o tymczasowych zmianach Iub utrudnieniach w ruchu drogowym — z minimum 7-dmio
dniowym wyprzedzeniem

6. poniesienie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w trakcie realizacji robét réwniez wobec 0séb
trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac,

7. na zadanie zamawiajacego prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym, ciaghlym oraz w dniach wolnych

od pracy.

8. przed przystapieniem do wyceny oferty oraz bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét
nawierzchniowych nalezy w MPWiK- Zaklad Sieci Kanalowej Krakéw, ul. Lindego 9 tel. 12 620-33-15
fax 12 639-22- 38 uzyska¢ techniczne warunki regulacji wlazéw kanalowych.

9. Po wykonaniu warstwy §cieralnej, odtworzy oznakowanie poziome obowiazkowo w zakresie linii
zatrzymaii i paséw dla pieszych grubowarstwowo metoda wprasowania (wtapianie na goraco) zgodnie
ze specyfikacjg D-07.01.01 . Dopuszeza si¢ wykonanie oznakowania dla linii rozgraniczajacych metoda
malowania cienkowarstwowego na moment udostepnienia ulicy do ruchu_z uzupelnieniem po uplywie
30 dni w przeciagu 5 dni, w technologii grubowarstwowej z uzyciem mas chemoutwardzalnych, Do czasu

wykonania linii segregacyjnej nalezy ustawié tablice prowadzace U-21.

WARUNKI OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z umowa i zleceniem.

Zamawiajacy po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy ciagu 3 dni roboczych teren budowy.
a.  Ochrona Srodowiska oraz zieleni w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

¢) Nalezy zabezpieczy¢ krzewy oraz pnie drzew rosnace w obrebie wykonywanych robot deskami
na wysokos¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Deski powinny przylegaé écisle do pnia. Dolna czesc desek
opierajgca si¢ o podtoze nalezy obsypa¢ ziemia. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasma
stalowa bez uzycia gwozdzi.

d) Wykopy prowadzone powinny by¢ w odleglosci min. 2 m od pni drzew, za$ w obrebie korony
drzewa w celu uniknigcia niszczenia korzeni, wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a
powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ ( w podobny sposéb jak rany po odcigtych
konarach).

e) Ziemia do zasypywania wykopéw w obrebie korzeni drzew i krzewdéw powinna pochodzié¢ z
wierzchnich warstw gleby z duza zawartosci czeéci humusowych.



f) Pod koronami drzew obowiazuje calkowity zakaz skladowania wszelkich materialéw
budowlanych, parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

g) Po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé trawniki, poprzez posianie mieszanki traw w ilosci
3,5 kg/100 m® z zagrabieniem i walowaniem terenu. Wierzchnia warstwa ziemi powinna
zawiera¢ warstwe torfu o grubosci 2 cm, ktéra moze by¢ zmieszana z gleba.

h) W przypadku ewentualnej kolizji trasy przylgcza z istnicjacymi drzewami lub krzewami do
obowigzkdéw inwestora nalezy ich przesadzenie lub wycinka na podstawie prawomocnej decyzji

i) Zabezpieczy¢ odcinek robdt przy zapewnieniu ciaglosci ruchu kotowego i pieszego. Teren robot
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robét
ich wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do osob
trzecich, oraz pokryje wszelkie szkody wynikte z trwania budowy.

b.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

¢.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

d.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru koficowego i przekazania do uzytkowania.

[+ Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Odbiodr koncowy robot

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru konicowego bedzie zgltoszona przez
Wykonawce pisemnie. Odbioru kofcowego rob6t dokona komisja w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw
badan, atestow.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokél odbioru
konicowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z w/w zalgcznikami
w tym inwentaryzacji geodezyjnej w formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujacym ukladzie
wspélrzednych, Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
Auto-Cad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg ) lub MicroStation (dgn ).

ROZLICZENIE ROBOT

Wykonane prace rozliczane beda na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego po
zakonczeniu zadania tj. po pisemnym zgloszeniu zakonczenia robét i podpisaniu protokolu odbioru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ofercie przetargowej. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad sprawne i terminowe przeprowadzenie robdt.

Sprzet bedacy wiasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére spehniaja
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych
parametréw technicznych. W przypadku braku mozliwosci Wykonawca wystapi do Zarzadcy drogi o zgode
na wjazd pojazdow przekraczajacych ciezar catkowity.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokolem Odbioru Pogwarancyjnego.



