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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca  NIP: 6761013717, REGON: 351554353, reprezentowang przez

.................................................................. — Dyrektora Zarzadu Droég Miasta
Krakowa, dzialajagcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .................. 2018,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spolek prawa handlowego)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejono w
pisang ] p Q 1] g 1) 9 g0 p g0 p 9 Jonowy

.............................. , Wydzial ....... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
.......................... , kapital zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki z o.0. i spolki akcyjnej),
optacony w czes$ci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: .......ccocoviiiiiiiinne i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ...............coceeiiiiiiininn.n.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszkala/ym....... ... legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria
FNUMEE).cceieeeee e , posiadajacym REGON: .........c.ccooevieiennene INIP: ,
(w przypadku spoltki cywilnej )

Lo prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkala/ym ..., legitymujaca/ym
si¢ dowodem 0SODIStYM (SEII@ 1 MUIMET).......c.eeieriiereeierieeietisteeteeeeteereessesseessesseeseessesseessessessenns

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,

2 Prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ccccevvviivinnnnnnn.
ZzamieSZKalym ... ..o legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym
(seria i NUMEr)........cceveveveeeneennnns wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON.....cooiiiiiiiiii i
NIP. .o, .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

oo Rt nn e ebeeatenaesbtentesbeean wpisang  do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......ccceccevevevvennnnn. , Wydziat ...............
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .........ccoocovvvieinns , kapital zakladowy w
WYSOKOSCI .., (dotyczy spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cocccveverivecnnenn INIP: e , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. e e ,  prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML  ceiiiiiiiiis eeeieiiiiiiieee eeeeeeneeen... legitymujaca/ym si¢ dowodem
0SObiStym (Seria i NUMEN).......cccoieriiiiree e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: .............cocovevvenann. INIP: e ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamdOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z
163 N (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
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1)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastepujgcej

tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot.

Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ umowy oraz przygotowane przez Wykonawce
W czasie trwania umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowsa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$¢
umowy, ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktérym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarla umowe
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ushlugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
a takze umowg¢ w formie pisemnej pomi¢dzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot

budowlanych w zakresie podanym w umowie.

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbiér dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czegsé
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.
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13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowej.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

15) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg¢éci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

16) Wykonawca - jest to okre$lona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w caloéci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania

ktorych Wykonawca byt zobowigzany.
2. SKkréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatlow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk
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§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materialbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegolnosci zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw  Zamoéwienia, 1  wynikiem  przeprowadzonego  przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania (przedmiotu zamowienia) p.n.
,Budowa przej$cia na waly rzeki Rudawy” zwanego dalej Przedmiotem umowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg
umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych okre§lonych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lno$ci w przedmiarze robét, stanowigcym
element dokumentacji przetargowej.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce W trakcie postepowania przetargowego, w tym
w szczegolnosci w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
w dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
Z harmonogramem robot, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu
Z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory to
harmonogram stanowi¢ be¢dzie zalgeznik nr 6 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, W tym w szczegdlnosci z dokumentacja projektowg oraz
z przedmiarem robot i terenem budowy, a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
I trudno$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym
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pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez
nastepujace dokumenty:

1)
2)
3)
4)

5)

dokumentacj¢ projektowa;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

umowg¢ wraz z zatgcznikami;

oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

dokumentacje przetargowa, w tym w szczegdlnosci SIWZ.

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od

Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zloZzonego przez ta osobg o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakdw przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegodlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie
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budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod
na wejScie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbgdnym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robdot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;
18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy i urzadzenia bg¢da posiadatly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i1 wlascicieli przylegte;
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$§¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oOraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystagpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
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W budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robdt budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym rowniez zabezpieczy pomieszczenie ze
sprzetem biurowym dla Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robét, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6ot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiarow zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczego6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych o0s6b, w celu omoOwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robOt, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylgczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robét, w tym
postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
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zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ...............c.eevvennennn...

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 pracel/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOéb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélno$ci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z Wwyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. Z tytulu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kare umownag, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) , lit. k), lit. 1) i lit. m) niniejszej
Umowy.

Ilekro¢ w ust. 28, ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy”
nalezy przez to rozumie¢ roéwniez dalszego podwykonawce.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osoOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia okreslonych w ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustanawiajg nastgpujace terminy umowne:
a) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Rozpoczecie realizacji robot nastgpi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy,
C) Zakonczenie robdt budowlanych nastapi w terminie dwéch miesiecy od daty
zawarcia umowy
Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbior
Strony ustalajg nastgpujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior czegsciowy;
3) odbidr techniczny (branzowy);
4) odbior koncowy;
5) odbioér gwarancyjny;

10
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6) odbior pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot
zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robdt
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a)

b)

c)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbioér czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

dokonanie odbioru czg$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecno$ci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegélnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czg$ciowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow czeSciowych. W
pozostatym zakresie strony wylaczaja zastosowanie przepisu art. 654 k.c.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbg¢dnych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zz powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

11
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d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze¢$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobg¢ przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nast¢gpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgednych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjna inwentaryzacjag powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzone] w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem — pozyskiwanych — danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢
na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow)
panstwowe] osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia.
W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajagcemu Wraz z inwentaryzacja powykonawczg
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy
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sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajagcy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie re¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladéow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego CO
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pézniej niz 2 miesigce przed uplywem termindow gwarancji i1 r¢kojmi.
Przegladu gwarancyjne dotycza oceny jakosci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robot wykonanych w zwigzku
Z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokdt stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu re¢kojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
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pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie W kwocie nie

przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
I odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe 1 zaplate czesciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

4. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie cze$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, cze$ciowej)
wystawionej przez Wykonawcg 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony
w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj. zard6wno
tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz przez
podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawag do

odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
Podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcéw ,,za zgodno$¢ z oryginatem™ oraz
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4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku

nie przekazania wszystkich wymienionych powyzej dokumentow termin zaptaty faktury VAT
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury VAT tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotagczone do faktury VAT.

Niekompletne faktury VAT lub blednie wypelnione beda zwracane Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych robot, do

kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu

Podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy

dana faktura VAT wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;

b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow calosci wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawcag lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;j
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyptacone.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie wazne] umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptatg za prace podzlecone,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajagcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego Wobec
Wykonawcy.

9. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

15



34 — Budowa przejscia na waly rzeki Rudawy

10.
11.
12.
13.

14.

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury VAT winny by¢ dor¢czane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa,
ul. Centralna 53, 31 - 586 Krakow. Wykonawca moze roéwniez wystawic
ustrukturyzowana fakture elektroniczna i wysla¢ ja za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W
takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw
niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny by¢ przeslane w oryginale na adres
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku VAT,
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej lub niekompletnej
faktury VAT, Zamawiajacy odmowi jej przyjecia i zwrdci ja Wykonawecy:.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe¢ trzecia w zakresie
wypehienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyltacznie na rzecz banku, w ktoérym
Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bgdzie finansowal wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng uprzednig zgoda Zamawiajacego, w ktdrej Zamawiajacy okresli szczegdtowe
warunki na jakich zgoda ta jest wyrazana.

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

15.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 USt. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspaolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca oswiadcza, iz - zgodnie z oferta przedstawiong przez Wykonawce na etapie
postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego — zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czegscel zamdwienia:
(* nalezy wpisac zakresy prac, branze, ktore Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako
zakres robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
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techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, zZe podmiot trzeci ... .......... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA. ... ... ... ce e

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy nie poézniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastgpujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze¢$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysoko§¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawcg.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu W trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé
zgode wykonawcy na zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego W zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od =zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na [rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o pracel/, beda zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
W opisie przedmiotu zamdowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginaléw dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci W zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowg o prace osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu dokumentoéw, potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdagcym cztonkowskim Unili
Europejskiej  lub  panstwem  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajacg umoéw ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujaca dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub
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10.

dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie 2z dnia 10
pazdziernika 2002 roku 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym cztonkowskim Uni
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawieraé oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze jest osobag fizyczng
wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebgdacym czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca _pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami
Zamawiajagcy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5,6,7,8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy 0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
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Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgltoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okres§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 17.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rdwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodoéw wykonania robdt
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Osoby nadzorujace

1. Zamawiajagcy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ........ccccoev v, nrtel. ................... ,eemail ...

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peti¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy wskazuje ...................l. (propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujaca i/lub pracownik Dzialu) jako osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze
strony Zamawiajacego 1 upowazniong do koordynowania, nadzorowania wykonywania
obowigzkow stron wynikajacych z niniejszej umowy, do prowadzenia z Wykonawca
korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej umowy, a takze do podpisania
protokotu/ protokotéw odbioru (czesciowego, koncowego).

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot  budowlanych:. .......cccoieiiiiiiie , o onrotell Ll ,  e-mail

5. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza)
z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomiegdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...
Email: ................o...
- dla Wykonawcy:
Faks: ...
Email: ...
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6.

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ......o.ooeeviiiniiiiiininnn, (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........oevvevienininnannn. (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspaolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcoéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
Wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 10

Rekojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres ...... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem Na NUMEr .o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady.
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2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego | Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminiec okreslonym w
zawiadomieniu, o0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania
protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usuniecie wad przez Wykonawcg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, zZe wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych nie begdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaplaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej] w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. ¢) umowy,

c) zwloki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
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9)

h)

)

k)

liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéOwienia czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 umowy - w wysokos$ci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej] Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowg¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslonych w § 3 ust. 27 i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej
umowy, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na umowe¢ o pracg osob wykonujagcych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia 1 w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
nie dopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 32
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 32 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 32
niniejszej Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny
do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w treSci dokumentow okazanych Zamawiajagcemu
przez Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe
0 pracg.
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n) nie dopeknienia przez podwykonawcg obowigzku zatrudnienia na umowg o prace
osoby, wykonujgcej czynnosci okreslone w § 3 ust. 27 niniejszej umowy, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace —
W wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umow¢ o pracg, liczac od terminu
wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu i
Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z nalezno$ci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni
liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia o§wiadczenia o odstapieniu od
umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy przekroczy
30% kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona w sposOb razgcy narusza postanowienia niniejszej umowy. Prawo
odstagpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego Wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
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7.

10.

11.

3.

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAITOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOrmie ...,
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 5 do nmlejszej
umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldw okreslonych w ust. 2,
a W szczego6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi
lub gwaranciji,

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
Roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bg¢dace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na
wykonaniu elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej,
ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;.

2.  Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku
ze stwierdzeniem wad dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego
W oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej
Umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piS$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy
okoliczno$ci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
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10.

zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cia wykonania
robot zamiennych nie bedg wykonywane.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

5. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robot zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu roéznicowego (obejmujacego
wyliczenie wartosci robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktore nie beda
wykonywane i robot zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bytby
za bardzo niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roznicowego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio
przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, wysokos¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdéznic¢ pomigdzy warto$cig robot zamiennych,
a wartos$cia robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3 niniejszego paragrafu), opracowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego Kkosztorys rézmicowy (ust. 5 niniejszego
paragrafu), strony sporzadza protokél koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony niniejszej umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokot koniecznoscei , o ktérym mowa w ust. 6 powyzej wraz z zalacznikami bedzie
podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do
umowy zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych.

8. Wprowadzenie rob6t zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktoérej mowa w niniejszym
paragrafie od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu do momentu podpisania
przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci
wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu niniejszej umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty
zaniechane) w sytuacji, gdy okaze si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie
publicznym lub wykonanie tych czeéci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od
stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako
uprawnienie Zamawiajacego do odstagpienia od czeSci Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od cze¢sci umowy w terminie
90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
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o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czg¢sci umowy w takiej sytuacji. Roboty
nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci przedmiotu umowy w dalszej
cze¢Sci umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czgsci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot
musi zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie
zmiany wskazujace, ze zostaty spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz
musi zawiera¢ informacje na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ust. 13).

12. Protokét koniecznos$ci , o ktorym mowa w ust. 11 powyzej wraz z zatacznikami bedzie
podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks
ten bedzie mial charakter informacyjny, bowiem o§wiadczenie o odstapieniu od czgsci
umowy bedzie skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

13. Wartos¢ robot zaniechanych, ktoére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czgséci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia
przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
procentowego stosunku niewykonanych robot 1 procentowego stosunku wartosci tych
robot do wartosci catego Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci Przedmiotu Umowy na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego.

§15
»Konieczne prace dodatkowe”

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy dzialajac
z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany umowy nie
przekracza 50% kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.l niniejszej umowy, w szczego6lnosci
w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego,

2. Przez ,, konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sa konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”,
o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy,
zawierajacego opis stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
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koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne
prace dodatkowe” nie byly ujete w dokumentacji projektowej ani w specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, a takze wskazanie zakresu
i rozmiaru ,.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i1 przedstawienia Zamawiajagcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtlug nastepujacych ponizszych zasad:
1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z Kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,
2) w przypadku gdy wystapiag konieczne prace dodatkowe, ktore nie zostaty ujcte
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy
tzn. takie dla ktorych nie mozna okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1)
powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych robot w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

a) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych j beda naklady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane begda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR
podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej koniecznych prac dodatkowych, o ktorych
mowa w pkt 2) powyzej tj. nieujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki
(R (robocizna), M (cena materialéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty
ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytoéw Sekocenbud,

c) dla okreSlenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu

7.

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust.3 niniejszego paragrafu) i opracowany przez Wykonawce oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, strony
sporzadza protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic¢
beda zataczniki do protokotu koniecznosci.
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10.

Protokét konieczno$ei , o ktorym mowa w ust. 7 powyzej wraz z zalacznikami bedzie
podstawg do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do
umowy zamian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych”.

Rozliczenie ,,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre§lonych
w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce jego pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
do czasu podpisania przez strony umowy aneksu do niniejszej umowy, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu
umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

§16

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy
W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust.1 pkt 2) Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144
ust.1 pkt 2) Pzp ustala si¢ ponizsze zasady postgpowania.
Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2) Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpié
po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszg
umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej begdzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.

Rozpoczecie  wykonywania  tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”,
wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt 2) Pzp, musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujagcej te roboty zgodnej
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robot.
Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie
»dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
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okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej] umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu 0 zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik
do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyze] zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa Ww ust. 6 powyzej beda naklady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
w  przedmiotowym  kosztorysic ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakladow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zastosowane beda srednie
ceny 1 wskazniki tj. R (robocizna), M (cena materialéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§17
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy na etapie
realizacji prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a

tym samym uniemozliwiaja wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy. Do niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie

robot w okre§lonym terminie zalicza si¢ w szczegolnoS$ci: niskie temperatury

ponizej 0 oc, dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace

30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad

15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w

ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dziatanie

sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz

o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
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2)

3)

4)

5)

6)

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym
procedury, o ktéorej mowa w § 15 niniejszej umowy, strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania niniejszej umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 15 niniejszej umowy, liczony
od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce jego pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy do czasu
podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem,
iz okoliczno$§¢ wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu
robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
0 ktorej mowa w § 14 niniejszej umowy, strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia
procedury, o ktorej mowa w §14 niniejszej umowy, liczony od daty
przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawceg jego pisemnego stanowiska,
o ktorym mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2) Pzp, w zwiagzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.l pkt. 2) Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wplywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spetlniajgcymi  wymagania  Zamawiajagcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
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7)

8)

9)

przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okres§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia robdot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapia istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
W dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin wykonania umowy o okres roéwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia wad dokumentacji
projektowej,

wystapia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony moga przesungé termin wykonania umowy o okres rowny OKresowi
przerw lub przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (0osob odpowiedzialnych

za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania
udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do 0s6b petnigcych
okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika , iZ nowa osoba bedzie spetniata
warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub

innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do
podjecia 1 wykonania dziatan majacych na celu usunigcie ( przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcCych
przedmiot niniejszej umowy,

12)w przypadku koniecznosci przeprowadzenia Kkontroli uprzedniej przed

zawarciem umowy przez powolane do tego instytucje, w szczegolnos$ci
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2.
3.

4.

w zwigzku z uzyskaniem dofinansowania na realizacj¢ Przedmiotu umowy ze
srodkow unijnych. W takim przypadku strony mogg przesung¢ termin
wykonania umowy o czas trwania kontroli,
13) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia
1 zachodzi konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych
do pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych, strony moga przesunaé
termin wykonania umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajace do pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych §rodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.
W przypadkach okre§lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez
Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne.
Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentoéw
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

§18
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do niniejszej
umowy.
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2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktéore wynikaja
z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwo$ci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne Iub organy nadzorcze w zwigzku
Z naruszeniem przez Zamawiajagcego obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast
Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy.
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze Szkodami,
karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow,
zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegodlnosci
okreslonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych
osOb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie,
w szczegolnosci okreslonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w tym w szczegdlno$ci przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Niniejsza Umowe sporzadzono W czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

N

§20
Wykaz zalacznikow
Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 — harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 — kosztorys ofertowy;
3) zalacznik nr 3 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
4) zalacznik nr 4 — wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
5) zalacznik nr 5 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
6) zalacznik nr 6 — harmonogram rzeczowo-finansowy,
7) zalacznik nr 7 — klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokos¢
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi

© 0N O wW N

[
©

|
-

-
N

-
w

[
>

-
o

-
o

-
~

-
©o
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©
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©
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji =~ ......... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e e e /RAZWA
Wykonawey/...............e.i (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
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=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8 — Wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ..........ccou.e.. roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,

REGON: 351554353 1epreZentOWanad PIZEZ «......coueueuenneneneeentneeneneneaneneneenenennns — Dyrektora Zarzadu Droég Miasta
Krakowa, dziatajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr.................... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
............................. 2018 r.;

zwang dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej

akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccvcevvercnenne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy W wysokosci .. (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccooevvvievenenns i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalno$ci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
010100151 ) O , posiadajacym REGON: .........ccccoevmevnnne 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................coeeeeiiiinl. zamieszkatym
................................................................ , legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMET) ..t PESEL....ooiiiiiiiieeiee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........c.oeevviniiiiniinnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccovvivnreeireeceeseees PESEL....iieiecie et e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dzialalno$§¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa .........o.cociiiiiiiiiiiiiiiiii
posiadajacym REGON...........c.ooiiiiiiiiiiine. INIP . pod
AATESEIM: ..ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnee,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

e R R R R r e Rt E ettt zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccccvevnenne , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ............ccoeciniiniee , kapitat zaktadowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccooovivevceinenennn i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (W przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$é gospodarcze} pod Nazwa ............coeiviiiiiennn..... Zam,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMED) .ottt e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ........ccocccevveininee INIP: PESEL .....ccooiiiiiiiiiins

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Os$wiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2.  Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wytacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymoég przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
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2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale II1
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu okolicznoéci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgtoszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
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§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie™) i wykonywanie zadah wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbg¢dne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

®oo0o

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane =zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postepowaniach z
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiagzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia Iub
zniszczenia, ktdre nastgpity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
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1.

1.

(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiagzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§ 10
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ... ekmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), bedag podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nast¢pujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: ...ooooviiiie

Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...l
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:

5. DlaAdministratoradanych ....................ooeeiiinn (e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ..................cceueuenenns (e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze¢$¢ Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
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5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0sob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

a7



34 — Budowa przejscia na waly rzeki Rudawy

Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.
Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

No ok

5

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny shuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pami¢ci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o g

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okre$lenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

o

10.

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujagcymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.

48



