ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zaméwienia publiczneoo:

Zadanie inwestycyjne pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe tunelowego przejicia pieszo - rowerowego pod
linig 100 (Mata obwodnica kolejowa) taczacego ul. Lotnicza z ul, Raciborskiego”

Uzyskanie PnB oraz innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szezegélnosei:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizednia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 . nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu. Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki  Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Ze zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. J- Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zZm.)
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Zakres szezegolowy zamdwienia

@) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projekiu budowlanego oraz projektu wvkonawczego 7 rozwigzaniem kolizji
z zielenig, odwietleniem, przekladkami kolidujgeego uzbrojenia.

Opracowanie projektow oddzielnie dla kazdej branzy,

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejgeego z dokumentacja fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.



2) Opracowanie projektow budowlanych oddzielnie dla kazdej branzy, w razie koniecznosci
réwniez dla przekladek kolidujacego z inwestycja uzbrojenia (osobno dla kazdej branzy)

3) Opracowanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy, w razie
koniecznosci rowniez dla przekladek kolidujacego z inwestycja uzbrojenia (osobno dla
kazdej branzy)

4y Opracowanie projektow — na podstawie koncepcji pozyskanej od ZDMK i na warunkach,

ktére nalezy pozyskaé od gestoréw sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC,

ORANGE, administratorow sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu,

Zarzadu Zieleni Miejskiej, Konserwatora Zabytkéw — w razie koniecznosci) w zakresie

potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji

inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbgdnych warunkow .

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami. (Docelowg organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim InZzynierem

Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologig grubowarstwowa.

W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszezeniem

na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie

oraz oznaczenia wlasnodei zarzadey drogi (np. data montacu:..dd mm rrer..
wlasnosc: ...).

6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowg organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

7) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarky szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenia

8) Opracowanie projekiu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew.

9) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

10) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu.

11) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego  zakresu rodzajow  robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem i okreslenie na ich podstawie wartosei zaméwienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szezegolowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z zamawiajgcym/.

13) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji techniczaych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

14) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

15) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowar wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii i uzgodnien instytucji  bioracych udzial
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogdéw organu prowadzacego postgpowanie 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

16) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnief branzowych projektow m. in. z ZDMK,
PKP, ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Statej i Czasowej
organizacji ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (oryginal + kopia).
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IV,

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia (PKP,
inne podmioty)

18) Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnicnia projektantow poszczegolnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji ( dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy. przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejm ujgcego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielezg z pelym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szatkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumiemy komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkowg oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Projekty, pozwolenia. uzgodnienia. opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnyvmi

przepisami

I) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 wobowigzujacym na dzien skladania wnioskow do Wydziatu  Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspdlrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — WYS.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wchodzacych w skiad inwestycji — ,.czysta” tj. bez
WIysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrbznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu
z zasobow geodezyjnych nie starszy niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktére wystepuje  wejscie  zardéwno
z projektowang przebudowy, jak i infrastruktura techniczna z wyszezegolnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK,PKP,
ZTP, Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz, Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady Dzielnicy i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

10) Uwzglgdnienie w rozwiazaniach projektowych oraz czedei kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbednych materialow, warunkéw, opinii (uzgodniefi). a takze zgody whadciwego
ministra na odstgpstwa od przepisow dla propenowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw  Dostepnoéci  Infrastruktury  Miejskiej dla  Osdb Niepetnosprawnych (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespolu Zadaniowego ds. Niechronionych Uczestnikow Ruchu.

W rozwigzaniach stosowaé standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.



14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do  whasciwego organu  (zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ ZRID oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

16) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wlascicieli i wspdlwlaseicieli  dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakeie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawcea bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjécia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istnigjacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

b} Warunki realizacii prac:

Termin realizacji:
30.11.2021r. - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z
uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacj¢ robot budowlanych.

Zadanie obejmuje:

opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: Il Zakres szezegblowy zaméwienia
i przekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decyzjq (PNB oraz innymi decyzjomi umozliwiajgeyini
realizacje preedmiotu zamowienia np. ostateczng decyzjg na wycinkg drzew).

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej warunkujacej realizacjg inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego io$wiadczenia projektanta o kompletnodei projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu maja shuzyé. Do projektu nalezy dolgezy¢ o$wiadezenia Projektantow
branzowych, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannodcia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢é Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnieft zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

b. przckazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe, zlozonym do wiasciwego
organu,

c. przekazanic do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),

d. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna

by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
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za  zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

za zgodnosé przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant Jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekaza¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis  wyszezegblnionych toméw  opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej),

wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej — do 5 dnia kazdego miesigea,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszezegdlne
punkty zakresu rzeczowego,

wycena winna zawieraé odwiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje. uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zloZenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty zlozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMEK Projektant jest
zobowigzany przesylaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK muszy by¢ ozmaczone stromg tytulowa wg
Zalyeznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza mieé
datg waznosci nie krdtsza niz osiem miesigey od dnia przekazania dokumentacii.

Do przekazywanych egzemplarzy dokumentacji projektowej nalezy dolgezy¢ kopie stosownego
uzgodnienia,

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem decyzji)

¢) projekty wykonawcze —po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

d) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

e) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 cyz.
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f) projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

g) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

h) ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoriag
geotechniczng obiektu - 4 egz.

i) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

j) zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

k) mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosei z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
~czysta” — 1 egz.

) wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

m) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosei (oryginaly).
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem {w osobnej teczee)

n) przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

o) kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) szezegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

q) informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik¢ projektowanego
obiektu tzw. .BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

r) oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1
s7i.

s) wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej ~ po | egz.

t) potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

u) zestawienie dzialek wehodzacych w zakres inwestycji.

2. Na noéniku cyfrowym: po 2 egz.

a) Spis dokumentéw formalno — prawnych (* doc. i *ndf.)

b) Spis przekazanych materialow (* doc. i *pdf.)

¢) aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

d) opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

e) opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

f) czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

g) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

h) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bgdzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

i) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

i) przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcj¢ cksportowania i importowania
plikéw w rdznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nosniku
cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

k) szezegolowe specyfikacje techniczne ~ na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

1) Informacja ,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)

m) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne

Uwaga:

.

Ho$¢ proekazanych egremplarzy opracowaii do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zalgcznikéw stanowigeych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:

Zalgeznik nr I - strona tytulowa do dokumentéw skladanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel. 12 616 72 28
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