

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 02.06.2020 r.

NZ.271.79.2020

Oznaczenie sprawy: 8/IV/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga”.

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 53.000,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy:

- 1) **Etap I:** Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie **do 16 października 2020 r.**,
- 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych,
- 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
- 4) Termin realizacji **Etapu II** – Wykonanie robót budowlanych w terminie **do 15 listopada 2020 r.**

Zbiorcze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Proponowana długość oferowanego okresu gwarancji jakości na Przedmiot umowy	Warunki płatności	Termin realizacji umowy
1.	Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona ul. Wojska Polskiego 18 39-215 Czarna	19.524,00 zł brutto, w tym: a) 5.000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 14.524,04 zł brutto za wykonanie robót budowlanych	23 %	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	Zgodnie z IPU	1) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 16 października 2020 r., 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Termin realizacji Etapu II – Wykonanie robót budowlanych w terminie do 15 listopada 2020 r..

2.	ELWAR Sp. z o.o. ul. Rodziny Poganów 62 32-080 Zabierzów	<p>26.570,00 zł brutto, w tym:</p> <p>a) 1.970,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 24.600,00 zł brutto za wykonanie robót budowlanych</p>	23 %	<p>60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.</p>	Zgodnie z IPU	<p>1) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 16 października 2020 r., 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Termin realizacji Etapu II – Wykonanie robót budowlanych w terminie do 1 listopada 2020 r..</p>
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM” Alicja Czuba ul. Jugowicka 12 30-443 Kraków	<p>29.520,00 zł brutto, w tym:</p> <p>a) 7.380,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 22.140,00 zł brutto za wykonanie robót budowlanych</p>	23 %	<p>60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.</p>	Zgodnie z IPU	<p>1) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 16 października 2020 r., 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Termin realizacji Etapu II – Wykonanie robót budowlanych w terminie do 1 listopada 2020 r..</p>
4.	M.S.J. „ELEKTROINSTAL” Marek Szwajda Józef Rozkocha S.C. ul. Bałicka 100 30-149 Kraków	<p>39.000,00 zł brutto, w tym:</p> <p>a) 5.000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 34.000,00 zł brutto za wykonanie robót budowlanych</p>	23 %	<p>60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.</p>	Zgodnie z IPU	<p>1) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 16 października 2020 r., 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Termin realizacji Etapu II – Wykonanie robót budowlanych w terminie do 1 listopada 2020 r..</p>

5.	Zakład Produkcyjno Usługowo Produkcyjny „POWER” Krzysztof Jędrzczyk ul. Łowińskiego 3 31-752 Kraków	35.520,00 zł brutto , w tym: a) 6.000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 29.520,00 zł brutto za wykonanie robót budowlanych	23 %	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	Zgodnie z IPU	1) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 16 października 2020 r., 2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych, 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) Termin realizacji Etapu II – Wykonanie robót budowlanych w terminie do 1 listopada 2020 r..
----	---	---	------	---	------------------	---

Zamawiający przypomina, że **Wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 8-IV-2020.doc).