ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamoéwienia pu bliczneso:

Zadanie inwestycyfne pn.:

»Opracowanic dokumentacji projektowej dia budowy drogi dla roweréw na odcinku ul. Stojatowskiego
od  skrzyzowania z wlica Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki®
w ramach zadania pn.: Program Budowy Sciezek Rowerowyeh - ZDMEK/T1.289/20

* Uzyskanie PnB lub zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanyeh oraz innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.
® Dokumentacje projekiows nalezy wykona¢ na podstawie koncepeji pn: “Budowa $ciezki

rekreacyjnej pieszo - rowerowej Podgdrze Duchackie ~ Etap I7 (koncepeja stanowi dokument
pogladowy)

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami ~ ustawami
i rozporzgdzeniami, w szezegdlnoded:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzythowego (Dz. U, 22013 1. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

W sprawie warunkéw technicznych, Jakim  powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, 2 2019 r. poz. 1643)

Rozporzadzenic  Ministra Transportu.  Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szezegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018

poz. 1935 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow

budowlanych (Dz. U. 2z 2012 1. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r, Prawo geologiczne i goricze (t. j. Dz. U. z 2017 . poz. 2126,

ze zm.)

6. Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. i

Dz.U. 2618 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. J. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2018

poz. 1945 ze zm.)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm )

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug 1 sieci
telekomunikacyinych oraz niektorveh innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

11. Uchwala nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
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IL  Zakres szczegdlowy zaméwienia

a) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projekru budowlanego oraz  projektu wykonawezego z rozwiazaniem koliz)i
z zielenia, o$wietleniem, odwodnieniem, przekiadkami Kolidujacego uzbrojenia.
Opracowanie projektow oddzielnie dla kazdej branzy.

i1, Zakres szezegolowy dekumentacii projektowei:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istnigjacego z dokumentacija fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych,



2} Opracowanie projektow budowlanych. oddzielnie dla kazdej branzy

3) Opracowanie projektow wykonawezych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4y Opracowanie projektow:

a) budowlanych
b) wykonawezych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekltadki uzbrojenia kolidujacego
7 projektowanyg inwestycjg. w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanic projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK i na warunkach, ktore
nalezy pozyskaé od gestordw sieci (m. in. MPWiK, TAURON. PSG, MPEC, ORANGE,
administratoréw sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego InZyniera Ruchu, Zarzadu
Zieleni Migjskiej) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestyeji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbednych
warankdw |

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Docelowa organizacje ruchu nalezy uzgodnié z Miejskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologig grubowarstwowg,
W opracowanych projektach i przedmiarach naleZy ujac prace 7wigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu W terenie
oraz oznaczenia wlasnosei zarzadey drogi (mp. data  montazu:...dd mm vrr..
wiasnosé:...).

7). Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowa organizacje tuchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

8) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinna (zestawieniem drzew

i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy

zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej

kolizji z zielenig

9) Opracowanie projekiu sielent, wykonanie wszystkich niezbednych opracowat, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wyeinke drzew.

10) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

11) Ustalenie geotechnicznych warunkow  posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
7 kategorig geotechniczng obicktu,

12) Przygotowanie informacji  dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegolowego  zakresu  rodzajow robot  budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robot i Kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiarow robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy. zgodnie z ww.,
Rozporzadzeniem i okreslenie na ich podstawie wartosci zamowienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegOlowyceh stawki 1 narzuty nalezy ustalic¢
z zamawiajgeym/.

14) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych - zgodnie 2 ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowar wynikajacych z:

a) pozyskanych —warunkow, opinii i uzgodnien instytucji biorgeych  udzial
w postgpowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogow organu prowadzacego postgpowanie 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK,
7TP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Statej i Czasowej organizacji
ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK 2z 2 planszami (orvginat
+ kopia).
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6)

7)
8)

9)

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadezenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

19) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantdw poszezegolnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego,

20) Informacja w zakresie opracowania do dok umentacji (dotyczy PZ) - branza energetyezna

{oswietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresic budowy, przebudowy fub modernizacji o$wietlenia
powinna zostaé¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajagcego .PZ
obejmujacego: doplyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielezy z petnym
wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie
zasilajace, slupy  o$wietleniowe. ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami
przylaczeniowymi, oprawy o§wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacj¢ projektowa rozmmiemy komplet opracowania obejmujacy czest rysunkowa
oraz Kosztorysowa w petnym zakresie.

Projekty. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowyeh w skali
1:500  w obowigzujacym na  dzien skladania  wnioskéw do Wydzialu  Architektury
1 Urbanistyki UMK ukladzie wspolrzgdnych w  formacie  AutoCad (.dwg lub .dxf
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referar Uzgadniania Dokumentacji Projekiowef
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 cgzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w sklad inwestyeji — czysta” tj. bez
WIYSOWanego zajecia terenu.

Opracowanic mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z  uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych  kolorystyeznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu  projektu
drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntdw,

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

Tabelaryczne  zestawienie numeréw  dzialek, w  ktdre wystgpuje  wejscie  zardwno
z projektowana przebudowa. juk i infrastrukturg techniczna z wyszezegolinieniem dla nich
rodzaju wejscia.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnied branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
Migjskim Inzynierem Ruchu, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginal + kopia), Rady Dzielnicy, i innych.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznyeh  do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadezenia o nie wniesieniuy sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanyeh (oraz innych decyzji niczbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czescei kosztowej ewentualnych uwag

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

1) Uzyskanie niezbgdnych materiatdw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego

ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan - w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rezwigzan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne

dla 0sob niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyinym do
Spraw  Dostepnosei  Infrastruktury  Miejskie] dla Osab Niepelnosprawnych  (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

tad



13) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Mobilnosei Aktywnej. W rozwiazaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

14) Przygotowanie 1 zlozenie 2 upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do  wlasciwego  organt (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego whiosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zadwiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne 2 projektowang infrastrukturg techniczna nalezy
uzyskaé pisemng zgodg ( oéwiadezenie) od wladcicieli 1 wspolwlaseicieli dziatek,
przygotowaé dokumenty i uzyskad prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miar¢ mozliwosei uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajgeym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadee w trakcie opracowania
dokumentacji projektowe]j, Wykonawea bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z  projektowany infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacyi nawierzchni
i jego uzgodnieniem — W razie potrzeby).

by Warunki realizacii prac:

Termin realizacji:

16.05.2021r. - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujaeymi realizacje robot
budowlanych.

Zadanie obejmuje:

opracowanie sukresu rzeczowego ujelego W punkcie: Il Zakres siczegolowy zamoéwienia

i przekazanie go do ZDMK wraz = ostateczng decyzig (PNB lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanveh. ostateczng decyzje na wycinke

drzew).

a. 7 upowaznienia Zamawiajacego, W vkonawca zlozy do organu administracji architektoniczno
budowlanej kompletne waioski o wydanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujace;
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo
odbiorczego 1 o$wiadezenia projektanta o kompletnoset projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowy. obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu. ktéremu maja shizyé. Do projektu nalezy dolgczyé oswiadezenia Projektantow
branzowveh, 7e wszystkie uwagi whiesione na etapic opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownyeh zmian i uzupeinieh w terminie wskazanym
przez ten organ,

o w przypadku nie zrealizowania powyZzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
7 nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajgeymi z ustawy o zamawieniach publicznych,

s waiosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac¢ zapis ..w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowad Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownyeh zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyinej”,

b. przekazanie do ZDMK  kompletu opracowan zgodnie z zakresem [zeczowym  Wraz
z potwierdzonym wystapieniem: ¢ decyzjg pozwolenia nd budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanyeh, Zlozonym do wlasciwego organu,

¢. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawngj i prawomocne] decyzii
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania).
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przekazane projekty do zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng picczatka,

za  zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu  ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK.

przy odbiorze koicowym przedstawic¢ zestawienie opracowanvceh dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien 1 decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgoduienia i decyzje administracyjune w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieral spis wyszezegohionych tomdw  opracowania
7 zaznaczeniem wlasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z Konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialow
informacyjnych niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawid stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej),

wykonawea zobowigzany jest do comiesigeznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wyceng przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego.

wycena winna zawieraé oswiadezenie wykonawcey, Ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylad/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosei,
potwierdzenia ztoienia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty zlozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w  wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowigzany przesylaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK muszg byé oznaczone strong tytulowa wg
Zataeznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie. uvzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatizone datg waznosdei, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg mieé
date waznosci nie krotsza niz osiem miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

V. Forma opracowania dokumentacii do przekarania zamawiajacemu

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istnigjacego wraz z dokumentacjy fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowyveh) - 2 egz.

b} projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branZzy (w tym 2 egz
uzyskaniu stosownej decvzii formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

¢) projekty wykonawcze — po 5 egz. oddzieinie dla kagdej branzy

d) projekt techniczny — 4 egz. (w razie koniecznosci)

€) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

fy projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

gy projekt docelowej organizacii ruchu — 4 egz,

pX,

h) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

gz. Opleczetowane po



i) ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu - 4 egz.

J) sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

k) zwymiarowanie geodezyjne -2 kpl.

1) mapa ewidencji gruntow z klauzuly aktualnosei z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
Lozysta” — 1 egz.

m) wypisy z rejestru gruntdw — | Komplet

n) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly),
protokd! Narady Koordynacyijnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczee)

0) przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

q) szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl)

r) informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,.BIOZ” ~ po 4 egz.. oddzielnie dla kazdej branzy

s) oryginal oraz kopia aktualne] mapy syt. — wys. z klauzulg (z orvginalnymi pieczatkami) ~ 1
szt.

t) wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno -
prawnej — po | egz.

u) potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej.

v) zestawienie dzialek wchodzgeych w zakres inwestycjl.

2. Na noéniku evirowym: po 2 egz.

a) aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edvtowalna 1 *.pdf)

b) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjy fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

¢) opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

d) czesé graticzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf’)

e} ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

f) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bgdzie wymagane) (*.doc 1 *.pdf)

g) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

h) przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonal w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorvsowania, posiadajacych opeje eksportowania 1 importowania
plikéw
w réznych formatach. np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym.
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

i) szezegdlowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

j) Informacja ..BIOZ” (*.doc i *.pdf)

k) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:

Hlos¢ prrekazanych egremplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowarn
koniecznyel do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zalgcznikow stanowigeych integralng czgé¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel. 12 616 72 28

Zalgcznik nr 1 — strona tytulowa do dokumentoéw skiadanych do ZDMK
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INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA 7,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

s
IIL‘

Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Petnomocnik inwestora:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl






