Oznaczenie sprawy: 9/VI1/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1lad3cd-37ff-434d-b912-09f9ded4bf21e

Zamawiajacy:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

Budowa/Przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta
Krakowa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,Program
budowy chodnikéw”:
Czesc¢ 1: ul. Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyZzowania z ul. Zakole (mostku na
potoku)*
Czesc 2: ul. kokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa*
Czesc 3: ul. Podgorki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie*
Czesé 4: ul. Tyniecka od ul. Dgbrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzglednieniem peronu
przystankowego, przejsc dla pieszych*
Czesé 5: ul. Powstancéw po pétnocnej stronie od dz. nr 334 obr. 1 Nowa Huta, przystanku
autobusowego ,Powstancéw Magazyny” do przystanku autobusowego , Dziekanowicka” i
mostku nad potokiem Sudét (dz. nr 16 obr. 1 Nowa Huta)*
Czesc 6: ul. Tyniecka od budynku nr 116 do budynku Szkoty Podstawowej nr 54*
Cze$é 7: ul. Zelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegéw do ul. Baryckiej)*
Czesc 8: ul. Tetmajera na odcinku od ronda do dz. nr 538/14 obr. 40 Krowodrza*
Czes¢ 9: ul. Lubocka od nr 141 do nr 145 A i B, rejon ul. Komasy - wykonanie przejscia dla
pieszych i przedtuzenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinkéw chodnika
przy posesji nr 34 i 32 oraz dz. nr 127*
Czesc 10: ul. Darwina od torow tramwajowych do przystanku autobusowego*
Czesc¢ 11: ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej*
Czesc¢ 12: ul. Siarczanogdrska od ul. Myslenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoty*
Czesc 13: ul. Radzikowskiego na odcinku od ul. Fiszera do ul. Stowiczej*
Czes¢ 14: ul. Cechowa w rejonie budynku nr 48 publicznego przedszkola The Little Steps
wraz z przejsciami dla pieszych*
Czes¢ 15: ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesiji nr 20 oraz przejscia dla pieszych
pomiedzy posesjami 6 i 8*
Czesc 16: ul. Kwartowa pomiedzy budynkami nr 3i 5 - rejon ul. Marchotta*
- znak sprawy: 9/VI1/2020;

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 1*
* niewtasciwe wykresli¢

1.1a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowitg dla Czesci 1*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujgcej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.1b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 1*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.1c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

1* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

1) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej zgodnie
z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

2) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.1d. Wadium dla Czesci 1* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.1e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 1* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 2*

* niewtasciwe wykresli¢

1.2a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 2*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes¢ Il - poda¢ cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujgcej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.2b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 2*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwarancji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.2c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

2* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

3) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie
z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

4) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.2d. Wadium dla Czesci 2* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.2e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 2* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 3*

* niewtasciwe wykresli¢

1.3a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 3*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.3b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 3*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.3c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

3* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

5) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie
z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

6) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.3d. Wadium dla Czesci 3* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.3e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 3* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 4*

* niewtasciwe wykresli¢

1.4a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 4*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowiagcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.4b. Proponowana Dtugosé¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 4*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawi¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.4c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajgcemu w terminie dla Czesci

4* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

7) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie
z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

8) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.4d. Wadium dla Czesci 4* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.4e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 4* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 5*

* niewtasciwe wykresli¢

1.5a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 5*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajacemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.5b. Proponowana Dtugosé¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 5*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.5c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

5* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

9) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie
z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

10) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.5d. Wadium dla Czesci 5* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.5e. W przypadku uzyskania zamoéwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 5* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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Oznaczenie sprawy: 9/VI11/2020 Zatacznik nr 1 do SIWZ (poprawiony)
(ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9dedbf21e

CZESC 6*

* niewtasciwe wykresli¢

1.6a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 6*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.6b. Proponowana Dtugosé¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 6™
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.6¢c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

6* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

11) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

12) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.6d. Wadium dla Czesci 6* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.6e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 6* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CZESC 7*

* niewtasciwe wykresli¢

1.7a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 7*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.7b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 7*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.7c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

7* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

13) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

14) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.7d. Wadium dla Czesci 7* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.7e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 7* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CZESC 8*

* niewtasciwe wykresli¢

1.8a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) za cene catkowitg dla Czesci 8*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.8b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 8™:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.8c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

8* do dnia 20 pazdziernika 2021 r., przy czym:

15) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

16) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.8d. Wadium dla Czesci 8* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.8e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 8* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CZESC 9*

* niewtasciwe wykresli¢

1.9a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 9*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes¢ Il - poda¢ cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujgcej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.9b. Proponowana Dtugos¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 9*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwarancji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.9c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

9* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

17) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

18) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.9d. Wadium dla Czesci 9* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.9e. W przypadku uzyskania zaméwienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 9* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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czesc 10*

* niewtasciwe wykresli¢

1.10a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 10*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:

edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.10b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 10*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.10c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

10* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

19) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

20) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.10d. Wadium dla Czesci 10* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.10e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 10* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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czes€ 11*

* niewtasciwe wykresli¢

1.11a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 11*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.11b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 11*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawi¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.11c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajgcemu w terminie dla Czesci

11* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

21) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

22) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.11d. Wadium dla Czesci 11* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.11e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 11* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CzZESC 12*

* niewtasciwe wykresli¢

1.12a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 12*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajacemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.12b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 12*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.12c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

12* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

23) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

24) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.12d. Wadium dla Czesci 12* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.12e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 12* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CZESC 13*

* niewtasciwe wykresli¢

1.13a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 13*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.13b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 13*:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.13c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

13* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

25) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

26) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.13d. Wadium dla Czesci 13* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.13e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 13* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CzZESC 14*

* niewtasciwe wykresli¢

1.14a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 14*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.14b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 14*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.14c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

14* do dnia 31 maja 2021 r., przy czym:

27) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

28) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.14d. Wadium dla Czesci 14* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.14e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 14* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CzZESC 15*

* niewtasciwe wykresli¢

1.15a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 15*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowiagcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.15b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 15*:
¢ 24 miesiace, *
¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci

oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.15c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkow, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

15* - 7 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

29) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

30) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.15d. Wadium dla Czesci 15* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.15e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 15* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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CzZESC 16*

* niewtasciwe wykresli¢

1.16a. Oferujemy wykonanie zadania objetego postepowaniem zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) za cene catkowita dla Czesci 16*:

ztotych brutto, uwzgledniajgc w tym podatek VAT w wysokosci ___ %,

przy czym:
edla Cze$¢ | - podaé¢ cene brutto w wysokosci stanowigcej 70%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie przejSciowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajgcego realizacje ETAPU |,

edla Czes$¢ Il - podaé cene brutto w wysokosci stanowiacej 30%
wynagrodzenia ryczattowego catkowitego - na podstawie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego uzyskanie i wydanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestyciji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.16b. Proponowana Dtugo$¢ oferowanego okresu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy dla
Czesci 16™:
¢ 24 miesiace, *

¢ 36 miesiecy, *
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

* Jedng propozycje nalezy wykresli¢ i zostawic¢ tylko jedng wtasciwg. W przypadku nie wskazania proponowanej dtugosci
oferowanego okresu gwarancji jakosci lub wykreslenie wszystkich wskazanych wyzej okreséw gwarancji, Zamawiajqgcy uzna, iz
Wykonawca zaproponowat najkrotszy okres gwaranciji, tj. 24 miesiqce.

* niewtasciwe wykresli¢

1.16c. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
formalno-prawnej zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a w razie koniecznosci
takze ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewdw, warunkdw, uzgodnien i opinii koniecznych
do zrealizowania robét budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie dla Czesci

16* = 7 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

31) ETAP | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j
zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji;

32) ETAP Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji administracyjnej
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

* niewtasciwe wykresli¢

1.16d. Wadium dla Czesci 16* w kwocie okreslonej w SIWZ wniesiono w formie:

* niewtasciwe wykresli¢

1.16e. W przypadku uzyskania zamowienia zobowigzujemy sie do wniesienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla Czesci 16* na warunkach okreslonych w SIWZ.

* niewtasciwe wykresli¢
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2. Warunki ptatnosci: Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (IPU) - zatacznik nr 2 do
SIWZ (dotyczy Czesci od 1 do 16).

3. Oswiadczamy, Zze pozostajemy zwigzani ofertg przez okres 30 dni, liczac od uptywu
terminu sktadania ofert (dotyczy Czesci od 1 do 16).

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
(SIW2Z) wraz z zatacznikami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskaliémy informacje
konieczne do przygotowania oferty.

5. Oswiadczamy, ze oferowana ustuga spetnia wymagania Zamawiajgcego okreslone w
SIWZ.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy Istotne postanowienia umowy (dotyczy Czesci od 1 do 16)
- zatgcznik nr 2 do SIWZ. Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na warunkach okreslonych w Istotnych postanowieniach umowy, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Nastepujgce czesci zamowienia zamierzamy zleci¢ podwykonawcom *:

* niewtasciwe wykresli¢

10. Nazwy firm, ktére beda realizowaty prace wyszczegélnione w pkt. 9 powyzej *:

1). NIP REGON
2). NIP REGON
3). NIP REGON

* niewtasciwe wykresli¢

11. Nazwy (firm) podwykonawcéw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu *:

1). NIP REGON
2). NIP REGON
3). NIP REGON

* niewtasciwe wykresli¢
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Oswiadczamy, ze cena obejmuje caty zakres przedmiotu zaméwienia.

Do oferty dotaczamy dokumenty wymagane w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) - dotyczy Czesci od 1 do 16.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu *.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytqczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada - tres¢ powyzszego zapisu prosze wykreslic.

Informacja dotyczaca tajemnicy przedsiebiorstwa:

Informacje na stronach stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Informujemy, ze jestesmy:

O matym przedsiebiorstwem *
O s$rednim przedsiebiorstwem *
O Zadne z powyzszych *

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. 2019 poz.
1292).

* Zaznaczy¢ wiasciwe
Posiadamy:

Telefon stacjonarny nr ,

Telefon komorkowy nr ,

E-mail

Miejscowos¢, data podpis Wykonawcy

Informacje dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobe/osoby uprawniong/e do reprezentowania
wykonawcy i przedtozony wraz z dokumentem/ami potwierdzajgcymi prawo do reprezentacji
wykonawcy przez osobe podpisujgca oferte.
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