

# INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 06.08.2020 r.

NZ.271.124.2020

Oznaczenie sprawy: 4/VII/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w ramach zadania pn.: "Program budowy chodników"**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **428.838,20 zł brutto.**

Termin realizacji robót budowlanych:

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na Przedmiot umowy	Warunki płatności	Termin realizacji robót budowlanych
1.	<b>SAMBUD Józef Paryl</b> <b>Węglówka 72</b> <b>32-412 Wiśniowa</b>	<b>456.711,63 zł</b>	<b>23%</b>	<b>48 miesięcy,</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	<b>zgodnie z IPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li><li>• Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li><li>• Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.</li></ul>
2.	<b>KONSORCJUM FIRM</b> <b>Lider Konsorcjum: OMEGA Zakład</b> <b>Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o.</b> <b>ul. Małwowa 12, 30-611 Kraków</b> <b>Partner Konsorcjum: OMEGA Zakład</b> <b>Sieci Wodno-Kanalizacyjnych</b> <b>Irzyk Jarosław</b> <b>ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska</b>	<b>426.112,98 zł</b>	<b>23%</b>	<b>48 miesięcy,</b> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	<b>zgodnie z IPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li><li>• Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li><li>• Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li></ul>

3.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o. ul. Podłęczce 2 30-218 Kraków	417.072,00 zł	23%	48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li> <li>Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li> <li>Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li> </ul>
4.	KRAKSPRZĘT Sp. z o.o., Sp. K. ul. Lipska 51/91 30-721 Kraków	491.978,26 zł	23%	48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li> <li>Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li> <li>Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li> </ul>
5.	Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa Przeginia duchowna 300 32-061 Rybna	349.331,94 zł	23%	48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li> <li>Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li> <li>Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li> </ul>
6.	SKO-BUD Sp. z o.o. ul. Chłopska 5 30-806 Kraków	456.400,33 zł	23%	48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li> <li>Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li> <li>Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li> </ul>
7.	„OMEGA 1” Zakład Sieci WOD-KAN Lipnik 327 32-412 Wiśniowa	294.002,38 zł	23%	48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,</li> <li>Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,</li> <li>Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty przekazania terenu budowy</li> </ul>

Zamawiający przypomina, że **Wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: **Grupa kapitałowa 4-VII-2020.doc**).