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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia publicznego:

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Sciezki pieszo-rowerowej wrazg
2 dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki’’ - ZDMK/T1.300/20

Opracowanie minimum dwuwariantowej, wielobranzowej koncepcji, projektow budowlanych
i wykonawczych — z rozwiazaniem kolizji z zielenig, o$wietleniem i przektadkami kolidujgcego
uzbrojenia na budowe Sciezki pieszo — rowerowej z dodatkowymi miejscami parkingowymi,
Uzyskanie PnB lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

L

10.
11.

II.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
ze zm.,)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ushug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Zakres szczegolowy zamdéwienia

a) Opracowanie przedprojektowe — opracowanie koncepcji:

Opracowanie minimum dwuwariantowej, wielobranzowej koncepcji przedstawiajacej analize
poréwnawczg wariantow wraz z propozycja optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejacych
uwarunkowan oraz potrzeb Zamawiajacego w celu budowy $ciezki pieszo — rowerowej oraz
wyznaczeniu mozliwej lokalizacji miejsc parkingowych o takim stopniu  szczegdtowosci



rozwigzaf, aby rozwigzania geometryczne przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe
rozwiazania sytuacyjne dla rozwigzan projektu budowlanego.

Opracowanie w etapie jw. przebiegu projektowanego uzbrojenia i przekfadek uzbrojenia
o szczegdlowosci rozwiazah gwarantujacych przyjecie bez zmian ww. rozwigzai w projekcie
budowlanym.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem.

Uzyskanie wymaganych opinii wlasciwej Rady Dzielnicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowilyby bariery architektoniczne dla
0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
Plac Wszystkich Swietych 3/4).

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowa¢ aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury roWerowej.

Opracowanie wariantu wynikowego koncepcji wielobranzowej

Uzyskanie pozytywnej opinii ZDMK, KEGW, ZTP, PGW Wody Polskie i Miejskiego Inzyniera
Ruchu dla wynikowej koncepcji.

W razie koniecznoéci wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegbltowosci rozwigzan).

Opracowanie mapy ewidencji gruntdbw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia  podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie.

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych warunkow, wytycznych i opinii branzowych, m. in. z: ZDMK,
7ZTP,KEGW, IR, Rady Dzielnicy, MPWiK, TAURON, Polskiej Spotki Gazownictwa, ORANGE,
MPEC, PGW Wody Polskie, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (w razie koniecznosci)
Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdéw dzialek, w ktére wystepuje wejscie, z
wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwlascicieli, rodzaju wejscia i zajecia
terenu.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu.

W razie kolizji z istniejacg zielenia - opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg
roélinng (zestawieniem drzew i krzewow do wycinki) w formie opisowe;j i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenig.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego.

Sporzadzenie profili podtuznych: drog, kanatu opadowego.

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (wazno$¢ 3 miesigce).

Sporzadzenie wskaznikowego okreslenia kosztow realizacji inwestycji, w rozbiciu na branze wraz
z podaniem zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego; koszty podaé odrebnie dla
kazdego wariantu koncepcji oraz dla wariantu wynikowego.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego.

W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spofecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Wskazaé na podstawie jakiej decyzji zostang realizowane prace budowlane (PNB, ZRID,
Zgloszenie...) oraz przeanalizowaé jakie inne decyzje beda niezbedne do zrealizowania robot
budowlanych.

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan.



* Dylko w przypadku akceptacji (pozytywnej opinii ZDMK i Rady Dzielnicy VIII Debniki)
zaproponowanych w. koncepcji rozwigzan (wyboru wynikowej koncepcji) oraz okresleniem
szacunkowych kosztéw mozliwe bedzie przystgpienie do opracowania projektu i zlozenie wniosku
o uzyskanie niezbgdnych dokumentow formalno — prawnych w tym decyzji administracyjnych.

b) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projekiu  budowlanego oraz projektu wykonawczego z rozwiazaniem Kkolizji
z zielenig, o$wietleniem, odwodnieniem, przekladkami kolidujacego uzbrojenia.

Opracowanie projektow oddzielnie dla kazdej branzy.

I11. Zakres szczegolowy dokumentacii projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystagpieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych osobno dla kazdej branzy

3) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy

4) Opracowanie projektow:

a) budowlanych

b) wykonawezych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych na etapie koncepcji - w razie
potrzeby - zaktualizowanie niezbednych warunkéw .

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Docelowg organizacje¢ ruchu nalezy uzgodnié z Miejskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi (mp. data montazu:..dd mm rree..
wlasnosé: ...).

7). Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowa organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

8) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata ro$linng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig

9) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

10) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu.

12) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego  zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem i okreslenie na ich podstawie wartosci zaméwienia na roboty
budowlane

14) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.



Iv.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii i uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbgdne; do realizacji
b) wymogéw organu prowadzacego postgpowanie o wydanie stosownej decyzji

17) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéow m. in. z ZDMK,
ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Stalej i Czasowej organizacji
ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat
+ kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

19) Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynalezno$¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujgcego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiemy komplet opracowania
obejmujacy czes$é rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowiazujacym na dzien skladania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukfadzie wspétrzgdnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zaj¢cia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycj¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ dat¢ wyciagu
z zasobéw geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje¢
administracyjna.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktéore wystepuje wejscie zardwno
z projektowana przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczego6lnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieni branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginal + kopia), Rady Dzielnicy, i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).



10) Uwzglegdnienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

I'1) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw  Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespolu ds. Mobilnosci Aktywnej. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;.

14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczna nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od whascicieli i wspotwlascicieli  dzialek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

18) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzié korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

¢) Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

11 miesi¢cy od daty zawarcia umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi
realizacj¢ robot budowlanych.

Zadanie obejmuje:

opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: II. Zakres szczegblowy zamowienia

i przekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decyzjq (PNB lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, ostateczng decyzje na wycinke

drzew).

a.  Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg shizy¢. Do projektu nalezy dolgczy¢ oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

* w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym
przez ten organ,

*  w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdéwieniach publicznych,
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S.

Y.

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawcg, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu,
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,
za zgodnosé przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,
przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekaza¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,
kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczeg6lnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem whasciwego,
w razie konieczno$ci, Projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spofecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materialow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),
wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,
oferent dostarczy wyceng przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegolne
punkty zakresu rzeczowego,
wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamOwienia,
wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,
Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty zlozenia,
Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowiazany przesyla¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
zlozenia.
Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK musz3 byé oznaczone strong tytulowa wg
Zalgcznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza mie¢
date waznosci nie krotsza niz osiem miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:
¢ Koncepcja

a) w formie opisowej i graficznej:
—  wariantowa koncepcja wielobranzowa, z rozdziatem na branze, wraz z uzyskanymi warunkami

i opiniami, uzgodnieniami (oryginaty) — po 2 egz.



wynikowa koncepcja wielobranzowa - 4 egz.

wycena szacunkowa realizacji dla kazdego wariantu z rozdziatem na branze— 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»Czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

analiza stanu prawnego — | egz.

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng - 2 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - 4 egz.
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

na no$niku cyfrowym: 2 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*. doc, *.jpg i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

wariantowa i wynikowa koncepcja przebudowy ulicy w formie cyfrowej (w formacie *.dwg —
wersja edytowalna i *.pdf’)

wycena szacunkowa realizacji dla kazdego wariantu z rozdziatem na branze (*.pdf)

kopie (skany) pozyskanych warunkow, opinii i innych dokumentéw formalno-prawnych

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)

e Dokumentacja projektowa
1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem decyzji)

c) projekt techniczny (w razie koniecznos$ci) — 4 egz.

d) projekty wykonawcze — po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

e) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

f) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

g) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

h) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

i) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu - 4 egz.

J) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

k) zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
sczysta” — 1 egz.

m) wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

n) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaly),
protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczce)

0) przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

q) szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

r) informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

s) oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczgtkami) —
| szt.

t) wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz.

u) potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawne;j,



b)
c)
e)

g)
h)

)
i)
k)

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

Na no$niku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf’)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikbw w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym no$niku
cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szczegdtowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:
Hlos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zalgcznik nr 1 — strona tytutowa do dokumentéw skladanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Aleksandra Ludwin - tel. 12 616 72 24




