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SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Orientacja narys nr |

3. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania rob6t budowlanych
- Stan projektowany - sytuacja- zabezpieczenie miejsca prac rys. nr 1 skala 1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BLOKOW NR 60 I 61 PRZY
DRODZE WEWNETRZNEJ
UL. WAWELSKIEJ W KRAKOWIE

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podklad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu

- Prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

- Decyzja ZDMK

- Zlecenie inwestora

. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanic ma na celu zaprojektowanie docelowego oznakowania dla
wykonanych miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie blokéw nr 60 i 61

w Krakowie.

. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJACY

Ww. ulica posiada jezdnie¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci ok 6m. Wzdluz ww ulic
wystepuje jednostronny chodnik oraz jednostronne zatoki parkingowe.

Ul. Wawelska jest droga wewnetrzna jednojezdniows, na odecinku prowadzonych prac jest
drogg jednokierunkowag.

Na ulicy wystgpuje oznakowanie poziome 1 pionowe przedstawione na zalgcznikach
graficznych.

Na ulicy w miejscu prac wystepuje maty ruch kotowy i maty ruch pieszy.



4. SPOSOB OZNAKOWANIA

Wykonanie zatok postojowych obejmuje wyznaczenie trzech zatok w rejonie budynkdéw nr 60
i 61 — 12 miejsc postojowych (11 miejsc ogdlnodostepnych i 1 miejsca dla pojazdéw osob
niepelnosprawnych).

Pierwsza zatoka posiada 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m.

Druga zatoka posiada 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m.

Trzecia zatoka posiada 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m 1 jedno miejsce dla

pojazdu osoby niepelnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5 m.

Zaprojektowano nastepujgce zmiany oznakowania drogowego:
- Oznakowanie pionowe — D-18a (1 szt)
T-29 (1 szt)

- Oznakowanie poziome — P-20 z P-24 (jedno miejsce 3,6 x 5 m)

Szczegdlowy sposdb wprowadzanych zmian przedstawiony zostal na zalacznikach

graficznych do niniejszego projektu organizacji ruchu.

W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ takie zagrozenia jak przebywanie pojazdow

1 pracownikow wykonujacych oznakowanie pionowe 1 poziome.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyskaé u organu zarzadzajacego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.

6. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robodt nalezy zapewnic stala kontrole ustawionego zabezpieczenia
os$wietlenia, oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowaé. Po
zakonczeniu zajecia pasa drogowego teren nalezy przywrocié do stanu pierwotnego i
przekaza¢ Zarzadey drogi. Wymiary i rodzaj znakéw uzywanych w zwigzku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezy zastosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla

o



znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostalego
placu budowy wynikajgcego z przepisow BHP, za ktoére odpowiada kierownik budowy.
Nalezy zapewni¢ dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku

wkopywania znakow nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia

podziemnego.

7. CZAS REALIZACJI ROBOT

Przedmiotowe roboty planowane sa do realizacji od 30.11.2020r. — jeden dzien.

Termin prac moze ulec zmianie.

FIRMA INZ
C

T

i inz. M
| mgr i



