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Kosztorys ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 Element ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OŚW. UL LUBLAŃSKA

1.1 KNNR 9/1005/3 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku PZ 
1138  I/14- I/20 kpl 7,000

1.2 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie PZ 1138  I/14- III/20 szt. 7,000

1.3 KNNR 9/1001/7 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg PZ 1138 słup I/14-I/20 szt 7,000

1.4 KNR 513/201/10 Fundamenty prefabrykowane B120  z elementami śrubowymi M24 w gruncie suchym stanow. 7,000

1.5 KNNR 5/1001/2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg PZ 1138 słup I/14, 
-I/20 szt. 7,000

1.6 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnękowa słupowa szt. 7,000

1.7 KNNRW 
9/1002/6

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub 
ścianie szt 7,000

1.8 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie W16/1/1/1-60/10 szt. 7,000

1.9 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) 200mb x 0,8x04 m3 64,000

1.10 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 200,000

1.11 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) m 200,000

1.12 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)- kabel YKXS 5x16 mm2 m 200,000

1.13 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) wciąganie kabli do stabliczki słupa  7szt 
x 2 m m 14,000

1.14 KNRW 
510/1004/1

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury 
osłonowe DYdc 2,5 mm2 m-1 przew 270,000

1.15 KNNR 5/1204/2 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt. 90,000

1.16 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub 
bolce szt.żył 70,000

1.17 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 8,000

1.18 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 8,000

1.19 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m3 64,000

1.20 KNR 513/801/1 Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km- słupy  
energetyczne z demontażu t 3,000

1.21 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 450,000

2 Element BUDOWA OŚWIETLENIA UL. STRZELCÓW

2.1 KNNR 9/1005/3 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku PZ 
1041 VII/8-, VII/17, VII/18 VII/19, VIII/13 kpl 6,000

2.2 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie PZ 1041 VII/8-, VII/17, VII/18 
VII/19, VIII/13 szt. 6,000

2.3 KNNR 9/1001/7 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg PZ 1041 VII/8-, VII/17, VII/18 
VII/19, VIII/13 szt 6,000

2.4 KNR 513/201/10 Fundamenty prefabrykowane B120  z elementami śrubowymi M24 w gruncie suchym stanow. 6,000

2.5 KNNR 5/1001/2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg PZ 1041 VII/8-, VII/17,
VII/18 VII/19, VIII/13 szt. 6,000

2.6 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnękowa słupowa szt. 6,000

2.7 KNNRW 
9/1002/6

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub 
ścianie szt 6,000

2.8 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie W16/1/1/1-60/10 szt. 6,000

2.9 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) 200mb x 0,8x04 m3 64,000

2.10 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 200,000

2.11 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) m 200,000

2.12 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)- kabel YKXS 5x16 mm2 m 200,000

2.13 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) wciąganie kabli do stabliczki słupa  6szt 
x 2 m m 12,000

2.14 KNRW 
510/1004/1

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury 
osłonowe DYdc 2,5 mm2 m-1 przew 160,000

2.15 KNNR 5/1204/2 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt. 60,000

2.16 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub 
bolce szt.żył 60,000

2.17 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 7,000

2.18 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 7,000
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2.19 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m3 64,000

2.20 KNR 513/801/1 Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km- słupy  
energetyczne z demontażu t 3,000

2.21 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 450,000

2.22 kalkulacja 
własna

Opłata za media Inwestora ( prąd , woda , teren na zaplecze )
szt 1,000

2.23 kalkulacja 
własna

Koszty nadzoru Zarządu Drógf Miasta Krakowa  i uruchomienie nowych opraw   
systemie monitoringu szt 1,000

2.24 kalkulacja 
własna

dokumentacja powykonawcza, pomiary oświetlenia drogi .
szt 1,000

3 Element Przebudowa infrastruktury energetycznej Tauron Dystrybucja- 
Lublańska

3.1 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h)  88mb x 0,9x04-    PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1057-1586 m3 31,860

3.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 88,000

3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) m 41,000

3.4 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1057-1586
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 47,000

3.5 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h)  22mb x 0,9x04-    WYKONANIE OSŁONY 
ISTNIEJĄCYCH  KABLI SN
RURAMI DWUPOŁÓWKOWYMI
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1884S2-1477 
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1010-1884S2 
A 160 PS Osłona rurowa do kabli,
dzielona, czerwona 3043086 AROT  21,5mb
BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY Z UWAGI
NA NIEDOSTĘPNBOŚĆ DZIAŁKI 663/1 m3 7,920

3.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) WYKONANIE OSŁONY ISTNIEJĄCYCH  KABLI SN
RURAMI DWUPOŁÓWKOWYMI
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1884S2-1477 
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1010-1884S2 
A 160 PS Osłona rurowa do kabli,
dzielona, czerwona 3043086 AROT  22mb
BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY Z UWAGI
NA NIEDOSTĘPNBOŚĆ DZIAŁKI 663/1 m 22,000

3.7 KNNR 5/713/3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1057-1586
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 41,000

3.8 KNNRW 9/808/3 Mufy przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-150 
mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych  MUFA KABLOWA
2x TRAJ 24/ 1x70-150-3SB szt 2,000

3.9 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1057-1586
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 39,780

3.10 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 88,000

3.11 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h) 116  mb x 0,9x04  
PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1117-1896
WYKONANA KABLEM 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 41,760

3.12 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 116,000

3.13 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) m 6,000

3.14 KNNR 5/713/3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1117-1896
WYKONANA KABLEM 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 6,000

3.15 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1117-1896
WYKONANA KABLEM 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 47,000

3.16 KNNRW 9/808/3 Mufy przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-150 
mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych  MUFA KABLOWA
POLJ 24/ 1x70-150 szt 2,000
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3.17 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEBUDOWA KABLA SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1117-1896
WYKONANA KABLEM 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 41,760

3.18 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 122,000

3.19 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1711
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1813
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1730
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2
FRAGMENTY ISNTIEJĄCYCH KABLI UŁOŻONE W 
NOWYCH TRASACH W CELU WYKONANIA
MUFOWAŃ W ZIELEŃCU m3 41,760

3.20 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 116,000

3.21 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1711
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1813
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1730
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2
FRAGMENTY ISNTIEJĄCYCH KABLI UŁOŻONE W 
NOWYCH TRASACH W CELU WYKONANIA
MUFOWAŃ W ZIELEŃCU m 116,000

3.22 KNNRW 9/808/3 Mufy przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-150 
mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych  MUFA KABLOWA
POLJ 24/ 1x70-150 szt 9,000

3.23 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1711
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1813
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1730
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2
FRAGMENTY ISNTIEJĄCYCH KABLI UŁOŻONE W 
NOWYCH TRASACH W CELU WYKONANIA
MUFOWAŃ W ZIELEŃCU m3 41,760

3.24 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 155,000

3.25 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) 16mb x 0,9x04-      PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1124-1268
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1106-1268
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 5,760

3.26 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 16,000

3.27 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1124-1268
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1106-1268
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 16,000

3.28 KNNRW 9/808/3 Mufy przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-150 
mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych  MUFA KABLOWA
2x TRAJ 24/ 1x70-150-3SB szt 4,000

3.29 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1124-1268
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1106-1268
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 5,760

3.30 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 22,000

3.31 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1268-1755
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1070-1175
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 27,000

3.32 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 75,000

3.33 KNNR 5/707/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1268-1755
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1070-1175
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m 75,000

3.34 KNNRW 9/808/3 Mufy przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-150 
mm2 na napięcie do 20 kV w rowach kablowych  MUFA KABLOWA
2x TRAJ 24/ 1x70-150-3SB szt 4,000

3.35 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEBUDOWA KABLI SN
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1268-1755
 HAKnFtA 3x120mm2 relacji 1070-1175
WYKONANA KABLAMI 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m3 27,000
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3.36 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 90,000

3.37 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego 
pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCYCH OSŁON KABLI SN
RURAMI DWUPOŁÓWKOWYMI  18 mb x 0,9x0,4
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1711
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1813
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1730
A 160 PS Osłona rurowa do kabli,
dzielona, czerwona 3043086 AROT m3 6,480

3.38 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 18,000

3.39 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h) na czynnych kablach SN  Rura Arot A160 PS dzielona czerwona m 18,000

3.40 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCYCH 
OSŁON KABLI SN
RURAMI DWUPOŁÓWKOWYMI  18 mb x 0,9x0,4
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1711
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1813
3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji 1313-1730
A 160 PS Osłona rurowa do kabli,
dzielona, czerwona 3043086 AROT m3 5,900

3.41 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 22,000

3.42 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) 18mb x 0,9x04- ISTNIEJĄCY KABEL nN 
YAKY 4x35mm2
RELACJI GARAŻ ZŁ.8 - ZŁ.4
UŁOŻONY W NOWEJ TRASIE.
PRZEBUDOWA BEZMUFOWANIA
W WYKOPIE OTWARTYM m3 6,480

3.43 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) m 18,000

3.44 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) ISTNIEJĄCY KABEL nN YAKY 4x35mm2
RELACJI GARAŻ ZŁ.8 - ZŁ.4
UŁOŻONY W NOWEJ TRASIE.
PRZEBUDOWA BEZMUFOWANIA
W WYKOPIE OTWARTYM m 16,000

3.45 KNNR 5/702/4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II - roboty 
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)  ISTNIEJĄCY KABEL nN YAKY 
4x35mm2
RELACJI GARAŻ ZŁ.8 - ZŁ.4
UŁOŻONY W NOWEJ TRASIE.
PRZEBUDOWA BEZMUFOWANIA
W WYKOPIE OTWARTYM m3 5,900

3.46 KSNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 22,000

4 Element Przebudowa i zabezpieczenie infrastuktury Tauron - roboty dodatkowe

4.1 kalkulacja 
własna

Koszty nadzoru TD  i wyłaczenie spod napiecia
szt 1,000

4.2 kalkulacja 
własna

Opłata za media Inwestora ( prąd , woda , teren na zaplecze )
szt 1,000

4.3 kalkulacja 
własna

dokumentacja powykonawcza, TD
szt 1,000

4.4 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej S.N. odc. 7,000


