SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny
2. Plan orientacyjny — na zalaczniku graficznym
3. Projekt organizacji ruchu.

- Inwentaryzacja oznakowania — sytuacja - oznakowanie rys. nr 1 skala 1:500
- Docelowa organizacja ruchu — sytuacja - oznakowanie rys. nr 2 skala 1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA WYKONANIA ZADANIA:
»BUDOWA DROGI Z AL. JANA PAWLA 11 DO OS. CENTRUM E WRAZ
Z ROZWIAZANIEM ODWODNIENIA, OSWIETLENIEM I PRZEKEADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA.”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu

- Prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

- Zlecenie inwestora

. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie nowego oznakowania na
drodze wewnetrznej taczacej al. Jana Pawtla II z os. Centrum E. w zwigzku z wykonaniem

budowy ww. drogi wewnetrzne;.

. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJACY

Al. Jana Pawtla II posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz jezdni wystepuje chodnik
i droga rowerowa. Ulica jest droga jednokierunkowa — dwujezdniowa. Ulica znajduje si¢
w obszarze zabudowanym. Zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta Krakoéw —

w dzielnicy Nowa Huta. Na ulicy wystepuje duze nate¢zenie ruchu kotowego i pieszego.

SPOSOB OZNAKOWANIA

W zwigzku z uzyskaniem uzgodnienia dla projektu budowlanego branzy drogowej dla
budowy drogi wewngetrznej taczacej al. Jana Pawta II z os. Centrum E projektuje si¢ docelowa

organizacje ruchu przedstawiong w niniejszym opracowaniu.



Na ulicy projektowanej drodze wewnetrznej projektuje si¢ wykonanie oznakowania:

- pionowego D-6 i poziomego P-10.

- Poziomego P-4 (10mb) i P-14 (3mb) przy istniejacym przejSciu dla pieszych przy
wlaczeniu do Al. Jana Pawta II

- Wzdluz projektowanej drogi projektuje si¢ stupki blokujace U-12c stalowe (34 szt)

- Wzdluz projektowanej drogi projektuje si¢ stupki blokujace U-12¢ drewniane (13 szt)

- Usuwa si¢ tymczasowe bariery U-20b przy wlaczeniu do Al. Jana Pawtla II

- Usuwa si¢ stupki blokujace U-12b przy wiaczeniu do os. Centrum E.

Lokalizacja poszczegdlnych znakow zostata pokazana w zatacznikach graficznych.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyska¢ u organu zarzadzajacego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.

6. UWAGI OGOLNE

W czasie wprowadzania zmiany organizacji ruchu nalezy zapewni¢ wlasciwe bezpieczenstwo
ruchu. Wymiary i rodzaj znakéw nalezy zastosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera zabezpieczenie na czas
prowadzonych prac wynikajacego z przepisow BHP. W przypadku wkopywania znakow
nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdow

budowy, przebywaniem pracownikéw realizujacych montaz i demontaz oznakowania.

7. CZAS REALIZACJI

Planowany termin realizacji projektu: 2 kwartat 2019r.

Termin moze ulec zmianie.



