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I Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia w ramach
inwestycji ,,wykonanie projektu budowy drogi taczacej al. Jana Pawla II z os. Centrum E

w Krakowie”

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- koncepcja budowy drogi wewngtrznej z al. Jana Pawta do os. Centrum E, zaopiniowana
pismem znak: 1U.461.1.1238.2017 z dnia 23.11.2017,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Warunki ZIKiT 1U.461.4.773.2018 z dnia 27.07.2018 .

- Informacja techniczna MPWiK S.A. ITT/I/D-0/33655/2017 z dnia 26.10.2017 r.

3. Zakres zamierzenia
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje projekt odwodnienia w ramach inwestycji

,wykonanie projektu budowy drogi faczacej al. Jana Pawta II z os. Centrum E w Krakowie”.

4. Opis stanu istniejacego

Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja jest niezabudowana. W zakresie istniejagcego pasa
drogowego al. Jana Pawla II zostal wykonany zjazd publiczny dla planowanej drogi
wewngtrznej do os. Centrum E w ramach inwestycji "Przebudowa linii tramwajowej na
odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawla II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania
ruchem w Krakowie". Na przedmiotowej dzialce nie wystgpuje w stanie istniejgcym
o$wietlenie oraz kanalizacja deszczowa. W  rejonie zadania przebiega: linia
elektroenergetyczna kablowa, linia teletechniczna kablowa, wodociag, kanalizacja
ogblnosptawna oraz kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietlnej. Obszar na ktérym planowana

jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



5. Opis stanu projektowanego

5.1 Roboty ziemne

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt odwodnienia w ramach inwestycji ,,wykonanie

projektu budowy drogi taczacej al. Jana Pawta Il z os. Centrum E w Krakowie”.
Odbiornikiem dla projektowanego odwodnienia bedzie istniejacy kanat ogodlnosptawny

1400/2100 poprzez istniejacy kanat deszczowy Dn300 w rejonie ul. Jana Pawta I1.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢:

odcinki kanalizacji z rur:

0300 zelbetowa Witros

0300 kamionkowg przeciskowa

0200 PP SN12

wpust uliczny @500

studzienki ©@1200

7. Wpusty dorogowe

W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodosciekowe z kregdéw
betonowych @500 z osadnikiem glebokosci 0,8 m. W nawigzaniu do projektu drogowego
nalezy zastosowa¢ wpusty przykraweznikowe zeliwne klasy D400, na zawiasie z
zabezpieczeniem przed kradzieza wg PN-EN-124:2000. Studnie wykona¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu C35/45 wodoszczelnego W8, o nasigkliwos$ci nie mniejszej niz
5% 1 mrozoodporno$ci F-150. Elementy studni nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek
elasomerowych. Czgéci denne osadnika wykona¢ jako monolitczne. Przejscia przez $ciany
studni wykona¢ z zastosowaniem przej$¢ szczelnych do zabudowy w studniach dla rur PP.
Przy wlaczeniu wpustow deszczowych do studni kanalizacyjnych z progiem wigkszym niz

0,7 m nalezy wykona¢ obejscie kaskadowe z rurg 6200 na zewnatrz studni.

8. Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego zagospodarowania

W ramach odwodnienia zaprojektowano kanat opadowy z rur 9300 zelbetowy Witros do
ktorego beda podpiete zaprojektowane w ramach projektu drogowego wpusty Dn:500mm.
Odwodnienie pasa drogowego realizowane begdzie poprzez wyksztatcenie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych. Calo$¢ wdd deszczowych zostanie ujeta we wpusty

uliczne.



L.aczna ilo$¢ wod deszczowych odpowadzana z projektowanej budowy w ulicy do istniejacej
kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Jana Pawta II:
Powierzchnia zlewni projektowanej ulicy Fzlewni =0,07ha

Wspotczynnik sptywu dla drogi v = 0,9
Deszcz miarodajny dla p=20% i t=15 min q=211,17 I/s ha

Qmax drogi = 0,07x0,9x211,17 = 13,3 I/s

Projektowany kanat w nowowykonywanej ulicy przy spadku kanatu i=0,01 i1 przeptywie
maksymalnym wynoszacym Qmax 13,3l/s pracowal bedzie z napetlieniem 0,07 cm przy

predkosci przeptywu v=0,81 m/s

9. Roboty ziemne

Ciagi kanalizacyjne projektuje si¢ z rur: 300 zelbetowych Witros., 8200 PP SN12 Rury nalezy
uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej SKA90°, grubosci 20 cm. ponad wierzch rury
warstwami co 30 cm z ubiciem wokoét rury do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z
normg PN-S-02205/98.

Ze wzgledu na projektowana przebudowe ulicy nalezy dostosowaé wysokosciowo istniejace
wlazy na kanalizacji ogolnosptawnej do projektowanej niwelety jezdni i ciaggdw pieszych. Na
zwigczeniu studni nalezy zastosowa¢ o$miokatne pier§cienie wyroOwnawcze do wilazow
ulicznych. Dodatkowo dla wyréwnania wysokos$ci studni wzgledem zaprojektowanej rzednej
pokrywy wiazu i niwelety drogi nalezy zastosowal pierscienie i kliny wyréwnawcze
z tworzywa sztucznego lub betonowe. Studnie Dnl1200 betonowe uktada¢ $cisle wedlug
wytycznych producenta. Studnie wyposarzy¢ we wilaz zeliwny D400 uchylny ryglowany.
Wszystkie studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako catkowicie prefabrykowane —z
betonu C35/45, z uszczelkami elastomerowymi mi¢dzy poszczegdlnymi elementami studni o
nasigkliwos$ci do 5%, mrozoodpornosci — klasa ekspozycji do XF4 oraz odpornos¢ na agresje
chemiczng — klasa ekspozycji XAl. Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie
wyrobionymi kinetami. Dla uzyskania szczelno$ci przej$¢ rur przez $cianki studzienek, w
$cianie studzienki nalezy osadzi¢ krééce dostudzienne przystosowane do polaczen z rurami
PP. Do osadzonych w $cianach przejs¢ szczelnych nawigzujemy si¢ kroéécami
przystudziennymi o dlugo$ci max. 0,6m, ktére sa przegubowym potaczeniem studni
betonowych z rurami PP. Takie potaczenie pozwala uzyskac elastyczno$¢ przegubdw, co

zapobiegnie skutecznie peknieciom rur w okolicy studzienek w wypadku nieréwnomiernego



osiadania studzienki i rury. Studnie posadowi¢ na podbudowie z tlucznia kamiennego gr.
10cm i chudym betonie gr. 10cm.Wlazy studni stosowa¢ klasy D400. Kanalizacje uktadac
nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub ptytami ze spadkami i
na glebokosciach pokazanych na rysunkach profili. Dopuszcza si¢ réwniez szalowanie
obudowami samopograzalnymi typu Emunds + Staudinger . Wykopy nalezy wykona¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Cato$¢ prac ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
PN EN1610, PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. Prowadzenie prac ziemnych
nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zabezpieczeniem
ruchu pieszego.

Odcinki kanalu pod ul. Jana Pawla II zostanie wykonany przewiertem z rur kamionkowych
Dn300 przeciskowych tagczonych na mufy V4A.

Jako komory startowe nalezy wykona¢ studnie zwane startowymi (¢1200mm) w miejscu
projekotwanej studni D1, natomiast studni¢ odbiorcza stanowi¢ bedzie istniejaca studnia Dist.
Studni¢ startowa wykona¢ metoda zapuszczania. Sg to studnie szczelne w dnie ktérych
stosuje si¢ korek betonowy majacy na celu odcigcie doptywu wod gruntowych. Robocze dno
komory powinno by¢ obnizone w stosunku do dna rury o okoto 1 m.

Przewiert bedzie wykonywany metoda hydraulicznego pchania stalowej rury przewiertowe;j
oraz urabiania i transportu urobku na zewnatrz rury z uzyciem wiertla — przeno$nika
srubowego.

Jest to technologia pozwalajagca na budowe kanalizacji grawitacyjnej metoda bezwykopowa.
Zabudowywanie kamionkowych rur kanalizacyjnych w odcinkach do 60 m (od studni do
studni) przy zaglebieniu do 6 m, z zatozonym spadkiem, przebiega w 3 podstawowych
etapach:

Etap I — Przewiert pilotazowy

Aby przystapi¢ do tego etapu potrzebne jest wezesniejsze przygotowanie komor startowej i
odbiorczej, posadowienie maszyny na zakladanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz
ustawienie wiertnicy w 0si poziome;.

Po pracach przygotowawczych nastepuje wlasciwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej
zerdzi dokrgcany jest ,,pilot”, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych zwykty lub widiowy.
Kolejne, skrecane ze sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzac ciag zerdzi pilotowych, az do
momentu wyjscia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne
zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane
obrotem pilota. Dokladny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu

optycznego 1 teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane sg zestawem kamer 1 wyswietlane



na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze
wszystkimi zakladanymi parametrami i1 spadkiem z bardzo duza doktadnoscia.

Etap II — Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych.

W etapie tym nastgpuje powigkszenie istniejacego otworu do zaktadanej $rednicy oraz
wpychanie rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa si¢ przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od
warunkow gruntowych. Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzigki obracajacym si¢
$limakom. W miarg postgpu doktadane sg kolejne rury ostonowe oraz §limaki, a w komorze
odbiorczej wypychane sg zerdzie.

Etap III — Wciskanie rur kamionkowych i wypychanie rur ostonowych

W trzecim etapie w miejsce oslonowych rur stalowych (o $rednicy odpowiedniej rurom

instalacyjnym) wpychane sg docelowe rury kamionkowe.

10. Odbiér robot zanikajgcych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanalizacji, wykonawca powinien powiadomié
inspektora nadzoru oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PE
EN1610. Dla kanalziacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi

wybranego Producenta rur oraz norma jw.

11. Kolizje

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji 1 przykanalikdbw z istniejacym uzbrojeniem
naniesiono zgodnie z inwentaryzacja na profilu. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia sieci
niezinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie
kolektora zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociagi)
nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego
Wymogow.

Doktadng lokalizacje¢ obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow

kontrolnych rgcznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.



12. Uwagi koncowe.

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,

w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo 1 zgodnie z ustaleniami
wlascicieli istniejgcego uzbrojenia.

- Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast
dla wykopow o glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Studzienkg¢ rewizyjng ¢1200 betonowa, wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),

- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

- Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Kanalizacj¢ przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie
z PN EN1610;

- Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

- Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne;

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw
Sztucznych.

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszq posiadaé Aprobate Techniczng wydang
przez wlasciwe instytucje - zgodnie Ustawq z dnia 5 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane” (Dz. U.

Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.



13. Normy.

PN EN1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia ~w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia ~w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.



PN-EN-124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu

1 znakowanie.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem

14. Inne dokumenty.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. Nr 112),

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt’

Warszawa,

o Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

e Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV PP oraz betonowych i zelbetowych

opracowane przez producenta
e Asortyment rur kanalizacyjnych PVC, PE i rur zelbetowych i betonowych.

o Wytyczne stosowania i montazu osadnika integrowanego z separatorem opracowane

przez producenta.

e Instrukcja eksploatacji i utrzymania osadnika zintegrowanego z separatorem opracowana

przez producenta.
o Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta

e Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),

15. Informacje dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpocz¢ciem
robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w
przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie
si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, anie ujete wopisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek zelementow dokumentacji nalezy zglosi¢
to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu

o zatwierdzong tymczasowg organizacj¢ ruchu.

Uwaga!
1. Przed wybudowaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacych odbiornikow,

do ktorych maja zosta¢ wiaczone projektowane kanaty.

2. Nalezy tak stara¢ si¢ wykonywaé kanal, aby budowaé go od wlaczenia, co zapobiegnie

ewentualnemu jego zalaniu.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Niedenthal
Krakow, luty 2019 r.
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