

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 15.09.2020 r.

NZ.271.125.2020

Oznaczenie sprawy: 9/VII/2020

Identyfikator postępowania (ID): 8c1ad3cd-37ff-434d-b912-09f9de4bf21e

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: [Budowa/Przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników”](#):

Część 1: ul. Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku)

Część 2: ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa

Część 3: ul. Podgórkki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie

Część 4: ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzględnieniem peronu przystankowego, przejść dla pieszych

Część 5: ul. Powstańców po północnej stronie od dz. nr 334 obr. 1 Nowa Huta, przystanku autobusowego „Powstańców Magazyny” do przystanku autobusowego „Dziekanowicka” i mostku nad potokiem Sudół (dz. nr 16 obr. 1 Nowa Huta)

Część 6: ul. Tyniecka od budynku nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54

Część 7: ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej)

Część 8: ul. Tetmajera na odcinku od ronda do dz. nr 538/14 obr. 40 Krowodrza

Część 9: ul. Lubocka od nr 141 do nr 145 A i B, rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz dz. nr 127

Część 10: ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego

Część 11: ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej

Część 12: ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły

Część 13: ul. Radzikowskiego na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej

Część 14: ul. Cechowa w rejonie budynku nr 48 publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych

Część 15: ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8

Część 16: ul. Kwartowa pomiędzy budynkami nr 3 i 5 – rejon ul. Marchołta

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.624.830,00 zł brutto, przy czym dla:

Części 1: 159.900,00 zł
Części 2: 104.550,00 zł
Części 3: 123.000,00 zł
Części 4: 159.900,00 zł
Części 5: 159.900,00 zł
Części 6: 147.600,00 zł
Części 7: 159.900,00 zł
Części 8: 123.000,00 zł
Części 9: 79.950,00 zł
Części 10: 70.110,00 zł
Części 11: 73.800,00 zł
Części 12: 61.500,00 zł
Części 13: 73.800,00 zł
Części 14: 73.800,00 zł
Części 15: 34.440,00 zł
Części 16: 19.680,00 zł

Termin wykonania całości Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji formalno-prawnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, a w razie konieczności także ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ostatecznej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, warunków, uzgodnień i opinii koniecznych do zrealizowania robót budowlanych i wydania go Zamawiającemu **w terminie**:

- dla Części od 1 do 8 do dnia 20 października 2021 r.,
- dla Części od 9 do 14 do dnia 31 maja 2021 r.,
- dla Części 15 i 16 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,

przy czym:

- 1) **ETAP I** – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji;
- 2) **ETAP II** – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji.

Zbiornicze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na Przedmiot umowy	Warunki płatności	Termin wykonania całości Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji formalno-prawnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, a w razie konieczności także ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ostatecznej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, warunków, uzgodnień i opinii koniecznych do zrealizowania robót budowlanych i wydania go Zamawiającemu
1.	D.A.-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW DRÓG, ULIC I MOSTÓW DOMINIK ADAMCZYK 30-363 Kraków ul. Rydlówka 44/7	<p align="center"><u>CZEŚĆ 1</u></p> <p align="center">207.780,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 145.509,00 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 62.361,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. <p align="center"><u>CZEŚĆ 2</u></p> <p align="center">99.015,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 69.310,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 29.704,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. <p align="center"><u>CZEŚĆ 3</u></p> <p align="center">99.015,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 69.310,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 29.704,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. 	23%	36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> dla Części od 1 do 8 do dnia 20 października 2021 r., dla Części od 9 do 14 do dnia 31 maja 2021 r., dla Części 15 i 16 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: <ol style="list-style-type: none"> ETAP I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji; ETAP II – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji.

1.	<p>D.A.-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW DRÓG, ULIC I MOSTÓW DOMINIK ADAMCZYK 30-363 Kraków ul. Rydlówka 44/7</p>	<p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 4</u></p> <p>202.335,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 141.634,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 60.700,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. <p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 5</u></p> <p>201.105,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 140.773,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 60.331,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. <p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 6</u></p> <p>214.635,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dla Część I – kwotę 150.244,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, dla Część II – kwotę 64.390,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. 	23%	36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> dla Części od 1 do 8 do dnia 20 października 2021 r., dla Części od 9 do 14 do dnia 31 maja 2021 r., dla Części 15 i 16 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: <ol style="list-style-type: none"> ETAP I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji; ETAP II – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji.
----	---	---	-----	--	---------------	---

1.	<p>D.A.-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW DRÓG, ULIC I MOSTÓW DOMINIK ADAMCZYK 30-363 Kraków ul. Rydlówka 44/7</p>	<p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 7</u></p> <p>174.660,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla Część I – kwotę 122.262,00 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, • dla Część II – kwotę 53.398,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji <p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 9</u></p> <p>86.100,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla Część I – kwotę 60.270,00 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, • dla Część II – kwotę 25.830,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji <p style="text-align: center;"><u>CZEŚĆ 15</u></p> <p>73.185,00 zł, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla Część I – kwotę 51.229,50 zł stanowiącą 70% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie przejściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację ETAPU I, • dla Część II – kwotę 21.955,50 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego – na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji 	23%	<p>36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego</p> <p>36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego</p> <p>36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego</p>	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> • dla Części od 1 do 8 do dnia 20 października 2021 r., • dla Części od 9 do 14 do dnia 31 maja 2021 r., • dla Części 15 i 16 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: <p>1) ETAP I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji;</p> <p>2) ETAP II – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji.</p>
----	---	---	-----	--	---------------	--